

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA..

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, ESTRADA DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00% '102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00% '2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00% '87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00% '6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00% '5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00% '76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00% '1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00% '2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42		100,00%	100,00% '8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100,00%	100,00% '3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00% '3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00% '613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00% '15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00% '504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00% '25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA..

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, ESTRADA DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00' %'
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00' %'
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00' %'
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	
			105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.05.04 10:47:36 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA:015305112 SOUZA E
40
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 %
			102.459,84		102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:		100,00%		100,00 %
		2.056,08	2.056,08		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:		100,00%		100,00 %
		87.950,50	87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE		100,00%		100,00 %
		6.957,13	6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA		100,00%		100,00 %
		5.496,13	5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.		4,33%	95,67%	100,00 %
		76.122,22	3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:		70,00%	30,00%	100,00 %
		1.941,05	1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:		70,00%	30,00%	100,00 %
		2.763,69	1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:			100,00%	100,00 %
		8.040,42		8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:			100,00%	100,00 %
		3.198,74		3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:			100,00%	100,00 %
		3.459,09		3.459,09	3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.			100,00%	100,00 %
		613,23		613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO			100,00%	100,00 %
		15.572,85		15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:			100,00%	100,00 %
		504,00		504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO			100,00%	100,00 %
		25.633,60		25.633,60	25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00 %
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00 %
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00 %
				6.649,89	6.649,89
		105.753,16	105,753,16	72.828,90	
		178.582,06	105,753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE E Assinado de forma digital por
LOGS MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:209103300001 EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.05.04 10:51:24
21 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA:015305112 SOUZA E
40 SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00%
			102.459,84		102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:		100,00%		100,00%
		2.056,08	2.056,08		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:		100,00%		100,00%
		87.950,50	87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE		100,00%		100,00%
		6.957,13	6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA		100,00%		100,00%
		5.496,13	5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.		4,33%		95,67%
		76.122,22	3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:		70,00%	30,00%	100,00%
		1.941,05	1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:		70,00%	30,00%	100,00%
		2.763,69	1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:		100,00%		100,00%
		8.040,42		8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:			100,00%	100,00%
		3.198,74		3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:			100,00%	100,00%
		3.458,09		3.458,09	3.458,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.			100,00%	100,00%
		613,23		613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO			100,00%	100,00%
		15.572,85		15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:			100,00%	100,00%
		504,00		504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO			100,00%	100,00%
		25.633,60		25.633,60	25.633,60
				100,00%	100,00%



ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE III DA TP 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00' %'
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		7.377,18	7.377,18
				100,00%	100,00' %'
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	

MAGEPLAN SERVICE
E LOGS
Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.05.04 10:54:21
-03'00'

FELIPE DE SOUZA
E
Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA:01530511
240
SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00' % 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00' % 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00' % 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00' % 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00' % 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00' % 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00' % 1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00' % 2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	1,934,58	829,11	100,00' % 8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100,00%	100,00' % 3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00' % 3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00' % 613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00' % 15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00' % 504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00' % 25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00' %'
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00' %'
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Assinado de forma digital por MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000121
Dados: 2023.05.04 10:56:43 -03'00'

FELIPE DE SOUZA E SOUZA:015305112
Assinado de forma digital por FELIPE DE SOUZA E SOUZA
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PAPÍDE - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00' %
			102.459,84		102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00' %
			2.056,08		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00' %
			87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00' %
			6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00' %
			5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO: RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00' %
			3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00' %
			1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00' %
			1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42		100,00%	100,00' %
				8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100,00%	100,00' %
				3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00' %
				3.459,09	3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00' %
				613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00' %
				15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00' %
				504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00' %
				25.633,60	25.633,60



ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE V DA TP 004 - 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PAPÍDE - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00' %
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00' %
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00' %
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	6.649,89
			105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN Assinado de forma digital
SERVICE E LOGS por MAGEPLAN SERVICE
EIRELI:20910330 E LOGS
000121 EIRELI:209103300000121
Dados: 2023.05.04
10:59:50 -03'00'

FELIPE DE SOUZA Assinado de forma
E digital por FELIPE DE
SOUZA:0153051 SOUZA E
1240 SOUZA:0153051124
0

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES. ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 % 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00 % 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 % 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00 % 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00 % 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00 % 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00 % 1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	1.358,74	582,31	100,00 % 2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	70,00%	829,11	100,00 % 8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	1.934,58	804,04	100,00 % 3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		3.459,09	100,00 % 3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		613,23	100,00 % 613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		15.572,85	100,00 % 15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		504,00	100,00 % 504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		25.633,60	100,00 % 25.633,60



ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE VI DA TP 004 – 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00' %
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00' %
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00' %
				6.649,89	6.649,89
		105.753,16	105.753,16	72.828,90	178.582,06
		178.582,06	105.753,16	178.582,06	178.582,06

FELIPE DE SOUZA
E
SOUZA:01530511
240

Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00' % 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00' % 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00' % 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00' % 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00' % 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33% 3.293,32	95,67% 72.828,90	100,00' % 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00' %
			1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00' %
			1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42		100,00%	100,00' % 8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100,00%	100,00' % 3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00' % 3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00' % 613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00' % 15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00' % 504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00' % 25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00 %
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00 %
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		7.377,18	7.377,18
				100,00%	100,00 %
				6.649,89	6.649,89
				72.828,90	178.582,06
		178.582,06	105.753,16	178.582,06	
			105.753,16		

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:015305112
40
Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 %
			102.459,84		102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00 %
			2.056,08		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 %
			87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00 %
			6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00 %
			5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00 %
			3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00 %
			1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00 %
			1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42		100,00%	100,00 %
				8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100,00%	100,00 %
				3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00 %
				3.459,09	3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00 %
				613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00 %
				15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00 %
				504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00 %
				25.633,60	25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00 %
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00 %
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00 %
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:015305112
40
Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 % 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00 % 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 % 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00 % 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00 % 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO: RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00 % 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00 % 1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00 % 2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	100,00%		100,00 % 8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	100,00%		100,00 % 3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	100,00%		100,00 % 3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	100,00%		100,00 % 613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	100,00%		100,00 % 15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	100,00%		100,00 % 504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	100,00%		100,00 % 25.633,60



ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE IX DA TP 004 – 2023.

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100.00%	100,00' % 368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100.00%	100,00' % 7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100.00%	100,00' % 6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	

FELIPE DE SOUZA E
SOUZA:015305112
40

Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00' %'
			102.459,84		102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00' %'
			2.056,08		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00' %'
			87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00' %'
			6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00' %'
			5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	76.122,22	4,33%	95,67%	100,00' %'
			3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00%	30,00%	100,00' %'
			1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00%	30,00%	100,00' %'
			1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42		100,00%	100,00' %'
				8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100,00%	100,00' %'
				3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100,00%	100,00' %'
				3.459,09	3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100,00%	100,00' %'
				613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100,00%	100,00' %'
				15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100,00%	100,00' %'
				504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100,00%	100,00' %'
				25.633,60	25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00 %
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00 %
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00 %
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	
			105.753,16	178.582,06	178.582,06

MAGEPLAN SERVICE Assinado de forma digital por
E LOGS MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:209103300001 EIRELI:20910330000121
21 Dados: 2023.05.04 11:16:04
-03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma
digital por FELIPE DE
SOUZA:015305112 SOUZA E
40 SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100.00%		100,00 %'
			102.459,84		102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100.00%		100,00 %'
			2.056,08		2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100.00%		100,00 %'
			87.950,50		87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100.00%		100,00 %'
			6.957,13		6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100.00%		100,00 %'
			5.496,13		5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	76.122,22	4.33%	95,67%	100,00 %'
			3.293,32	72.828,90	76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70.00%	30.00%	100,00 %'
			1.358,74	582,31	1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70.00%	30.00%	100,00 %'
			1.934,58	829,11	2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42		100.00%	100,00 %'
				8.040,42	8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74		100.00%	100,00 %'
				3.198,74	3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09		100.00%	100,00 %'
				3.459,09	3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23		100.00%	100,00 %'
				613,23	613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85		100.00%	100,00 %'
				15.572,85	15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00		100.00%	100,00 %'
				504,00	504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60		100.00%	100,00 %'
				25.633,60	25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00 %
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00 %
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00 %
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	

MAGEPLAN SERVICE Assinado de forma digital por
E LOGS MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:209103300000 EIRELI:20910330000121
121 Dados: 2023.05.04 11:12:24
-03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma
SOUZA:015305112 digital por FELIPE DE
40 SOUZA E
SOUZA:01530511240

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: BAIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	102.459,84	100,00%		100,00 % 102.459,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.056,08	100,00%		100,00 % 2.056,08
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	87.950,50	100,00%		100,00 % 87.950,50
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.957,13	100,00%		100,00 % 6.957,13
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.496,13	100,00%		100,00 % 5.496,13
2	ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA	76.122,22	4,33% 3.293,32	95,67% 72.828,90	100,00 % 76.122,22
2.1	MOVIMENTO DE TERRA:	1.941,05	70,00% 1.358,74	30,00% 582,31	100,00 % 1.941,05
2.2	INFRAESTRUTURA:	2.763,69	70,00% 1.934,58	30,00% 829,11	100,00 % 2.763,69
2.3	ESTRUTURA:	8.040,42	100,00%		100,00 % 8.040,42
2.4	PAREDES E PAINÉIS:	3.198,74	100,00%		100,00 % 3.198,74
2.5	REVESTIMENTO:	3.459,09	100,00%		100,00 % 3.459,09
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO.	613,23	100,00%		100,00 % 613,23
2.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO	15.572,85	100,00%		100,00 % 15.572,85
2.8	PAVIMENTAÇÃO:	504,00	100,00%		100,00 % 504,00
2.9	TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	25.633,60	100,00%		100,00 % 25.633,60

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

LOCAL DA OBRA: BAIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
2.10	ESQUADRIAS:	368,48		100,00%	100,00 %
				368,48	368,48
2.11	PINTURA:	7.377,18		100,00%	100,00 %
				7.377,18	7.377,18
2.12	DIVERSOS:	6.649,89		100,00%	100,00 %
				6.649,89	6.649,89
		178.582,06	105.753,16	72.828,90	178.582,06
			105.753,16	178.582,06	

MAGEPLAN Assinado de forma digital por
SERVICE E LOGS MAGEPLAN SERVICE E LOGS
EIRELI:20910330000 EIRELI:20910330000121
121 Dados: 2023.05.04 11:07:13
-03'00'

FELIPE DE SOUZA E Assinado de forma
SOUZA:015305112 digital por FELIPE DE
40 SOUZA E
SOUZA:01530511240



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

10º TERMO ADITIVO – PRAZO DE EXECUÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230214
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 – TP

Pelo presente Termo aditivo, o Município de Itaituba através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 05.138.730/0001-77, com sede Rodovia Trans. km 01, s/n, floresta, (Centro Administrativo Municipal), Município de Itaituba, Estado do Pará, neste ato legalmente representada por seu prefeito municipal, Exmo. Sr. **Nicodemos Alves de Aguiar**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 5592590 PC/PA, e do CPF nº 195.151.112-34, domiciliado e residente neste município, doravante denominado **CONTRATANTE** e **MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.910.330/0001-21, estabelecida à Francisco Macedo, nº 935, Santo Antônio, Itaituba – PA, CEP: 68180-610, neste ato representada pelo Sr. José James Silva Nascimento, com poderes para representar a empresa nos termos do contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem aditar o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta no Processo de Tomada de Preços nº 004/2023- TP, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGALIDADE

1.1. Art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução do Contrato acima citado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de execução a contar do término do 9º Termo Aditivo de Execução, 18 de janeiro de 2025.

3.1.1. O prazo de execução será por 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 19 de janeiro de 2025 e finalizando-se em **20 de março de 2025.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS INALTERADAS

4.1. As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo **nº 10**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Itaituba-PA, 18 de janeiro de 2025.

NICODEMOS

ALVES DE

AGUIAR:1951511

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

1234

CONTRATANTE

Assinado de forma
digital por
NICODEMOS ALVES

AGUIAR:1951511234

MAGEPLAN SERVICE E
LOGS

LTDA:20910330000121

MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA

CONTRATADA

Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121

Test. 1. _____ Test. 2. _____