



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Comprovante de Entrega**

**Código da publicação:** 492

**Data da emissão do comprovante:** 13/05/2024 11:27:14

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 8/2020

**Nº do Processo:** 8

**Situação:** Encerrado

**Data de Acolhimento/Horário:** 31/07/2020 11:02:00

**Data de Abertura/Horário:** 31/07/2020 11:02:00

**Data da Disputa/Horário:** 17/08/2020 10:00:00

**Objeto:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020 Objeto: Contratação de empresa para construção de uma quadra poliesportiva A Mão Cooperadora, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 17/08/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. Licitantes Número do Lote: 0CPF/CNPJ: 09.319.572/0001-02 Licitante: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI Classificação: 1º Vencedor: SIM Valor da Proposta: \$849,723.03 Prazo de Execução (dias): 210

**Resumo:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020 Objeto: Contratação de empresa para construção de uma quadra poliesportiva A Mão Cooperadora, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 17/08/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. Licitantes Número do Lote: 0CPF/CNPJ: 09.319.572/0001-02 Licitante: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI Classificação: 1º Vencedor: SIM Valor da Proposta: \$849,723.03 Prazo de Execução (dias): 210



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
15/03/2023 00:00:00	4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
15/03/2023 00:00:00	3º TERMO ADITIVO DE PRAZO	<a href="#">Baixar</a>
13/06/2022 00:00:00	3º ADITIVO DE EXECUÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
13/06/2022 00:00:00	2º ADITIVO DE VIGENCIA	<a href="#">Baixar</a>
13/06/2022 00:00:00	2º ADITIVO DE EXECUÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
05/11/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	<a href="#">Baixar</a>
05/11/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	<a href="#">Baixar</a>
05/11/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	<a href="#">Baixar</a>
05/11/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	<a href="#">Baixar</a>
05/11/2021 00:00:00	ADITIVO 001 VIGENCIA	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA- ADITIVO	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- ADITIVO	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2021 00:00:00	1 ADITIVO DE EXECUÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	EMPENHO CONTRATO Nº 10090063 - E F MOURA-ASSINA...	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	20200297-E F MOURA-ASSI-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	20200297-E F MOURA-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSI-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF-ASSI-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
29/09/2020 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	ATA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSI-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	2-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-PDF-ASSIN-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
29/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF-ASSI-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	ALTERAÇÃO DO EDITAL TP 008-2020001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	EDITAL008-2020-TP-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	ANEXO VII-MINUTA DE CONTRATO 008-2020-TP-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	ANEXO I II III, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGR...	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
31/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>