Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 511

Data da emissão do comprovante: 17/05/2024 05:39:46

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 3/2019

N° do Processo: 3

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 15/02/2019 10:18:00

Data de Abertura/Horário: 15/02/2019 10:18:00

Data da Disputa/Horário:26/02/2019 09:30:00

Objeto:
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019 Objeto: Contratação de empresa para execução de perfuração de 04 (quatro) poços artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itatuba PA. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 26/02/2019, às 9:30 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019 Objeto: Contratação de empresa para execução de perfuração de 04 (quatro) poços artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itatuba PA. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 26/02/2019, às 9:30 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
25/07/2019 11:12:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	Baixar
25/07/2019 11:12:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
25/07/2019 11:12:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
25/07/2019 11:12:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	Baixar
25/07/2019 11:12:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
25/07/2019 11:12:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	Baixar
25/07/2019 11:12:00	1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXE...	Baixar
16/04/2019 09:25:00	4-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO WATPU-PDF-ASSINA...	Baixar
16/04/2019 09:19:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO001.pdf	Baixar
16/04/2019 09:19:00	20190125-E F MOURA-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 09:19:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 09:19:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 09:19:00	ATA DA SESSAO DE ABERTURA E JULGAMENTO-ASSINADO...	Baixar
16/04/2019 09:18:00	4-PLANILHA DE ORÇAMENTO WATPU-PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 09:18:00	4-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO WATPU-EDITAVEL.x...	Baixar
16/04/2019 09:18:00	4-COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS WATPU-PDF-ASSI...	Baixar
16/04/2019 09:18:00	3-PLANILHA DE ORÇAMENTO APOMPO-PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 09:18:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO APOMPO-PDF-ASSIN...	Baixar
16/04/2019 09:18:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO APOMPO -PDF-ASSI...	Baixar
16/04/2019 09:18:00	2-PLANILHA DE ORÇAMENTO JAYBU -PDF assinada.pdf	Baixar
16/04/2019 09:18:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO JAYBU- assinadad...	Baixar
16/04/2019 09:18:00	2-COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS JAYBU - assina...	Baixar
16/04/2019 09:18:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO MUYBU -PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 09:18:00	1-CRONOFRAMA FISICO FINANCEIRO MUYBU-PDF - assi...	Baixar
16/04/2019 09:18:00	1-COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS I- assinado.pdf	Baixar
15/02/2019 10:29:00	PROJETO DE OBRA-WATPU.pdf	Baixar
15/02/2019 10:29:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO -PDF-WATPU.pdf	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
15/02/2019 10:29:00	PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTO-PDF-WATPU.pdf	Baixar
15/02/2019 10:29:00	MEMORIAL DESCRITIVO -WATPU.pdf	Baixar
15/02/2019 10:29:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO WATPU.pdf	Baixar
15/02/2019 10:29:00	PROJETO DA OBRA.pdf	Baixar
15/02/2019 10:28:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF.pdf	Baixar
15/02/2019 10:25:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO-PDF.pdf	Baixar
15/02/2019 10:24:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO LOTE I A.pdf	Baixar
15/02/2019 10:24:00	PROJETO DA OBRA.pdf	Baixar
15/02/2019 10:23:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO -PDF.pdf	Baixar
15/02/2019 10:23:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO-PDF.pdf	Baixar
15/02/2019 10:23:00	MEMORIAL DESCRITIVO LOTE II.pdf	Baixar
15/02/2019 10:23:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO LOTE II.pdf	Baixar
15/02/2019 10:23:00	PROJETO DA OBRA SAWRE APOMPO KM 43001-PDF.pdf	Baixar
15/02/2019 10:22:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO LOTE III C.pdf	Baixar
15/02/2019 10:22:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO-PDF.pdf	Baixar
15/02/2019 10:22:00	MEMORIAL DESCRITIVO LOTE III C.pdf	Baixar
15/02/2019 10:22:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO LOTE III C.pdf	Baixar
15/02/2019 10:22:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL001.pdf	Baixar
15/02/2019 10:22:00	EDITAL 003-2019-TP PERFURAÇÃO DE 4 POÇOS ARTESI...	Baixar
02/01/2019 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
02/01/2019 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
02/01/2019 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
02/01/2019 00:00:00	JUSTIFICATIVA001-ASSSINADO.pdf	Baixar
02/01/2019 00:00:00	ADITIVO DE PRAZO - SEMSA - SERVIÇO - E F MOURA ...	Baixar