Estado do Paréa

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTRATO N° 20200157

O Municipio de ITAITUBA atravées da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, neste ato denominada
CONTRATANTE, localizado na AV. MARANHAO SN, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 05.138.730/0001-77,
representada pelo Sr. VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal, residente na Rod. Transamazonica
Km 7, portador do CPF n° 111.000.952-68 e, de outro lado MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELL, inscrita no
CNPJ(MF) CNPJ 20.910.330/0001-21, estabelecida na TRAVESSA JUSTO CHERMONT, 274, BELA VISTA,

Itaituba-PA, CEP 68180-620, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por

JOSE JAMES SILVA NASCIMENTO, residente naRUA VIGESIMA SETIMA, 66 5, BELA VISTA, Itaituba-PA,
CEP 68180-340, portador(a) do CPF 664.619.362-20, de acordo com a representacdo legal que |he é outorgada tém
entre si justo e avencgado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PRECOS n°
003/2020-TP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitandese CONTRATANTE e CONTRATADA as
normas disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteractes posteriores, mediante as Clausul as que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a Contratacdo de empresa para execucao de perfuracdo de pocgos tubular

semiartesianos, para atender a demanda do Municipio de ItaitubaPA., de acordo com projeto(s) anexo(s) no
procedimento licitatorio.

I TEM  DESCRI GAQ/ ESPECI FI CACCES UNI DADE QUANTI DADE VALOR UNI TARI O VALOR TOTAL
053392 PERFURAGAO DE POCOS SEM - ARTESI ANO NO BAI RRO SANTO A UNI DADE 1, 00 68. 756, 640 68. 756, 64
NTONI O

PERFURACAO DE POCOS SEM - ARTESIANO DE 80 METROS DE
PROFUNDI DADE ATRAVES DE MAQUI NA PERFURATRI Z (o8]
ROTATI VA, NO DI AMETRO DE 10 COM FI LTROS GEOVECANI COS E
QUTROS MATERI Al S NECESSARI OS | NSTALADOS NO BAI RRO SANTO
ANTONI O NA LAVANDERI A SANTO ANTONI O , SI TO A 36° RUA.
053393 PERFURACAO DE POCOS SEM - ARTESI ANO NO BAI RRO PI RACAN UNI DADE 1,00 66. 801, 130 66. 801, 13

PERFURACAO DE POCOS SEM - ARTESIANO DE 80 METROS DE
PROFUNDI DADE ATRAVES DE MAQUI NA PERFURATRI Z (o8]
ROTATI VA, NO DI AVMETRO DE 10 COM FI LTROS GEQVECANI COS E
OUTROS MATERI Al S NECESSARI OS | NSTALADOS NO  BAI RRO
Pl RACANA QUADRA 22 BARRACAO COVUNI TARI O

053394 PERFURAGAO DE POGOS SEM - ARTESI ANO BAI RRO VALE DO P UNI DADE 1,00 68. 756, 640 68. 756, 64
| RACANA

PERFURAGAO DE POCOS SEM- ARTESIANO DE 80 METROS DE
PROFUNDI DADE ATRAVES DE MAQUI NA PERFURATRI Z (o¥)
ROTATI VA, NO DI AVETRO DE 10 COM FI LTROS GEQVECANI COS E
QUTROS MATERI Al S NECESSARI OS | NSTALADOS NO BAI RRO VALE
DO Pl RACANA AO LADO DO RERVATORI O JA EXI STENTE.

053397 PERFURACAO DE POCOS SEM - ARTESI ANO BAI RRO FLORESTA UNI DADE 1,00 66.801, 130 66. 801, 13
PERFURACAO DE POCOS SEM - ARTESIANO DE 80 METROS DE
PROFUNDI DADE ATRAVES DE MAQUI NA PERFURATRI Z (o8]
ROTATI VA, NO DI AMETRO DE 10 COM FI LTROS GEOVECANI COS E
QUTROS MATERI Al S NECESSARI OS | NSTALADOS NO BAI RRO DA
FLORESTA, | MPLANTADO NA LAVANDERIA SITO A 11°RUA DA
FLORESTA COM A 7° TRAVESSA.

053398 PERFURAGAO DE POQCS SEM - ARTESI ANO BAI RRO W RLAND F UNI DADE 1,00 66. 801, 130 66. 801, 13
REI RE
PERFURAGAO DE POQOS SEM - ARTESI ANO DE 80 METROS DE
PROFUNDI DADE ATRAVES DE MAQUINA  PERFURATRI Z U
ROTATI VA, NO DI AVETRO DE 10 COM FI LTROS GEQVECANI COS E

QUTROS MATERI Al S NECESSARI OGS | NSTALADOS NO CONJUNTO
W RLAND FREI RE QUADRA 34 BAI RRO AEROPORTO, KM
05.

VALOR GLOBAL R$ 337. 916, 67
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Estado do Paréa

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CLAUSULA SEGUNDA - DA(S) OBRA(S) A SER(EM) CONTRATADA(S)
1. A(s) obra(s) ora contratada(s)compreendem as especificacdes, descritas no(s) projeto(s) e especificacdes da

planilha de orcamento, correspondente ao(s) objeto (s) adjudicado a licitante, através do edital de TOMADA DE
PRECOS n° 003/2020-TP, bem como da(s) proposta(s) de precos da contratada, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

1. O vaor total deste Contrato é de R$ 337.916,67 (trezentos e trinta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e
sessenta e sete centavos), discriminado de acordo com &(s) planilha(s) integrante(s) da(s) proposta(s) de prego(s) e o
(s) cronograma(s) fisico-financeiro(s) apresentado(s) pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DA(S) OBRA(S)

1. A(s) obra(s) deverdo ser executada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciénciada CONTRATADA da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nas condic¢des dos incisos do 81° do art. 57 daLei n° 8.666/93 e alteractes

vigentes.

1.1. O prazo parainicio da(s) obra(s) serade 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de
Servigo expedidapela CONTRATANTE.

2. O prazo de garantia da(s) obra(s) devera ser de 5 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser
emitido por Comissdo designada pela autoridade competente.

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre darealizacdo da TOMADA DE PRECOS n° 003/2020-TP.

2. A(s) obra(s) fora(m) adjudicada(s) em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo
licitatdrio n° 003/2020- TP, tomando como base o disposto no artigo 45, parégrafo 1°, inciso |, daLel n° 8.666/93.
CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

1. Serd exigida da CONTRATADA, para assinatura do contrato, a apresentagdo a CONTRATANTE, do
comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 1% (um por cento) do valor global do contrato, mediante a
opcéo por uma das seguintes modalidades

1.1. caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica;

1.1.1. agarantiaem apreco, quando em dinheiro, devera ser efetua da em caderneta de poupanca em
favor da CONTRATANTE;
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

1.2. seguro-garantia;
1.3. fianga bancéria.
2. No caso de rescisdo deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, ndo serd devolvida a garantia,

responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados a CONTRATANTE, aém desujeitar-se a
outras penalidades previstas nalei.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO
1. A execugdo deste Contrato, bem como, 0s casos nele omissos, regular-se-8o pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposicoes de direito privado, naformado artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XlI, do artigo 55, do
mesmo diplomalegal.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E DA VALIDADE
1. A vigéncia deste instrumento contratual iniciara em 30 de Abril de 2020 extinguindo-se em 29 de Julho de 2020 ,

tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado nas condigdes do art. 57, 81° e 82° da Lei n° 8.666/93 e alteragdes vigentes.

CLAUSULA NONA - DOSENCARGOSDA CONTRATANTE
1. Caberaao CONTRATANTE:

1.1. permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao(s) local(ais) da(s) Obra(s) de Perfuracéo
de Pocos Semi Artesiano(s) para atender a demanda no Municipio de Itaituba-PA;

1.2. prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel
técnico da CONTRATADA,;

1.3. acompanhar e fiscalizar 0 andamento da execucdo da(s) obra(s) , por intermédio da Comissdo para tanto
formalmente designada;

1.4. autorizar quaisquer obra(s) pertinentes ao objeto deste Contrato, decorrentes de imprevistos durante a
execucdo da(s) obra(s), mediante or¢camento detalhado e previamente submetido e aprovado pela Unidade Gestora do
Municipio de ITAITUBA, desde que comprovada a necessidade dos servicos,

1.5. regjeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em descordo com as orientagdes passadas pela
CONTRATANTE ou com as especificagdes constantes na(s) planilha(s) orcamentéria(s), na(s) proposta(s) de precos
da CONTRATADA e no(s) projeto(s) da(s) obra(s) do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 003/2020-TP;

1.6 - solicitar que sgjarefeito servigos da(s) Obra(s) de Perfuracéo de Pogos Semi Artesianos(s), recusados
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por defeito ou que estejam fora de conformidade do(s) projeto(s) e das especificagdes constantes do Edital da
TOMADA DE PRECOS n° 003/2020-TP,

1.7. atestar as nota fiscal/faturas correspondente e fiscalizar a execucdo da(s) obra(s), por intermédio de
servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA - DOSENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberd a CONTRATADA, aém dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PRECOS n°
003/2020-TP:

1.1. ser responsavel, em relacédo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execucao da(s)
Obra(s) de finalizag&o das Obra(s) de Perfuracdo de Pocos Semi Artesiano(s) para atender a demanda no Municipio
de Itaituba-PA, objeto deste Contrato, tais como:

a) sal&rios;

b) seguros de acidente;

C) taxas, impostos e contribui¢oes,

d) indenizactes,

e) vales-refeicao;

f) vales-transporte; e

) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2. manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qual quer
vinculo empregaticio com o érgao;

1.3. manter, ainda, 0s seus empregados identificados, quando em tr abalho, devendo substituir imediatamente
gualguer um deles que sgja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE;

1.4. responder pelos danos causados diretamente a Administragdo da CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo da(s) Obra(s) de Perfuracéo de Pocos Semi Artesiano(s), nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade afiscalizag&o ou 0 acompanhamento pela CONTRATANTE;

1.5. responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugao da(s) obra(s);

1.6. arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na(s) Obra(s) de Perfuracéo de Pogos Semi Artesiano(s) ou no recinto da CONTRATANTE;

1.7. assumir inteira e total responsabilidade pela execucéo da(s) Obra(s) de Perfuracéo de Pogos Semi
Artesiano(s) pelaresisténcia e estabilidade de todas as estruturas da(s) obra(s) a executar;

1.8. verificar e comparar todos os desenhos/projeto(s) fornecidospara execucdo da(s) Obra(s) de Perfuracéo
de Pogos Semi Artesiano(s);

a) no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
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regulamentos ou posturas, caberd 8 CONTRATADA formular imediata canunicago escritaa CONTRATANTE, de
formaa evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da(s) obra(s).

1.9. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, a(s) obra(s)
efetuada(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 5 (cinco) dias ou no prazo paratanto estabel ecido pela fiscalizagao;

1.10. providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da(s) obra(s), no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

1.11. fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo da execucdo da(s) Obra(s) de Perfuragdo de Pogos
Semi Artesiano(s);

1.12. instalar placa(s) de identificagdo na(s) obra(s) com os dados necessarios e na forma da legislagdo
pertinente;

1.13. remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo alimpeza do(s )local(is) da(s) obra(s),
durante todo o(s) periodo(s) de execucdo e, especialmente, ao seu find;

1.14. prestar a garantia em relacdo a(s) obra(s), exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto no § 1°
do art. 56 daLei n° 8.666/93;

1.15. permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e agueles por ele forma mente indicados, acesso as suas
instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;

1.16. comunicar a Administracdo da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caréter urgente
e prestar 0s esclarecimentos que julgar necessario;

1.17. responsabilizar-se pela Obra(s) de Perfuracdo de Pocos Semi Artesiano(s), operacdo, manutencéo e
seguranca do(s) canteiro(s) de obra(s), vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de prevencdo de incéndio,
bem como outras construgdes provisorias caso seja necessarias, conforme previsto nas Especificagbes Técnicas
constantes do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 003/2020-TP;

1.18. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos e materiais, em decorréncia
da execucdo da Obra(s) de Perfuragdo de Pogos Semi Artesiano(s), bem como pelos atrasos acarretados por esta
rejeica;

1.19. responsabilizar-se por todo transporte necessario a execucao da(s) obra(s) contratada(s), bem como por
ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os males executados;

1.20. providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados,
junto ainstitui¢des ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificactes
Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 003/2020-TP, sempre que a fiscalizacdo da
CONTRATANTE julgar necessario;

1.21. exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART da(s) obra(s) a serem realizados,
apresentando-a & Unidade de fiscalizagdo da CONTRATANTE, quandosolicitado;
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1.22. responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento da(s) obra(s) contatada(s), obrigando-
se aprestar assisténcia técnica e administrativa necessaria paraassegurar andamento conveniente dos trabal hos,

1.23. submeter & aprovacdo da Comissdo fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s)
demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o
originalmente indicado;

1.24. garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, a(s) obra(s) executada(s), contados a partir da data da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro;

1.25. durante o periodo de garantia de que tratam os itens 1.24 desta Clausula, a CONTRATADA devera, sob
pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de particip ar em licitacéo realizada pelo CONTRATANTE,
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagéo oficia; e

1.26. manter, durante toda a execucdo da(s) Obra(s) de Perfuracdo de Pocos Semi Artesiano(s), em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na TOMADA
DE PRECOS n° 003/2020-TP,

1.27. conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis daempresa, referentes ao objeto contratado,
para os servidores dos Orgdos de Controle Interno e Externo, em consonancia com o Art. 43 da Portaria
Interministerial 424/2018.

2. Caberg, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas obrigagdes:
2.1. efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regiona de Engenharia, Arquiteturae Agronomia- CREA;
2.2. indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
2.3. remangjar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no(s) local(is) da(s) obra(s); e

2.4. cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranga do Trabal ho.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRI GAC@ES SOCIAIS, COMERCIAISE FISCAIS
1. A CONTRATADA caberd, ainda:

1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacfes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-1os na época propria, vez que 0s seus empregados ndo
manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigages estabel ecidas na legislacdo
especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espéie, forem vitimas os seus empregados no decorrer
da execucdo da(s) obra(s) ou em conexdo com elas, ainda que aconteido em dependénciada CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encargos de possivel demanda trabal hista, civil ou penal, relacionados a execucao da(s)
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obra(s), originariamente ou vinculada por prevengdo, conex&o ou continéncia; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execucdo deste
Contrato.

2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condicéo anterior, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto
deste Contrato, razéo pelaqua CONTRATADA renuncia expressamentea qual quer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DASOBRIGACOES GERAIS
1. Deverda CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1. é expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente a0 Quadro de Pessoa da
CONTRATANTE durante a vigéncia deste contrato;

1.2. é expressamente proibida, também, a veiculacéo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
prévia autorizacdo da Administracdo da CONTRATANTE;

1.3. é vedada a subcontratacdo total da(s) obra(s) objeto deste Contrato;

1.3.1. a subcontratacéo parcial da(s) obra(s) so sera(80) admitida(s) se previamente autorizada pela
Administracdo da CONTRATANTE;

1.4. quando convocada oficialmente a licitante vencedora, durantea validade da sua proposta para, no prazo
méaximo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o contrato digital e fisico, sob penade decair o direito a contratacéo, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93;

1.5. 0 prazo da convocagdo podera ser prorrogado umavez, por igual periodo, quando solicitado pelalicitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Municipio de ITAITUBA;

1.6. é facultado ao Municipio de ITAITUBA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA,
guando a convocada ndo assinar o referido documento no prazo e condicoes estabelecidos, chamar as licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condig¢des propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos atualizados, ou revogar esta TOMADA DE PRECOS,
independentemente da cominacdo previstano art. 81 daLei n° 8.666/93;

1.7 a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, caracteriza o descumprimento total da obrigacéo
assumida, sujeitando-a as penalidades |egal mente estabel ecidas,

1.8. o disposto no subitem anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2°daLei n.°
8.666, de 21 de junho de 1993, que ndo aceitarem a contratagdo, nas mesmas condi¢des propostas pela adjudicatéria,
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inclusive quanto ao prazo e prego.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DA(S)
OBRA(S)

1. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotacdo de Responsabilidade TécnicaART
relativa a(s) obra(s) objeto da presente licitagdo, de acordo com alegislacéo vigente.

2. O responsave técnico pela(s) Obra(s) de Perfuracdo de Pocos Semi Artesiano(s) a ser desenvolvido deverater
vinculo formal com a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitagdo do certame licitatorio da
TOMADA DE PRECOS n° 003/2020-TP.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

1. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo da(s) obra(s) sera acompanhada e fiscalizada por
Comissdo daCONTRATANTE, paratanto instituida, permitida a contrdacéo de terceiros para assisti-la e subsidia-la
de informagdes pertinentes a essa atribui ¢do, devendo:

1.1. promover as avaliaches das etapas executadas, observando o disposto no(s) Cronograma(s) Fisico-
Financeiro(s); e

1.2. atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos deste Contrato, para efeito de
pagamento.

2. Além do acompanhamento e da fiscalizagcdo da(s) obra(s), o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor
devidamente autorizado poderd, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

3. A CONTRATADA deveraindicar preposto, a ser submetido a aprovacdo da Administracdo da CONTRATANTE,
durante o periodo de vigéncia deste Contrato, para representé-la sempre que for necessario.

4. A CONTRATADA devera manter no(s) local(is) da(s) obra(s), durante a sua execucao, 01 (um) gedlogo inscrito
no CREA e aceito pela Administragdo da CONTRATANTE, que na auséncia do responsavel técnico, se néo for o
préprio, pararepresenté-la sempre que for necessario.

5. O representante da CONTRATANTE anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao da(s) Obra(s) de Perfuracéo de Pogos Semi Artesiano(s) mencionados, determinando o que for necessario a
regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

6. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE deverdo ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S)

1. Apos concluido, o objeto deste contrato serd recebido provisori amente pela Administracdo da CONTRATANTE,
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mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento da
comunicagdo escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato sera efetuado por Comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo méaximo de 30 (trinta)
dias (teis, necessario a observacdo, ou a vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

3. A(s) obra(s) somente sera(do) considerada(s) concluida(s) e em condicOes de ser(em) recebida(s), apds cumpridas
todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusdo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTACAO DA(S) OBRA(S)

1. A atestacdo das notas fiscais/faturas referente as etapas da(s) Obra(s) de Perfuracéo de Pocos Semi Artesiano(s)
objeto deste Contrato caberdaa CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DESPESA

1. A despesa com a execucdo da(s) Obra(s) de Perfuracdo de Pogo(s) Semi Artesiano(s) objeto deste Contrato,
mediante a emissdo de notas de empenho, esta a cargo da dotacdo orcamentaria Exercicio 2020 Projeto
1213.171220601.1.045 Ampliagdo do Microssistema de Agua e Esgoto na Sede, Classificaco econémica 4.4.90.51.00
Obras e instalagoes.

1.1. A despesa para 0s anos subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotacdo orcamentaria prevista
para atendimento dessa finalidade, a ser consignadaa CONTRATANTE, naLe Orcamentériado Municipio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO
1. Obedecido ao prazo previsto no(s) Cronograma(s) Fisico-Financeiro(s) apresentado, a CONTRATADA solicitarda
CONTRATANTE amedicéo dos trabalhos executados; apds apresentara rota fiscal/fatura da(s) obra(s) executada(s)
para liquidagdo e pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancéria creditada em conta
correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 22 (vinte e dois) dias contados da apresentacdo dos documentos na
CONTRATANTE.

1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente resultantes das medic¢des aprovada pela fiscalizagéo.

1.2. As medicdes seréo efetuadas pela fiscalizagdo, obedecendo-se o seguinte:

1.2.1. mensalmente, em cumprimento ao(s) Cronograma(s) Fisico-Financeiro(s), quando seréo feitas

as medic¢des pela Comissdo fiscalizadorada CONTRATANTE, considerando-se a(s) obra(s) efetivamente executada

(s) e por ela aprovadas, tomando por base as especificactes e o(s)desenho(s) do(s) projeto(s);

1.2.2. serdo emitidos os Boletins de Medicdo da(s) obra(s) executada(s), em duas vias, que deveréo
ser assinadas com o De acordo do Responsavel Técnico, o qual ficara com umadas vias;
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1.2.3. as medi¢des deverdo ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia util do més
subsequente e a fiscalizagéo ter& 02 (dois) dias Uteis para executar a medicéo.

1.3. A critério dafiscalizacéo e no exclusivo interesse da CONTRA TANTE, as medi¢des poderdo ser feitas
considerando-se os materiais e equi pamentos fornecidos e depositados no canteiro da(s) obra(s). Neste caso, o valor a
ser levado em conta para efeito de pagamento serd o custo dos materiais e equi pamentos constante das composi coes
de custos unitérios apresentadas pela CONTRATADA.

1.3.1. Entende-se por custo a cotagao de prego apresentada pela CONTRATADA naTOMADA DE
PRECOS n° 003/2020-TP, menos o BDI contratual.

1.3.2. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela da(s) obra(s) relativa(s) a
mao-de-obra e respectivo BDI, serdo pagos apos a efetiva e completa aplicacdo dos materiais na(s) obra(s).

1.4. As notas fiscaig/faturas deverdo ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
para fins de liquidacdo e pagamento, até o dia 22 do més subsequente ao da execucdo da(s) obra(s), de forma a
garantir o recolhimento das importéncias retidas rel ativas a contribuicdo previdenciéria no prazo estabelecido na alinea
"b",inciso |, artigo 30, daLei n°8.212/91.

1.4.1. No caso de as notas fiscaisg/faturas serem emitidas e entregues a CONTRATANTE em data
posterior a indicada no item anterior serd imputado a CONTRATADA o0 pagamento dos eventuais encargos
moratorios decorrentes.

1.5. O pagamento mensal da(s) obra(s) somente poder&(do) ser efetuado(s) apds a apresentacdo da nota
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, e verificacdo da
regularidade da CONTRATADA junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - CRF, Receita Federal, Estadual
e Municipal.

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderd ocorrer, se acompanhada dos comprovantes dos
Seguintes documentos:

2.1. registro da obrano CREA;

2.2. matriculadaobrano INSS; e

2.3. relagdo dos Empregados - RE.
3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atesto, a obra executada, 0s
equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitascondigdes de funcionamentos ou de acordo com

as especificaces apresentadas e aceitas.

4. A CONTRATANTE podera deduzir daimportanciaa pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagcdes
devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento serd efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo
financeira e previdenciéria, sem que isso gere direito a alteracéo de pregos, compensacao financeira ou aplicagdo de
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penalidade aCONTRATANTE.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que o indice de compensacéo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera cal culada mediante a aplicacéo da
seguinte formula

EM =1xNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios,

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do detivo pagamento;

VP = Valor daparcelaa ser paga.

| = taxa de compensacao financeira= 0,00016438, assim apurado:

| =(TX/100) 1=(6/100) 1=0,00016438

365 365
TX = Percentua dataxaanua = 6%.

6.1. A compensacdo financeira prevista nesta Clausula seré incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da
ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

1. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lel n° 8.666/93, desde que haja
interesse da Administracdo da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas, adequadas a este
Contrato.

2. A CONTRATANTE podera aterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos:

2.1. quando houver modificacéo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequac&o técnica aos seus
objetivos; e

2.2. quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicéo
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitagoes.
CLAUSULA VIGESIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DA(S) OBRA(S)
1. No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial aualizado deste Contrato podera ser

aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e
2°, daLei n°8.666/93.
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1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condices lic itadas os acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado.

1.2. Nenhum acréscimo podera exceder o limite estabel ecido nesta clausula

1.3. Nenhuma supressao podera exceder 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia atualizado do contrato,
salvo as supressdes resultantes do acordo celebrado entre as partes.

2. Em caso de supressdo da(s) obra(s), se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e posto no local dos
trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢éo regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenizag&o por outros danos eventualmente decorrentes da supresséo,
desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DASPENALIDADES

1. O atraso injustificado na execucdo da(s) obra(s) ou o descumprimento das obrigactes estabel ecidas neste Contrato
sujeitaraa CONTRATADA amultade 0,3% (zero virgulatrés por cent 0) por dia e por ocorréncia sobre o valor total
deste Contrato, até o méximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, umavez comunicada

oficialmente.

2. Pelainexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa,
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes.

2.1. adverténcia;

2.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugdo deste Contrato,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagéo oficid;

2.3. suspensdo temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragéo da
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacéo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir aAdministragdo pelos prejuizos resultantes e
apbs decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas no item
anterior:

3.1. pela ndo apresentacdo da apadlice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na Clausula
Sexta;

3.2. pelo atraso na execucdo da(s) obra(s), em relacdo ao prazo pioposto e aceito;

3.3. pelo ndo cumprimento dos prazos estabel ecidos no(s) Cronograma(s) Fisico-Financeiro(s);
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3.4. pelarecusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugéo da(s) obra(s), que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo paratanto
estabel ecido pelafiscalizagdo, contado da data da rejei¢éo;

3.5. pelarecusa em refazer qualquer execucdo de obras que vier aser rejeitado caracterizada se a medida ndo
se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou ho prazo paratanto estabel ecido pelafiscalizacdo, contado da data
dergeicdo;

3.6. pelo descumprimento de alguma das Cléusul as e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua proposta.
4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficar4 sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricdo no
Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demai s penalidades referidas no Capitulo |V da
Lel n.°8.666/93.

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida afor¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela Administracéo da
CONTRATANTE, em relagdo a um dos eventosarrolados no item 3 desta Clausula, a CONTRATADA ficaraisenta
das penalidades mencionadas.

6. As sancBes de adverténcia, suspensdo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

1. A inexecucdo total ou parcia deste Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 77 a80 daLei n°
8.666/93.

1.1. Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e aampla defesa.

2. A rescisdo deste Contrato podera ser:
2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo da CONTRATANTE, nos casos enumerados
nosincisos| aXll e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia

minimade 30 (trinta) dias;

2.2. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia paraa Administracéo da CONTRATANTE; e

2.3. judicial, nos termos da | egislac&o vigente sobre a matéria.

3. A rescisao administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DASCONSIDERACOESESPECIFICAS

1. As davidas e/ou omissdes, porventura existentes nas EspecificagBes constantes do Edital da TOMADA DE
PRECOS n° 003/2020-TP, seréo resolvidas pela CONTRATANTE.

2. Todos os trabalhos deverdo ser executados por méo -de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar ciente
das normas técnicas da ABNT, correspondentes a(s) obra(s) constani(s) nas Especificacdes.

3. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente as obras programadas nas especificacfes, ndo se
admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordanciada CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PRECOS n.°003/2020- TP, cujarealizacdo decorre da
autorizacdo da CONTRATANTE, constante do processo licitatorio n.° 003/2020- TP, e aos termos das propostas da
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO
1. As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, seréo

processadas na Comarca do Municipio de ITAITUBA, com exclusdo de qualquer outro,por mais privilegiado que sgja,
salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso |, alinea"d" da Constituicdo Federal.

2. E, parafirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para que surtam um sO efeito, as quais, depois de lidas, sGo assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

ITAITUBA-PA, em 30 de Abril de 2020.

VALM'R CLlMACO DE Assinado de forma digital por VALMIR

AG @ﬁﬁ?@@?ﬁ%@g&%ﬁ%@%ﬁL‘é"%gf-éés

NTRATANTE
MAGEPLAN SERVICE E  Assinado de forma digital por
LOGS EIRELI MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

ME:20910330000121
ME:20910330000121 Dados: 2020.04.30 15:53:45 -03'00"
MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

CNPJ 20.910.330/0001-21
CONTRATADA
Testemunhas:
1. CPF/RG:
2. CPF/RG:
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