

CAIXA

Contrato de Repasse – Transferência Voluntária

Grau de sigilo
#PÚBLICOCONTRATO DE REPASSE Nº 840706 / 2016 / MCIDADES / CAIXA
PROCESSO Nº 2653.1036473-92/2016

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO
DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, E O (A) MUNICÍPIO DE
ITAITUBA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os Anexos a este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Concedente e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir.

SIGNATÁRIOS

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Concedente Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 86.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por Guilherme Antonio Bacellar Cruz, RG 2596675 SSP/PA e CPF 657.937.812-34, residente e domiciliado à cidade de Belém/PA, conforme procuração lavrada em notas do 2º Ofício de Notas de Brasília no livro 3217-P, fls 013 e 014, em 11/08/2016 e substabelecimento lavrado em notas do 2º Ofício de Notas de Brasília/DF no livro 3243-P, fls 010 e 011, em 19/01/2017, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE ITAITUBA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 05.138.730/0001-77, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, portador (a) do RG nº 4569273 e CPF nº 111.000.952-68, residente e domiciliado (a) à Rd Transamazônica, S/N KM-07, Maloquinha 68180-001 Itaituba-PA, doravante denominado (a) simplesmente CONTRATADO.

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA - Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgíneo.

MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO

Itaituba - PA.

CONDIÇÃO SUSPENSIVA

Documentação: Área de Intervenção, Técnica de Engenharia e Licença Ambiental.

Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (OITO) meses.

Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 mês.

CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR

() Não (x) Sim

Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima do Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Gerais.

DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Recursos do Repasse da União: R\$ 987.600,00 (novecentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO: R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).

Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida): R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nota de Empenho nº 2016NE804413, emitida em 28/12/2016, no valor de R\$ R\$ 987.600,00 (novecentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001.

Programa de Trabalho: 1545120541D730015.

Natureza da Despesa: 444042.

Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: agência nº 0552, conta corrente nº 006.00647073-5.

PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse e Anexos: 29/03/2017.

27.941 v007 micro



Contrato de Repasse – Transferência Voluntária

Término da Vigência Contratual: 19 de Dezembro de 2018.

Prestação de Contas: até 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

Arquivamento: 10 anos contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE ou da instauração da tomada de contas especial, se for o caso.

FORO

Justiça Federal, Seção Judiciária do Pará.

ENDEREÇOS

Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Praça Joaquim Caetano Correa - Itaituba - CEP 68180-000.

Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Avenida Mendonça Furtado, 2088, Aldeia - Santarém - CEP 68040-050.

Assinatura do CONTRATANTE

Nome: GUILHERME ANTONIO BACELLAR CRUZ
CPF: 657.937.812-34

Assinatura do CONTRATADO

Nome: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
CPF: 111.000.952-68

Testemunhas

Paula Santos da Silva

Nome:
CPF: 637097592-34

Transferência Voluntária

Jorgian Barba
Nome:
CPF: 656.434.292-68

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: GUILHERME ANTONIO BACELLAR CRUZ
CPF: 657.937.812-34

Assinatura do CONTRATADO
Nome: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
CPF: 111.000.952-68

Testemunhas

Paula Santos da Silva

Nome:
CPF: 637097592-34

Jorgian Barba

Nome:
CPF: 656.434.292-68

Grau de sigla

#PÚBLICO

CONTRATO DE REPASSE Nº 840706 / 2016 / MCIDADES / CAIXA
PROCESSO Nº 2653/1036473-92/2016

Pelo presente Anexo as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA

1 – São partes integrantes do Contrato de Repasse, independente de transcrição:

- a) o Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Gerais;
- b) o Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Complementares, específicas de cada Concedente, se for o caso;
- c) o Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV).

1.1 – A eficácia deste instrumento, caso haja itens inseridos em condição suspensiva, está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO de toda a documentação no prazo fixado no Contrato de Repasse e à análise favorável pela CONTRATANTE.

1.1.1 – O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, nos termos do ato regulamentar do Concedente.

1.1.2 – O CONTRATADO, desde já e por este instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2.1 – DA CONTRATANTE

- I. analisar e aprovar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
- II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
- III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
- IV. transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste instrumento;
- V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
- VI. analisar eventuais solicitações de reformulação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao Concedente;
- VII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
- VIII. receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO, bem como notificá-lo quando da sua não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial.

2.2 – DO CONTRATADO

- I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;
- II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
- III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

- IV. adotar o disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;
- V. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Concedente, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;
- VI. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade domínial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;
- VII. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
- VIII. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- IX. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
- X. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse;
- XI. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição;
- XII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União;
- XIII. observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, nas licitações que realizar pela Lei 8.666/93, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;
- XIV. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO a impossibilidade de sua utilização;
- XV. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
- XVI. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;
- XVII. prever no edital de licitação e no Contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF) que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF;
- XVIII. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;
- XIX. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;
- XX. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;
- XXI. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;
- XXII. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;
- XXIII. apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos ao Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de execução estabelecido;
- XXIV. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

- XXV. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;
- XXVI. notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;
- XXVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;
- XXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do Concedente, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
- XXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
- XXX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema;
- XXXI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;
- XXXII. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;
- XXXIII. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;
- XXXIV. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;
- XXXV. dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;
- XXXVI. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO, até o limite do valor dos Recursos de Repasse fixado no Contrato de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO aportará, ao Contrato de Repasse, o valor dos Recursos de Contrapartida fixado no Contrato de Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do Contrato de Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta específica vinculada ao Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta à cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 – O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 – A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, este se for o caso.

4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504/97.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS

5 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Concedente e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.1 – A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso, após a autorização para início do objeto, depois de atestada, pela CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte da contrapartida da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO.

5.1.1 – No caso de execução do objeto contratual por regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela será antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado, ficando a liberação da segunda parcela e seguintes, condicionada à aprovação pela CONTRATANTE de relatório de execução com comprovação de aplicação dos recursos da última parcela liberada.

5.2 – No caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse da União seja inferior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a liberação dos recursos pelo Concedente na conta vinculada, ocorrerá de acordo com o cronograma de desembolso aprovado, em no máximo três parcelas correspondentes a 50% (cinquenta por cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento) do valor de repasse da União.

5.2.1 – Nesse caso, o desbloqueio dos recursos ocorrerá após apresentação do relatório de execução de cada etapa do objeto do contrato de repasse devidamente atestada pela fiscalização do CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Concedente, com incorporação ao Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

- I - a destinação do recurso;
- II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
- III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
- IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
- V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá

ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

- a) por ato de autorização do Concedente;
- b) na execução do objeto pelo CONTRATADO por regime direto;
- c) no ressarcimento ao CONTRATADO por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R\$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência do Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Concedente.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.

7.5.2 – Os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos serão computados a crédito do Contrato de Repasse para consecução do seu objeto, salvo na exceção abaixo disposta, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização como contrapartida.

7.5.2.1 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas correntes, no caso de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor de repasse seja inferior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado.

7.5.2.2 – Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

7.6.1 – A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

- a) quando não for executado totalmente o objeto pactuado neste Instrumento;
- b) quando não for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
- c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
- d) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento;
- e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
- f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permanecerem na conta específica, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.

7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.

7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a devolução da totalidade dos recursos liberados acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá aplicando-se sobre os recursos eventualmente gastos, o mesmo percentual como se tivessem permanecido aplicados durante todo o período em caderneta de poupança, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação.

7.7.4 – Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.7.5.1 – Ainda na hipótese do item anterior, caso haja recursos que permaneceram sem desbloqueio em favor do CONTRATADO, estes serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual, acrescidos do resultado da aplicação financeira. Após esse período Instaurar-se-á Tomada de Contas Especial.

7.8 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Concedente.

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Concedente é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Concedente poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Concedente e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 – Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO deverá encaminhar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que houver solicitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE nas condições fixadas no Contrato de Repasse.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 – Na impossibilidade dessa prestação de contas, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de tomada de contas especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – O CONTRATADO é responsável pelas despesas extraordinárias incorridas pela CONTRATANTE, quando solicitar:

- a) reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver;
- b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente;
- c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Concedente, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15 – A vigência deste Instrumento iniciará-se à data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência, constantes no Contrato de Repasse, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16 – O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 – Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado e ainda a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 – A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 – A existência de restrição do CONTRATADO não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste Instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da Legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18 – A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Concedente, será promovida “de ofício” pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Concedente.

18.3 – É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse, exceto para a ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado, desde que devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

19 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

19.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax, nos endereços descritos no Contrato de Repasse.



Anexo ao Contrato de Repasse – Condições Gerais – Setor Público –
Transferência Voluntária

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20 – Fica eleito o foro descrito no Contrato de Repasse para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Santarém
Local/Data

29 de Março de 2017

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: GUILHERME ANTONIO BACELLAR CRUZ
CPF: 657.937.812-34

Assinatura do CONTRATADO
Nome: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
CPF: 111.000.952-68

Testemunhas

Guilherme Santos da Silva
Nome: 637097592-34
CPF: 637097592-34

Sergio Sousa
Nome: 656.434.292.68
CPF: 656.434.292.68

Grau de sigilo

#PÚBLICO

CONTRATO DE REPASSE Nº 840706/ 2016 / MCIDADES / CAIXA
PROCESSO Nº 2653.1036473-92/2016**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

1 - No caso de contratação de operações no âmbito do Ministério das Cidades, o CONTRATADO deve:

- a) transferir a posse e propriedade do imóvel para os beneficiários finais, sendo condicionante para aprovação da Prestação de Contas, caso a operação preveja o item de investimento de regularização fundiária;
- b) apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, sendo condicionante para aprovação da Prestação de Contas Final, caso a operação seja de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;
- c) estar ciente que a não aprovação pela CONTRATANTE do produto inicial relativo à metodologia implicará a rescisão contratual e a não liberação dos recursos contratados bem como a devolução dos recursos eventualmente já sacados, no caso de operações de Plano Diretor, Risco e Regularização Fundiária;
- d) estar ciente que a liberação da última parcela fica condicionada à comprovação da regularização efetiva da situação da delegação ou concessão firmada entre o município e o prestador dos serviços, no caso de operações do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, quando a comprovação da regularidade da delegação e concessão for apresentada por termo de compromisso;
- e) garantir isoladamente ou junto aos órgãos competentes o fornecimento, a manutenção e a operação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto sanitário, de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, de coleta de esgotos pluviais, de pavimentação pública e de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, no que couber.

Local/ Data

29 de Março de 2017

Assinatura do CONTRATANTE

Nome: GUILHERME ANTONIO BACELLARI CRUZ
CPF: 657.937.812-34

Assinatura do CONTRATADO

Nome: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
CPF: 111.000.952-68**Testemunhas**Nome: Dirlei Santos da Silva
CPF: 637097592-34Nome: Georgeon Souza
CPF: 656.434.292.68



Nº / ANO DA PROPOSTA:

037747/2016

OBJETO:

CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA - Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages.

JUSTIFICATIVA:

O Município de Itaituba, situado na Mesorregião do Sudoeste, microrregião de Itaituba, é o centro polarizador da Região de Integração do Tapajós do Pará – área que abrange 189.592,952 Km² e abriga seis Municípios. Cortada por duas importantes rodovias: A BR-163 (rodovia cuiabá-santarém), e pela BR-230 (Rodovia Transamazônica). Abrigando grandes importantes obras para o desenvolvimento nacional, o Complexo Hidroelétrico do Tapajós e os Portos Graneleiros em Miritituba. Sua sede político administrativa, a cidade de Itaituba, está localizada na margem esquerda do rio Tapajós, ocupa uma área de aproximadamente 62 Km². A cidade possui uma topografia acidentada e, em virtude deste fato, no período das chuvas, chamado de “inverno”, acontece sérios problemas de alagamento e danos no sistema viário, causando a interrupção do tráfego em diversas artérias da cidade. Na cidade são 184,26 Km de vias urbanas, das quais 83,28 km são pavimentadas (corresponde 45,2%); 1.635m de bloquetes e 99,35 km são empedradas (SEMINFRA, Mapa Territorial Urbano de 2014). Neste trabalho propomos que seja realizado diversas obras e serviços em aproximadamente 1.350m da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages (popularmente conhecida como Vigéssima Terceira Rua do Bom Remédio), com implantação de faixas de pedestres, rebaixamento de guias, sinalização (horizontal e vertical), sinalização semafórica, remoção de barreiras arquitetônicas, construção e adequação das calçadas, acabamento e adequação dos canteiros centrais ao longo da infraestrutura implantada, plantio de árvores e forrações e implantação de mobiliário urbano - bancos, lixeiras, iluminação pública adequada. Esta rua deverá ser identificada como MODELO para os futuros projetos de adequação e requalificação das vias urbanas de Itaituba.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 56000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DAS CIDADES
CPF DO RESPONSÁVEL: 734.672.604-97	NOME DO RESPONSÁVEL: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: SAUS Quadra 01 Bloco H Edifício Telemundi II, Ministério das Cidades,	CEP DO RESPONSÁVEL: 70070-010

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 05.138.730/0001-77					
Razão Social do Proponente: MUNICIPIO DE ITAITUBA					
Endereço Jurídico do Proponente: AVENIDA MARANHÃO, SN, EDIF SEMAD					
Cidade: ITAITUBA	UF: PA	Código Município: 0471	CEP: 68180410	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/Telefone: 93981151515
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: 0552-5	Conta Corrente: 0066470735		
CPF do Responsável: 388.269.682-68		Nome do Responsável: ELIENE NUNES DE OLIVEIRA			
Endereço do Responsável:					CEP do Responsável: 68180-610

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 05.138.730/0001-77					
Razão Social do Proponente: MUNICIPIO DE ITAITUBA					
Endereço Jurídico do Proponente: AVENIDA MARANHÃO, SN, EDIF SEMAD					
Cidade: ITAITUBA	UF: PA	Código Município: 0471	CEP: 68180410	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/Telefone: 93981151515
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: 0552-5	Conta Corrente: 0066470735		
CPF do Responsável: 388.269.682-68		Nome do Responsável: ELIENE NUNES DE OLIVEIRA			
Endereço do Responsável:					CEP do Responsável: 68180-610

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 1.000.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 12.400,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2016	R\$ 987.600,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 12.400,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	29/03/2017	
FIM DE VIGÊNCIA:	19/12/2018	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2018	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 1.000.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 12.400,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2016	R\$ 987.600,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 12.400,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	29/03/2017	
FIM DE VIGÊNCIA:	19/12/2018	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2018	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Meta 01 - Projetos Básicos e Executivos			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 50.000,00
Início Previsto: 03/04/2017		Término Previsto: 19/12/2018	Valor Global: R\$ 1.000.000,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos técnicos			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 50.000,00	Início Previsto: 03/04/2017
		Término Previsto: 19/12/2018	

Meta nº: 2

Especificação: Meta 02 - Obras e serviços (implantação de faixas de pedestres, rebaixamento de guias, sinalização (horizontal e vertical), sinalização semafórica, remoção de barreiras arquitetônicas, construção e adequação das calçadas, acabamento e adequação dos canteiros centrais ao longo da infraestrutura implantada, plantio de árvores e forrações e implantação de mobiliário urbano - bancos, lixeiras, requalificação da iluminação pública.			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 940.000,00
Início Previsto: 03/04/2017		Término Previsto: 19/12/2018	Valor Global: R\$ 1.000.000,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Contratação de empresa de engenharia especializada em obras e serviços			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 940.000,00	Início Previsto: 03/04/2017
			Término Previsto: 19/12/2018

Meta nº: 3

Especificação: Meta 03 - Trabalho Técnico Social			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 10.000,00
Início Previsto: 03/04/2017		Término Previsto: 19/12/2018	Valor Global: R\$ 1.000.000,00
UF:	Município:		CEP:
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Oficinas do trabalho técnico social			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 10.000,00	Início Previsto: 03/04/2017	Término Previsto: 19/12/2018

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: Maio		ANO: 2017
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 49.380,00
DESCRIÇÃO: Meta 01 - Projetos Básicos e Executivos		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R\$ 928.344,00
DESCRIÇÃO: Meta 02 - Obras e serviços (implantação de faixas de pedestres, rebaixamento de guias, sinalização (horizontal e vertical), sinalização semafórica, remoção de barreiras arquitetônicas, construção e adequação das calçadas, acabamento e adequação dos canteiros centrais ao longo da infraestrutura implantada, plantio de árvores e forrações e implantação de mobiliário urbano - bancos, lixeiras, requalificação da iluminação pública.		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 9.876,00
DESCRIÇÃO: Meta 03 - Trabalho Técnico Social		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 987.600,00	PARCELA Nº: 1

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ITAITUBA**

MÊS DESEMBOLSO: Maio		ANO: 2017
META Nº: 1	VALOR DA META:	R\$ 620,00
DESCRIÇÃO: Meta 01 - Projetos Básicos e Executivos		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R\$ 11.656,00
DESCRIÇÃO: Meta 02 - Obras e serviços (implantação de faixas de pedestres, rebaixamento de guias, sinalização (horizontal e vertical), sinalização semafórica, remoção de barreiras arquitetônicas, construção e adequação das calçadas, acabamento e adequação dos canteiros centrais ao longo da infraestrutura implantada, plantio de árvores e forrações e implantação de mobiliário urbano - bancos, lixeiras, requalificação da iluminação pública.		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 124,00
DESCRIÇÃO: Meta 03 - Trabalho Técnico Social		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 12.400,00	PARCELA Nº: 1

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ITAITUBA**

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos técnicos				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Maranhão, sn, Bela Vista				
CEP: 68180-410	UF: PA	MUNICÍPIO: 0471 - ITAITUBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 50.000,00	V.TOTAL: R\$ 50.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Contratação de Empresa Especializada para realização de Obras e Serviços diversos (implantação de faixas de pedestres, rebaixamento de guias, sinalização (horizontal e vertical), sinalização semafórica, remoção de barreiras arquitetônicas, construção e adequação das calçadas, acabamento e adequação dos canteiros centrais ao longo da infraestrutura implantada, plantio de árvores e forrações e implantação de mobiliário urbano - bancos, lixeiras, requalificação da iluminação pública)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Maranhão, sn, Bela Vista				
CEP: 68180-410	UF: PA	MUNICÍPIO: 0471 - ITAITUBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 940.000,00	V.TOTAL: R\$ 940.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Trabalho Técnico Social				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 339035	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Maranhão, sn, Bela Vista				
CEP: 68180-410	UF: PA	MUNICÍPIO: 0471 - ITAITUBA		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 10.000,00	V.TOTAL: R\$ 10.000,00
OBSERVAÇÃO:				

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449039	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
339035	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
449051	R\$ 940.000,00	R\$ 940.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 1.000.000,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Página 6 de 7

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

Declaracao_Capacidade.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

Declaracao_Contrapartida.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

CT 840706 PROC.1036473-92.pdf

DOU 64, pag.74 de 03.04.2017 - Extrato de Contrato 840706_2016 ITAITUBA.pdf

fechar X

Loading Image...



DO IDMILSON GOES

0

6.78 Sair do Sistema

Página Principal

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 840706/2016

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos para Celebração](#)[Modelo Básico/Termo de Referência](#)[Programas Concedente](#)[Programas Conveniente](#)[Declarações](#)

Modalidade	Contrato de Repasse.	Enviada para mandatária?	Sim Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2018NS020140
Situação de Contratação Atual	Liminar Judicial	Detalhar Cláusula Suspensiva		
Situação	Em execução	sim Publicação	Publicado	
Número do Convênio	840706/2016	Número da Proposta	037747/2016	
Número Interno do Órgão	37747/2016			
Número do Processo	0377472016			

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload	
CT 840706 PROC.1036473-92.pdf	24/08/2018	Baixar
DOU 64, pag.74 de 03.04.2017 - Extrato de Contrato 840706_2016 ITAITUBA.pdf	03/04/2017	Baixar
Proponente	CNPJ 05.138.730/0001-77 - MUNICIPIO DE ITAITUBA	Detalhar

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal Decreto 6170/07

Órgão 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Justificativa

O Município de Itaituba, situado na Mesorregião do Sudoeste, microrregião de Itaituba, é o centro polarizador da Região de Integração do Tapajós do Pará – área que abrange 189.592,952 Km² e abriga seis Municípios. Cortada por duas importantes rodovias: A BR-163 (rodovia cuiabá-santarém), e pela BR-230 (Rodovia Transamazônica). Abrigando grandes importantes obras para o desenvolvimento nacional, o Complexo Hidroelétrico do Tapajós e os Portos Graneleiros em Miritituba. Sua sede político administrativa, a cidade de Itaituba, está localizada na margem esquerda do rio Tapajós, ocupa uma área de aproximadamente 62 Km². A cidade possui uma topografia acidentada e, em virtude deste fato, no período das chuvas, chamado de "inverno", acontece sérios problemas de alagamento e danos no sistema viário, causando a interrupção do tráfego em diversas artérias da cidade. Na cidade são 184,26 Km de vias urbanas, das quais 83,28 km são pavimentadas (corresponde 45,2%); 1.635m de bloquetes e 99,35 km são empedradas (SEMINFRA, Mapa Territorial Urbano de 2014). Neste trabalho propomos que seja realizado diversas obras e serviços em aproximadamente 1.350m da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages (popularmente conhecida como Vigéssima Terceira Rua do Bom Remédio), com implantação de faixas de pedestres, rebaixamento de guias, sinalização (horizontal e vertical), sinalização semafórica, remoção de barreiras arquitetônicas, construção e adequação das calçadas, acabamento e adequação dos canteiros centrais ao longo da infraestrutura implantada, plantio de árvores e forrações e implantação de mobiliário

urbano - bancos, lixeiras, iluminação pública adequada. Esta rua deverá ser identificada como MODELO para os futuros projetos de adequação e requalificação das vias urbanas de Itaituba.

Categorias**Objeto do Convênio**

CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA - Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages.

Capacidade Técnica e Gerencial

Declaro para os devidos fins que a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Itaituba, Estado do Pará dispõe de um quadro de técnicos especializados com capacidade técnica e gerencial para o acompanhamento do Contrato/Convênio cujo objeto é CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA - Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages, cadastrado no portal SICONV com o nº 037747/2016, tendo como responsável pelo Convênio a Secretária de Municipal de Administração, Servidor Jonilson Costa de Oliveira e Responsável pela execução da obra a Secretária Municipal de Infraestrutura, Engenheiro Manoel Gonzaga de Oliveira Neto – CREA/PA 17053D PA.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial**Nome Arquivo****Data Upload**

Declaracao_Capacidade.pdf

09/12/2016

[Baixar](#)**OBTV**

Opera por OBTV	Sim	Permite OBTV do tipo "OBTV para o Conveniente"	Sim
Número Documento	006	Data Documento	22/07/2012
Valor Limite	R\$ 0,00	Limite Disponível	R\$ 0,00

Dados Bancários

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência	0552-5	Conta	0066470735
Situação	Conta Regularizada	Data da Última Modificação	12/06/2017 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas

Data da Proposta	09/12/2016
Data Assinatura	29/03/2017
Convênio publicado no DOU em	03/04/2017
Data Início de Vigência	29/03/2017
Data Término de Vigência Atual	19/12/2018
Data Limite p/ Prestação de Contas	17/02/2019

Valores

R\$ 1.000.000,00	Valor Global
R\$ 987.600,00	Valor de Repasse
R\$ 12.400,00	Valor da Contrapartida
R\$ 12.400,00	Valor Contrapartida Financeira
R\$ 0,00	Valor Contrapartida Bens e Serviços
R\$ 0,00	Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida

Nome	
Declaracao_Contrapartida.pdf	Baixar Contrapartida

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R\$)
2016	R\$ 987.600,00

fechar X

Loading Image...



DO IDMILSON GOES

0

6.78 Sair do Sistema

Página Principal

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 840706/2016

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos para Celebração](#)[Protocolo Básico/Termo de Referência](#)[Programas Concedente](#)[Participação Conveniente](#)[Declarações](#)

Modalidade	Contrato de Repasse.	Enviada para mandatária?	Sim Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2018NS020140
Situação de Contratação Atual	Liminar Judicial			Detalhar Cláusula Suspensiva
Situação	Em execução			
	Empenhado	sim	Publicação	Publicado
Número do Convênio	840706/2016		Número da Proposta	037747/2016
Número Interno do Órgão	37747/2016			
Número do Processo	0377472016			

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload	
CT 840706 PROC.1036473-92.pdf	24/08/2018	Baixar
DOU 64, pag.74 de 03.04.2017 - Extrato de Contrato 840706_2016 ITAITUBA.pdf	03/04/2017	Baixar
Proponente	CNPJ 05.138.730/0001-77 - MUNICIPIO DE ITAITUBA	Detalhar

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal	Decreto 6170/07
Órgão	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
Justificativa	O Município de Itaituba, situado na Mesorregião do Sudoeste, microrregião de Itaituba, é o centro polarizador da Região de Integração do Tapajós do Pará – área que abrange 189.592,952 Km² e abriga seis Municípios. Cortada por duas importantes rodovias: A BR-163 (rodovia cuiabá-santarém), e pela BR-230 (Rodovia Transamazônica). Abrigando grandes importantes obras para o desenvolvimento nacional, o Complexo Hidroelétrico do Tapajós e os Portos Graneleiros em Miritituba. Sua sede político administrativa, a cidade de Itaituba, está localizada na margem esquerda do rio Tapajós, ocupa uma área de aproximadamente 62 Km². A cidade possui uma topografia acidentada e, em virtude deste fato, no período das chuvas, chamado de "inverno", acontece sérios problemas de alagamento e danos no sistema viário, causando a interrupção do tráfego em diversas artérias da cidade. Na cidade são 184,26 Km de vias urbanas, das quais 83,28 km são pavimentadas (corresponde 45,2%). 1.635m de bloqueios e 99,35 km de vias de acesso. De acordo com o Plano Diretor Municipal (Lei nº 1.174/2014), o Plano Territorial Urbano de 2014). Neste trabalho propomos que seja realizado diversificação urbana e serviços em aproximadamente 1.350m da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages (popularmente conhecida como Vigessima Terceira Rua do Bom Remédio), com implantação de faixas de pedestres, rebaixamento de guias, sinalização (horizontal e vertical), sinalização semafórica, remoção de barreiras arquitetônicas, construção e adequação das calçadas, acabamento e adequação dos canteiros centrais ao longo da infraestrutura implantada, plantio de árvores e forrações e implantação de mobiliário urbano.

urbano - bancos, lixeiras, iluminação pública adequada. Esta rua deverá ser identificada como MODELO para os futuros projetos de adequação e requalificação das vias urbanas de Itaituba.

Categorias**Objeto do Convênio**

CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA - Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages.

Capacidade Técnica e Gerencial

Declaro para os devidos fins que a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Itaituba, Estado do Pará dispõe de um quadro de técnicos especializados com capacidade técnica e gerencial para o acompanhamento do Contrato/Convênio cujo objeto é **CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA - Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages**, cadastrado no portal SICONV com o nº 037747/2016, tendo como responsável pelo Convênio a Secretaria Municipal de Administração, Servidor Jonilson Costa de Oliveira e Responsável pela execução da obra a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Engenheiro Manoel Gonzaga de Oliveira Neto – CREA/PA 17053D PA.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nome Arquivo	Data Upload	
Declaracao_Capacidade.pdf	09/12/2016	Baixar

OBTV

Opera por OBTV	Sim	Permite OBTV do tipo "OBTV para o Convênio"	Sim
Número Documento	006	Data Documento	22/07/2012
Valor Limite	R\$ 0,00	Limite Disponível	R\$ 0,00

Dados Bancários

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência	0552-5	Conta	0066470735
Situação	Conta Regularizada	Data da Última Modificação	12/06/2017 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas

Data da Proposta	09/12/2016
Data Assinatura	29/03/2017
Convênio publicado no DOU em	03/04/2017
Data Início de Vigência	29/03/2017
Data Término de Vigência Atual	19/12/2018
Data Limite p/ Prestação de Contas	17/02/2019

Valores

R\$ 1.000.000,00	Valor Global
R\$ 987.600,00	Valor de Repasse
R\$ 12.400,00	Valor da Contrapartida
R\$ 12.400,00	Valor Contrapartida Financeira
R\$ 0,00	Valor Contrapartida Bens e Serviços
R\$ 0,00	Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida

Nome	
Declaracao_Contrapartida.pdf	Baixar Contrapartida

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R\$)
2016	R\$ 987.600,00