
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIP AL DE ITAITUBA
cooRDENAçAO DE CONTROLE INTERNO - CCI

CCÍ LOO/2O17 Parecer Prévio de Regularidade do ControleGAB
Intern o.

TOMADA DE PREÇOS _J2O1.7
PROCESSO LICITATORIO NO. 20t7

Modalidade; TOMADA DE PREÇOS --J2Ol7 TIPO menor preço por lote

fundamentada na Lei Federal N.o 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações
posteriores.

Analise prévia de minuta de edital de licitação, data de abertura
J J20t7 , no Auditório da Diretoria de Compras.
Objeto:
lote I: construção de 10 metros llneares de ponte em madeira de lei, no
km 20 da estrada do Pimental (igarapé chapadinha na estrada
de Pimental), valor de custo de R$ 58.499,70.
lote II: construção da ponte do Ipiranga, na estrada do Pimental
(igarapé Ipiranga na estrada de Pimental), valor de custo de r$
L67.076,96.
Lote III: construção de B metros lineares de ponte em madeira de lei, no
km 14,6 da estrada de barreiras, valor de custo de R$ 69.096,94.
Lote IV: construção de 12 metros lineares de ponte em madeira de lei,
no km 15,6 da estrada de barreiras (ponte do km 15,6 na estrada de
barreiras), valor de custo de R$ 81.309,16.
lote V: construção de 10 metros lineares de ponte em madeira de lei, no
km 22,O da estrada de barreiras (ponte do km 22,00 na estrada de
barreiras), valor de custo de R$ 75.017,62.
Lote VI: construção da ponte do igarape sem denominação na estrada
de barreiras (ponte do km 38,00 na estrada de
barreiras), valor de custo de R$ 106.892,18.

DOTAçAO ORÇAMENTARIA:
Exercício 2017 Projeto t2t3.264820725.t.025 Construção,
Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais, Classificação
4.4.90.51.00 Obras e instalações.

economtca

Com base nas regras insculpidas pela Lei n.o 8.666/93 e suas

alterações posteriores e demais instrumentos legais correlatos, pelo que

declara, ainda que o referido processo em sua fase preparatória encontra-se
regular, a qual esta Controladoria se manifesta de forma favorável.
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