



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/1055/>

Código da publicação: 1055

Data da emissão do comprovante: 07/11/2025 22:38:02

Modalidade: CE- Concorrência Eletrônica- LEI 14.133/2021

Nº da Licitação/Ano: 5/2025

Nº do Processo/Ano: 48/2025

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 02/07/2025 11:41:00

Data de Acolhimento/Horário: 02/07/2025 11:41:00

Data de Abertura/Horário: 07/08/2025 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 07/08/2025 09:00:00

Valor estimado: R\$ 3.563.793,98

Objeto:

Contratação de empresa para continuação da construção da Creche Proinfância - Tipo 1 do Residencial Viva Itaituba, no Município de Itaituba-PA

Resumo:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 - CE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025.

Objeto: Contratação de empresa para continuação da construção da Creche Proinfância - Tipo 1 do Residencial Viva Itaituba, no Município de Itaituba-PA. Critério de julgamento: Menor preço global.

Data de abertura: 07/08/2025, às 09:00 hora local. Acesso ao

edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br -

Ícone(Geo-Obras), www.itaituba.pa.gov.br e PNCP; informações: Centro Administrativo Municipal, localizado na Rod. Transamazônica S/Nº, Km 01 - Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Agente de Contratação.

Arquivos

Data

Nome documento

Arquivo



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
17/09/2025 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
17/09/2025 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
17/09/2025 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	Baixar
17/09/2025 00:00:00	ADJUDICAÇÃO	Baixar
17/09/2025 00:00:00	ATA FINAL	Baixar
17/09/2025 00:00:00	ATA INICIAL	Baixar
02/07/2025 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE III	Baixar
02/07/2025 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II	Baixar
02/07/2025 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I	Baixar
02/07/2025 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
02/07/2025 00:00:00	5-DEMONSTRATIVO BDI EDIT	Baixar
02/07/2025 00:00:00	5-DEMONSTRATIVO BDI EDIT	Baixar
02/07/2025 00:00:00	3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Baixar
02/07/2025 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDIT	Baixar
02/07/2025 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO	Baixar
02/07/2025 00:00:00	2-PLAN. DE CUSTO UNITÁRIO	Baixar
02/07/2025 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTARIA EDIT	Baixar
02/07/2025 00:00:00	1-PLAN. ORÇAMENTÁRIA	Baixar
02/07/2025 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASS	Baixar
02/07/2025 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASS-ass	Baixar
02/07/2025 00:00:00	MINUTA_DE_EDITAL_005-2025-CE_CONTINUAÇÃO_DA_OBR...	Baixar
02/07/2025 00:00:00	ESTUDO TECNICO PRELIMINAR-ass	Baixar
02/07/2025 00:00:00	EDITAL_005-2025-CE_CONTINUAÇÃO_DA_OBRA_CRECHE_V...	Baixar
02/07/2025 00:00:00	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA-ass	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
02/07/2025 00:00:00	ANEXO_I_-_MINUTA_DE_CONTRATO_005-2025-CE-ass-ass	Baixar
02/07/2025 00:00:00	ANEXO VI, VII, VIII E IX - PLAN. ORÇAMENTÁRIA, ...	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20250142/2025	JJP CON...	04/09/2025	04/09/2026	R\$ 3.139.992,68	Visualizar