

Itaituba

Pará

## Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/1056/

Código da publicação: 1056

Data da emissão do comprovante: 31/10/2025 04:13:26

Modalidade: CE- Concorrência Eletrônica- LEI 14.133/2021

N° da Licitação/Ano: 6/2025

N° do Processo/Ano: 50/2025

Situação: Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 03/07/2025 10:53:00

Data de Acolhimento/Horário: 03/07/2025 10:53:00

**Data de Abertura/Horário:** 08/08/2025 09:00:00

Data da Disputa/Horário:08/08/2025 09:00:00

Valor estimado: R\$ 2.094.876,89

#### **Objeto:**

Contratação de empresa para continuação da construção de uma Creche Padrão Tipo B, no Distrito de Miritituba no Município de Itaituba-PA.

#### **Resumo:**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 006/2025 - CE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025.

Objeto: Contratação de empresa para continuação da construção de uma Creche Padrão Tipo B, no Distrito de Miritituba no Município de Itaituba-PA. Critério de julgamento: Menor preço global. Data de abertura: 08/08/2025, às 09:00 hora local. Acesso ao

edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br -

Ícone(Geo-Obras), <u>www.itaituba.pa.gov.br</u> e PNCP; informações: Centro Administrativo Municipal, localizado na Rod. Transamazônica S/Nº, Km 01 - Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Agente de Contratação.

### **Arquivos**

Data Nome documento Arquivo



# Prefeitura Municipal **Itaituba**

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
07/10/2025 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	<u>Baixar</u>
07/10/2025 00:00:00	ADJUDICAÇÃO	<u>Baixar</u>
07/10/2025 00:00:00	ATA FINAL	<u>Baixar</u>
07/10/2025 00:00:00	ATA INICIAL	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE III - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	4-BDI - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	4-BDI - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	3- CRONOGRAMA - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	3- CRONOGRAMA - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	2- PLAN. DE CUSTO UNITÁRIO - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	2- PLAN. CUSTO UNITÁRIO - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	1- PLAN. ORÇAMENTÁRIA - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	1- PLAN. ORÇAMENTÁRIA - CRECHE MIRITITUBA	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASS	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASS-ass	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	MINUTA_DE_EDITAL_006-2025-CE_CONTINUAÇÃO_DA_OBR.	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	ESTUDO TECNICO PRELIMINAR-ass	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	EDITAL_006-2025-CE_CONTINUAÇÃO_DA_OBRA_CRECHE_M	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA-ass	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	ANEXO_IMINUTA_DE_CONTRATO_006-2025-CE-ASS-ASS	<u>Baixar</u>
03/07/2025 00:00:00	ANEXO VI, VII, VIII E IX - PLAN. ORÇAMENTÁRIA,	<u>Baixar</u>



## Contratos Vinculados a Esta Licitação

 Nº/Ano
 Fornecedor
 Data Inicial
 Data Final
 Valor Total
 Detalhes

 20250157/2025
 JJP CON...
 02/10/2025
 02/10/2026
 R\$ 2.075.331,49
 Visualizar