

Prefeitura Municipal Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/503/

Código da publicação: 503

Data da emissão do comprovante: 04/11/2025 17:17:57

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 11/2019

N° do Processo/Ano: 11/2019

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 30/08/2019 04:29:00

Data de Acolhimento/Horário: 30/08/2019 04:29:00

Data de Abertura/Horário: 30/08/2019 04:29:00

Data da Disputa/Horário:16/09/2019 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada para continuação da construção da UBS – Unidade Básica de Saúde Wirland Freire – Município de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 16/09/2019, às 10:00 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada para continuação da construção da UBS – Unidade Básica de Saúde Wirland Freire – Município de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 16/09/2019, às 10:00 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos



Prefeitura Municipal **Itaituba**

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|---|---------------|
| 17/10/2019 11:42:00 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | NOTA DE EMPENHO001-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | CONTRATO 20190276 - TP 011 2019-ASSINADO-ASSINA | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF-ASSINADO-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | PARECER JURIDICO-assinado.pdf | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF-ASSINADO-ASSIN | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS-PDF-ASSINADO-ASS | <u>Baixar</u> |
| 17/10/2019 11:42:00 | ATA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 06/09/2019 03:44:00 | 1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:35:00 | PROJETO DA OBRA PARTE II-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:34:00 | PROJETO DA OBRA PARTE I-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:31:00 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-PDF-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:31:00 | MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:30:00 | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO-PDF-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:29:00 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO-PDF-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:29:00 | EXTRATO DE PUBLICAÇÃ-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:29:00 | EDITAL011-2019-TPCONTINUAÇÃODACONSTRUÇÃOUBS-ASS | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:29:00 | ANEXOVI-MINUTADECONTRATO011-2019-TPCONTINUAÇÃOD | <u>Baixar</u> |
| 30/08/2019 04:29:00 | ANEXO I e II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGR | <u>Baixar</u> |
| 08/06/2019 00:00:00 | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 08/06/2019 00:00:00 | PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |
| 08/06/2019 00:00:00 | PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |



Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 08/06/2019 00:00:00 | JUSTIFICATIVA001.pdf | <u>Baixar</u> |
| 08/06/2019 00:00:00 | 1º TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf | <u>Baixar</u> |