



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Comprovante de Entrega**

**Código da publicação:** 514

**Data da emissão do comprovante:** 18/05/2024 14:41:32

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 17/2018

**Nº do Processo:** 17

**Situação:** Encerrado

**Data de Acolhimento/Horário:** 01/11/2018 02:50:00

**Data de Abertura/Horário:** 01/11/2018 02:50:00

**Data da Disputa/Horário:** 19/11/2018 14:30:00

**Objeto:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Mercado do Produtor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 19/11/2018, às 14:30 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

**Resumo:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Mercado do Produtor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 19/11/2018, às 14:30 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

## **Arquivos**

**Data**

**Nome documento**

**Arquivo**

09/02/2021 00:00:00PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

[Baixar](#)



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
09/02/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	<a href="#">Baixar</a>
09/02/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	<a href="#">Baixar</a>
09/02/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	<a href="#">Baixar</a>
09/02/2021 00:00:00	3 ADITIVO DE PRAZO	<a href="#">Baixar</a>
14/01/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	<a href="#">Baixar</a>
14/01/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	<a href="#">Baixar</a>
14/01/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	<a href="#">Baixar</a>
14/01/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	<a href="#">Baixar</a>
14/01/2021 00:00:00	2º TERMO ADITIVO DE VIGENCIA	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO -VENCEDOR- Assinado-ASSIN...	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO001-ASSINADO.p...	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO - Assinado-ASSINADO...	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	20180373 - CONTRATO ASSINADO ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO VENCEDOR-PDF.pdf	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS VENC...	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO VENCEDOR - Assinado...	<a href="#">Baixar</a>
21/01/2019 04:30:00	ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROP...	<a href="#">Baixar</a>
01/11/2018 02:52:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
01/11/2018 02:52:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
01/11/2018 02:52:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇO-PESQUISA DE MERCADO001-A...	<a href="#">Baixar</a>
01/11/2018 02:52:00	EDITAL 017-18-TP CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODU...	<a href="#">Baixar</a>
01/11/2018 02:52:00	ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 017-18-TP CONSTR...	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
01/11/2018 02:52:00	ANEXO II e III PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGR...	<a href="#">Baixar</a>
01/11/2018 02:52:00	ANEXO I - PROJETO DA OBRA - TP - 017-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
04/03/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
04/03/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
04/03/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
04/03/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
04/03/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
04/03/2018 00:00:00	1º TERMO DE EXECUÇÃO -ASSINADO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
02/01/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
02/01/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
02/01/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
02/01/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
02/01/2018 00:00:00	1º ADITIVO DE PRAZO - PMI - SERVIÇO - TUPAIU CO...	<a href="#">Baixar</a>