**Prefeitura Municipal**

# Itaituba

Pará

## Comprovante de Entrega

**Código da publicação:** 517

**Data da emissão do comprovante:** 18/05/2024 20:05:37

**Modalidade:** Tomada de Preços

**N° da Licitação/Ano:** 14/2018

**N° do Processo:** 14

**Situação:** Encerrado

**Data de Acolhimento/Horário:** 25/09/2018 04:08:00

**Data de Abertura/Horário:** 25/09/2018 04:08:00

**Data da Disputa/Horário:**09/10/2018 09:30:00

**Objeto:**
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 KM da Estrada Nova Olinda no Município de Itaituba-PA Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 09/10/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

**Resumo:**
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 KM da Estrada Nova Olinda no Município de Itaituba-PA Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 09/10/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

## Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 13/11/2019 04:35:00 | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO001-ASSI.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:35:00 | PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:35:00 | PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINA.pdf | Baixar |

**Prefeitura Municipal**

# Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 13/11/2019 04:35:00 | JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:35:00 | ADITIVO DE PRAZO - PMI - SERVIÇO - WT ENGENAHRI... | Baixar |
| 13/11/2019 04:35:00 | TERMO ADITIVO ESCANEADO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | PUBLICAÇÃO DO 1 TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | PARECER DE CONTROLE INTERNO001.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - WT ENGE... | Baixar |
| 13/11/2019 04:34:00 | PUBLICAÇÃO DO 2 TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | PARECER DE CONTROLE INTERNO001.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADOO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - WT ENGE... | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - WT ENGE... | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | JUSTIFICATICA TECNICA-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 13/11/2019 04:33:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf | Baixar |

**Prefeitura Municipal**

# Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 13/11/2019 04:33:00 | 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - WT ENGE... | Baixar |
| 25/10/2018 04:12:00 | 20180336-W T ENGENHARIA assinado-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 25/10/2018 04:12:00 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 25/10/2018 04:12:00 | PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSSINADO.pdf | Baixar |
| 25/10/2018 04:12:00 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO-W T ENGENHARIA... | Baixar |
| 25/10/2018 04:12:00 | ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS-ASSIN... | Baixar |
| 25/10/2018 04:12:00 | ATA DE SESSÃO DE DE HABILITAÇÃO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 10/10/2018 10:35:00 | PRIMEIRA ALTERAÇÃO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 25/09/2018 04:10:00 | PARECER JURIDICO-ASSSINADO.pdf | Baixar |
| 25/09/2018 04:10:00 | JUSTIFICATIVA001-ASSSINADO.pdf | Baixar |
| 25/09/2018 04:10:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇO-PESQUISA DE MERCADO-ASSI... | Baixar |
| 25/09/2018 04:10:00 | EDITAL 014-18-TP RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO D... | Baixar |
| 25/09/2018 04:10:00 | ANEXO - VIII MINUTA DE CONTRATO 014-18-TP RECUP... | Baixar |
| 25/09/2018 04:10:00 | ANEXO - VII PROJETO DA OBRA-ASSSINADO.pdf | Baixar |
| 25/09/2018 04:09:00 | ANEXO - I II III PLAN CRON BDI-ASSSINADO.pdf | Baixar |