Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 519

Data da emissão do comprovante: 18/05/2024 19:31:10

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 12/2018

N° do Processo: 12

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 18/09/2018 10:03:00

Data de Abertura/Horário: 18/09/2018 10:03:00

Data da Disputa/Horário:02/10/2018 09:30:00

Objeto:
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma do acesso e da Praça da Paz do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 02/10/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma do acesso e da Praça da Paz do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 02/10/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
19/10/2018 11:21:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSSINADO.pdf	Baixar
19/10/2018 11:21:00	DECLARAÇÃO E RATIFICAÇÃO DESERTA-ASSINADO.pdf	Baixar
19/10/2018 11:21:00	ATA DE SESSÃO DE HABILITAÇÃO001-ASSINADO.pdf	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
18/09/2018 10:08:00	PARECER JURIDICO-ASSSINADO.pdf	Baixar
18/09/2018 10:08:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
18/09/2018 10:08:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇO-PESQUISA DE MERCADO-ASSS...	Baixar
18/09/2018 10:08:00	EDITAL 012-2018-TP REFORMA DA PRAÇA DA PAZ-ASSS...	Baixar
18/09/2018 10:08:00	ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 012-2018-TP REF...	Baixar
18/09/2018 10:08:00	ANEXO VII - PROJETO 012-2018-TP-ASSINADO.pdf	Baixar
18/09/2018 10:07:00	ANEXO I - II - III PLAN CRON BDI-ASSSINADO.pdf	Baixar