Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 525

Data da emissão do comprovante: 18/05/2024 15:38:48

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 5/2018

N° do Processo: 5

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 30/05/2018 06:14:00

Data de Abertura/Horário: 30/05/2018 06:14:00

Data da Disputa/Horário:18/06/2018 09:30:00

Objeto:
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para ampliação do galpão coberto em estrutura metálica para adequação necessária na sede da associação dos idosos, na cidade de Itaituba-Pá. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 18/06/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para ampliação do galpão coberto em estrutura metálica para adequação necessária na sede da associação dos idosos, na cidade de Itaituba-Pá. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 18/06/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital:www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
14/11/2019 03:23:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO001-ASSINADO.pdf	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
14/11/2019 03:22:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	Baixar
14/11/2019 03:22:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
14/11/2019 03:22:00	JUSTIFICATIVA TECNICA001-ASSINADO.pdf	Baixar
14/11/2019 03:22:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	Baixar
14/11/2019 03:22:00	5º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO001 IDOSOS-ASSINADO-AS...	Baixar
26/09/2019 10:46:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/09/2019 10:45:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/09/2019 10:45:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar
26/09/2019 10:45:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/09/2019 10:45:00	4º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO-ASSINA...	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	JUSTIFICATIVA TECNICA-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - SEMDAS - C M ...	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	JUSTIFICATIVA 3º TERMO001-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 3º TERMO001.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	3º TERMO ESCANEADO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
24/09/2019 10:56:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	2º T. A - CM DOS SANTOS -TP-005-2019-CONTRTO-2...	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO001.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	JUSTIFICATIVA-2 TERMO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	2º TERMO ADITIVO ESCANEADO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
24/09/2019 10:56:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO001.pd...	Baixar
24/09/2019 10:56:00	1º TERMO ADITIVO-ESCANEADO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 11:52:00	TERMO ADITIVO Nº 01 (2) (1) OBRA DOS IDOSOS-ASS...	Baixar
16/04/2019 11:52:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 11:52:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/04/2019 11:52:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
09/08/2018 11:51:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
09/08/2018 11:51:00	20180263-C M DOS SANTOS-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
09/08/2018 11:51:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO001.pdf	Baixar
09/08/2018 11:51:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO0-ASSINADO.pd...	Baixar
09/08/2018 11:51:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
09/08/2018 11:51:00	ATO DESIGNAÇÃO FISCAL-ASSINADO.pdf	Baixar
09/08/2018 11:51:00	ATA DA SESSAODE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS001-ASS...	Baixar
09/08/2018 11:51:00	ATA DA SESSAO DE HABILITAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
30/05/2018 06:15:00	PARECER JURIDICO INICIAL-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 06:15:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 06:15:00	EDITAL 005-2018-TP REFORMA DA ASSOCIAÇÃO DO IDO...	Baixar
30/05/2018 06:15:00	ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 005-2018-TP REFOR...	Baixar
30/05/2018 06:15:00	ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 005-2018-TP REFOR...	Baixar
30/05/2018 06:15:00	ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE...	Baixar
30/05/2018 06:15:00	ANEXO IV - DECLARAÇÕES EXIGIDAS-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 06:15:00	ANEXO II E III - GALPÃO- IDOSOS-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 06:15:00	ANEXO I PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar