Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 530

Data da emissão do comprovante: 18/05/2024 02:32:58

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 4/2017

N° do Processo: 4

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 13/12/2017 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 13/12/2017 10:00:00

Data da Disputa/Horário:28/12/2017 09:30:00

Objeto:
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de perfuração de poços semi-artesianos para atender as necessidades de abastecimento de água nas instalações escolares previstos nos projetos anexos do edital, de acordo com o termo autorizativo do Fundo Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 28/12/2017, às 9:30 hora local. -Informações: DICOM, Fone: 093 981247305, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada ROD. TRANSAMAZONICA C/ 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUNICIPAL Itaituba-PA. Cláudia Marília Assis Alves, Presidente CPL. CONTRATO 20180013 VIGÊNCIA 18 DE JANEIRO A 30 DE MARÇO DE 2018

Resumo:
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de perfuração de poços semi-artesianos para atender as necessidades de abastecimento de água nas instalações escolares previstos nos projetos anexos do edital, de acordo com o termo autorizativo do Fundo Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 28/12/2017, às 9:30 hora local. -Informações: DICOM, Fone: 093 981247305, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada ROD. TRANSAMAZONICA C/ 10ªRUA ANEXO AO GINASIO MUNICIPAL Itaituba-PA. Cláudia Marília Assis Alves, Presidente CPL. CONTRATO 20180013 VIGÊNCIA 18 DE JANEIRO A 30 DE MARÇO DE 2018

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
07/02/2018 12:28:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf...	Baixar
07/02/2018 12:28:00	PARECER JURIDICO INICIAL-ASSINADO.pdf	Baixar
07/02/2018 12:28:00	PARECER JURIDICO COMCLUSIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
07/02/2018 12:28:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
07/02/2018 12:28:00	DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO-ASSINADO.pdf	Baixar
07/02/2018 12:28:00	CONTRATO 20180013-POÇOS - Assinado-ASSINADO.pdf	Baixar
07/02/2018 12:28:00	AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E PUBLICACÃO...	Baixar
07/02/2018 12:28:00	ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO-ASSINADO.pdf	Baixar
07/02/2018 12:28:00	ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
21/12/2017 11:57:00	33-ANEXO_XXXI_-_MINUTA_DE_CONTRATO_004-2017-TP_...	Baixar
21/12/2017 11:57:00	32-ANEXO_XXX_-_DECLARACAO_DE_ELABORACAO_INDEPEN...	Baixar
21/12/2017 11:57:00	31-ANEXO_XXIX_-_MOD_DE_DECLARACOES_EXIGIDAS_-_A...	Baixar
21/12/2017 11:57:00	30-ANEXO_XXVIII_E_LOTE_XIV_-_Assinado_201217_17...	Baixar
21/12/2017 11:57:00	29-ANEXO_XXVII_E_LOTE_XIII_-_Assinado_201217_17...	Baixar
21/12/2017 11:57:00	28-ANEXO_XXVI_E_LOTE_XII_-_Assinado_201217_1727...	Baixar
21/12/2017 11:57:00	27-ANEXO_XXV_E_LOTE_XI_-_Assinado_201217_172711...	Baixar
21/12/2017 11:56:00	26-ANEXO_XXIV_E_LOTE_X_-_Assinado_201217_172649...	Baixar
21/12/2017 11:56:00	25-ANEXO_XXIII_E_LOTE_IX_-_Assinado_201217_1726...	Baixar
21/12/2017 11:56:00	24-ANEXO_XXII_E_LOTE_VIII_-_Assinado_201217_172...	Baixar
21/12/2017 11:56:00	23-ANEXO_XXI_E_LOTE_VII_-_Assinado_201217_17253...	Baixar
21/12/2017 11:56:00	22-ANEXO_XX_E_LOTE_VI_-_Assinado_201217_172510.pdf	Baixar
21/12/2017 11:56:00	21-ANEXO_XIX_E_LOTE_V_-_Assinado_201217_172448.pdf	Baixar
21/12/2017 11:56:00	20-ANEXO_XVIII_E_LOTE_IV_-_Assinado_201217_1724...	Baixar
21/12/2017 11:56:00	19-ANEXO_XVII_E_LOTE_III_-_Assinado_201217_1724...	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
21/12/2017 11:56:00	18-ANEXO_XVI_E_LOTE_II_-_Assinado_201217_172237...	Baixar
21/12/2017 11:56:00	17-ANEXO_XV_E_LOTE_I_-_Assinado_201217_172217.pdf	Baixar
21/12/2017 11:56:00	16-ANEXO_XIV_PROJETO_CORONEL_FONTOURA_-_Assinad...	Baixar
21/12/2017 11:55:00	15-ANEXO_XIII_PROJETO_M_DE_NAZARE_FREIRE_-_Assi...	Baixar
21/12/2017 11:55:00	14-ANEXO_XII_PROJETO_ROTARYANO_DJALMA_SERIQUE_-...	Baixar
21/12/2017 11:55:00	13-ANEXO_XI_PROJETO_GONCALO_DE_NAZARE_-_Assinad...	Baixar
21/12/2017 11:55:00	12-ANEXO_X_PROJETO_GILDA_LIMA_DO__CARMO_-_Assin...	Baixar
21/12/2017 11:54:00	11-ANEXO_IX_PTOJETO_DOM_PEDRO_I_-_Assinado_2012...	Baixar
21/12/2017 11:54:00	10-ANEXO_VIII_PROJETO_BARAO_DO_RIO_BRANCO_-_Ass...	Baixar
21/12/2017 11:54:00	9-ANEXO_VII_PROJETO_CESAR_ALMEIDA_-_Assinado_20...	Baixar
21/12/2017 11:54:00	8-ANEXO_VI_PROJETO_CASTELO_BRANCO_-_Assinado_20...	Baixar
21/12/2017 11:53:00	7-ANEXO_V_PROJETO_ESCOLA_INFANTIL_ABC_-_Assinad...	Baixar
21/12/2017 11:53:00	6-ANEXO_IV_PROJETO_PEREIRA_BRASIL_-_Assinado_20...	Baixar
21/12/2017 11:53:00	5-ANEXO_III_PROJETO_CRIANCA_FELIZ_-_Assinado_20...	Baixar
21/12/2017 11:53:00	4-ANEXO_II_PROJETO_CHAPEUZINHO_VERMELHO_-_Assin...	Baixar
21/12/2017 11:53:00	3-ANEXO_I_PROJETO_BRANCA_DE_NEVE_-_Assinado_201...	Baixar
21/12/2017 11:53:00	2-EDITAL_004-2017-TP_PERFURACAO_DE_POCOS_SEMED_...	Baixar