Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/631/

Código da publicação: 631

Data da emissão do comprovante: 14/10/2025 20:56:20

Modalidade: Concorrência Pública

N° da Licitação/Ano: 4/2021

N° do Processo/Ano: 79/2021

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 11/08/2021 10:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 11/08/2021 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 10/09/2021 10:00:00

Data da Disputa/Horário:10/09/2021 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:
Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no Residencial do Piracanã, no Município de Itaituba-PA.
Resumo:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021-CP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021
Objeto: Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no Residencial do Piracanã, no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. **Data de Abertura**: 10/09/2021, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
12/07/2022 00:00:00	PARECER JURÍDICO 1º T.A EXECUÇÃO	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
12/07/2022 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO 1º T.A EXECUÇÃO	Baixar
12/07/2022 00:00:00	PUBLICAÇÃO 1º T.A EXECUÇÃO	Baixar
12/07/2022 00:00:00	JUSTIFICATIVA 1º T.A EXECUÇÃO	Baixar
12/07/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 1º T.A EXECUÇÃO	Baixar
12/07/2022 00:00:00	1º T.A EXECUÇÃO	Baixar
01/12/2021 00:00:00	ARQUIVOS DA FASE CONTROLE GEOOBRAS	Baixar
01/12/2021 00:00:00	ARQUIVOS DA FASE EXTERNA- GEOOBRAS	Baixar
23/08/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO RETIFICADO	Baixar
23/08/2021 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO PDF- RETIFICADA	Baixar
23/08/2021 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO EXCEL- RETIFICADA	Baixar
23/08/2021 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF- RETIFICADA	Baixar
23/08/2021 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA EXCEL- RETIFICADA	Baixar
23/08/2021 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II- RETIFICADO	Baixar
23/08/2021 00:00:00	EDITAL RETIFICADO	Baixar
11/08/2021 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE III	Baixar
11/08/2021 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II	Baixar
11/08/2021 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I	Baixar
11/08/2021 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
11/08/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EXCEL	Baixar
11/08/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	Baixar
11/08/2021 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO EXCEL	Baixar
11/08/2021 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO PDF	Baixar
11/08/2021 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA EXCEL	Baixar
11/08/2021 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
11/08/2021 00:00:00	ANEXO I, II E III DO EDITAL EM EXCEL	Baixar
11/08/2021 00:00:00	ANEXO I, II E III DO EDITAL PDF	Baixar
11/08/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
11/08/2021 00:00:00	MINUTA DO CONTRATO	Baixar
11/08/2021 00:00:00	EDITAL E ANEXOS	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20210341/2021	E F MOU...	19/10/2021	19/10/2022	R$ 2.214.370,35	Visualizar