Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 708

Data da emissão do comprovante: 02/05/2024 12:32:53

Modalidade: Concorrência Pública

N° da Licitação/Ano: 2/2022

N° do Processo: 31

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 28/03/2022 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 28/04/2022 10:00:00

Data da Disputa/Horário:28/04/2022 10:00:00

Objeto:
Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Madalena.
Resumo:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022-CP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº031/2022
Objeto: Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Madalena. Tipo: Menor Preço Global. **Data de Abertura**: 28/04/2022, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.
Contrato
Nº/Ano: 20220185/2022
Modalidade: Concorrência Pública

Qtde. de Obras/Proj./Serviços Informados: 1 Regime de Execução: Empreitada por preço global
Assinatura: 02/06/2022
Prazo de Vigência Inicial (dias): 365
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Nº/Ano: 002/2022
Valor Inicial: $4,045,874.38
Qtde. de Obras/Proj./Serviços Cadastrados: 0
Início da Vigência: 02/06/2022 Tipo do Objeto: Obra
Objeto do Contrato: Fornecimento de Mão de Obra / Materiais / Máquinas e Equipamentos / Outros

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
11/07/2022 00:00:00	JUSTIFICATIVA TERMO DE APOSTILAMENTO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO TERMO DE APOSTILAMENTO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PARECER JURÍDICO TERMO DE APOSTILAMENTO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PUBLICAÇÃO TERMO DE APOSTILAMENTO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	TERMO DE APOSTILAMENTO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	NOTA DE EMPENHO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	CONTROLE - CRONOGRAMA FÍSICO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	CONTROLE - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EDITÁVEL	Baixar
11/07/2022 00:00:00	CONTROLE - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PDF	Baixar
11/07/2022 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EDITÁVEL	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PDF	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EDITÁVEL	Baixar
11/07/2022 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PDF	Baixar
28/03/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE III	Baixar
28/03/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II	Baixar

Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
28/03/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I	Baixar
28/03/2022 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
28/03/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EXCEL	Baixar
28/03/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF	Baixar
28/03/2022 00:00:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EXCEL	Baixar
28/03/2022 00:00:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF	Baixar
28/03/2022 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL	Baixar
28/03/2022 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF	Baixar
28/03/2022 00:00:00	ANEXO DO EDITAL I, II E III DO EDITAL	Baixar
28/03/2022 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	Baixar
28/03/2022 00:00:00	MINUTA DO CONTRATO	Baixar
28/03/2022 00:00:00	EDITAL	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20220185/2022	E F MOU...	02/06/2022	02/06/2023	R$ 4.045.874,38	Visualizar