

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/722/

Código da publicação: 722

Data da emissão do comprovante: 17/10/2025 02:58:29

Modalidade: Concorrência Pública

N° da Licitação/Ano: 4/2022

N° do Processo/Ano: 47/2022

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 23/05/2022 10:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 23/05/2022 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 23/06/2022 10:00:00

Data da Disputa/Horário:23/06/2022 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada para recuperação e complementação de 74,35 Km da estrada Degredo/Pantanal; de 37,80 Km da estrada São Benedito; de 27,50 Km da Vicinal do Machado e de 49,30 Km da estrada Nova Integração, totalizando 188,95 Km de vicinais no Município de Itaituba-PA

Resumo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA № 004/2022-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO №047/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação e complementação de 74,35 Km da estrada Degredo/Pantanal; de 37,80 Km da estrada São Benedito; de 27,50 Km da Vicinal do Machado e de 49,30 Km da estrada Nova Integração, totalizando 188,95 Km de vicinais no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 23/06/2022, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.



Pará

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
23/08/	2022 00:00:00CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EXCEL- VENCEDORA	<u>Baixar</u>
23/08/	2022 00:00:00CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF- VENCEDORA	<u>Baixar</u>
23/08/	2022 00:00:00PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EXCEL- VENCEDO	<u>Baixar</u>
23/08/	2022 00:00:00PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF- VENCEDORA	<u>Baixar</u>
23/08/	2022 00:00:00PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EXCEL- VENCEDO	<u>Baixar</u>
23/08/	2022 00:00:00PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF- VENCEDORA	<u>Baixar</u>
23/08/	2022 00:00:00TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	<u>Baixar</u>
23/08/	2022 00:00:00TERMO DE ADJUDICAÇÃO	<u>Baixar</u>
23/08/	2022 00:00:00ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00PROJETO DA OBRA PARTE II	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00PROJETO DA OBRA PARTE I	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00MEMORIAL DESCRITIVO PDF	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00COMPOSIÇÃO DE CUSTO EDITAVEL	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00COMPOSIÇÃO DE CUSTO PDF	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00PUBLICAÇÃO DO EDITAL	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00MINUTA DE CONTRATO	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00ANEXO DO EDITAL I, II E III DO EDITAL	<u>Baixar</u>
23/05/	2022 00:00:00EDITAL	<u>Baixar</u>



Contratos Vinculados a Esta Licitação

 Nº/Ano
 Fornecedor
 Data Inicial
 Data Final
 Valor Total
 Detalhes

 20220231/2022
 AGR BOT...
 04/08/2022
 04/08/2023
 R\$ 8.547.767,21
 Visualizar