REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:
Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servigos necessarios
para a construcdo de um CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE.
As presentes especificagbes tém por finalidade descrever de forma clara, os

servicos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas
técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUGAO:

Tais especificagdes tém por objetivo fixar as condigbes gerais e especificas
que deverdo ser obedecidas na elaborag&o da obra.

Essas especificagbes acompanham os elementos graficos do projeto
arquitetdnico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo -
especificagdes gerais especificacdes particulares e elementos graficos e outras
recomendagdes, complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente,
pois a fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugao do
servico. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas prevalecera estas Ultimas e entre os desenhos e as especificagbes
prevalecerdo as especificagbes da equipe técnica da Prefeitura.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizagdo de materiais ou produtos a través de denominagdes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou
rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual devera ser consultada com
prévio aviso a equipe técnica da Prefeitura.

Cabera a equipe técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do
responsavel pela execugéo da obra ou efetuar por iniciativa propria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de
modo a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAGAO:
Municipio de ITAITUBA-PA. COMUNIDADE RURAL — PEDRA BRANCA

Coordenadas: E 633952 — S 9544120 '

José Aleir Olineira da Siloa Jundor
Engenheiro Civil
CREA- PA 1515257398
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

4. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do
responsavel técnico pela execugéo (placa da empresa).

Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padrdo do municipio e demais placas deveréo constar informagdes:

e N°do convénio

¢ Municipio

¢ Inicio da obra

e Prazo da obra

¢ Valor total do convénio

e Valor da contrapartida municipal
¢ Valor do repasse estadual

Limpeza do terreno:

A Construtora deve proceder a limpeza do terreno destinado a construgéo,
removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, o eventual
deslocamento.

Locagdo:

Feita a limpeza do terreno, sera realizada a locagéo da obra, que devera obedecer
rigorosamente as indicagbes do projeto arquitetdnico executivo e sua implantacéo. A
CONTRATADA devera prever a utilizagdo de equipamentos topogréficos ou outros
equipamentos adequados & perfeita locagdo, execug@o da obra e ou servicos e seu

respectivo acompanhamento, e de acordo com as locacdes e 0s niveis estabelecidos nos
projetos.

5. MOVIMENTO DE TERRA
Sera feito 0 movimento de terra necessario para se obter um perfil de
superficie adequado a execugdo da obra, seguindo cotas e niveis conforme o
constante no Projeto de Terraplenagem da edificagao. . i Alcr Olcera & Sﬁl".“ Juior

Engenheiro Civi
CREA PA{51G5T203
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O aterro que se fizer necessario sera executado com material escolhido e/ou
previamente definido em projeto especifico, e adequadamente compactado. Para
tanto, observar o constante em norma para execugao deste servigo.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de
primeira categoria, em camadas de 20 em 20cm.

. FUNDAGOES

As fundagdes serdo executadas conforme o dimensionamento constante do
Projeto de Fundagdes, observando a natureza do subsolo.

Onde nao houver indicagéo de tratamento em projeto especifico, paredes e
muros de arrimo que recebem aterro encostado, deverdo receber, na face externa
sujeita a umidade, reboco impermeavel.

Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregacéo
dos materiais, ou mistura com terra.

. CONCRETO ARMADO

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
Projeto Estrutural. As lajes deveréo ser executadas conforme indicagdes de projeto.

A execucao da estrutura devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e ao
disposto pela ABNT, nas normas especificas para cada tipo de estrutura projetada.

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
definicdes do Projeto Estrutural para atendimento as cargas e as especificagbes da
NBR 6118.

Existindo necessidade de furagcdes em vigas ou lajes, para passagem de
tubulagbes elétricas, hidraulicas, ou outra qualquer, a fiscalizagéo devera ser
consultada, e esta encaminhara o assunto ao responsavel técnico do projeto.

As lajes de cobertura expostas a intempéries deveréo ser impermeabilizadas
de forma a ndo apresentar infiltragdes e vazamentos.

. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada
depois de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as
!

tubulagdes enterradas. José Al Olieira do Silta Junior
Engenheiro CVi

CREA- PA 1515257398
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Deverdo ser tomadas precaugdes ndo s6 na passagem da camada sobre
tubulagtdes, de maneira que ndo haja diminuigdo na espessura, como também na
formagé&o dos rodapés ao longo das paredes.

9. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria singelo:

Alvenaria singela devem ser feitas em blocos ceramico furados. Estes devem
sempre estar aprumados e nivelados com auxilios de linhas de nylon, durante toda a
etapa de elevagdo, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser verificados de
maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere precisdo a este
procedimento

Chapisco:

Toda a alvenaria seréa chapiscada depois de convenientemente limpa e
molhada. A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de
areia, predominantemente grossa.

Emboco:

O reboco s6 deve ser aplicado apos a cura do chapisco. O reboco deve ser
alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e devera possuir textura e
composi¢ao uniforme.

Pintura:

O processo de pintura s6 pode ser realizado apdés a limpeza de toda a
superficie iniciando o processo com aplicacéo do selador acrilico e posteriormente a
massa corrida.

Deve-se observa em projeto os tipos de tinta para cada ambiente.

10.ESQUADRIAS

Vergas:

Sersio colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado,
sobre os vdos de portas e janelas que nédo estejam imediatamente sob vigamento,
com seccdo e armadura necessarias para vencer estes vaos.

Todos os véos superiores a 50cm e com nivel de peitoril acima do piso
receberdo uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no

minimo 30cm de cada lado , José Aleir Olizira da Siloa Junior

Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8
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Portas:

As portas indicadas no projeto arquitetdnico, com dimensdes especificadas na
planilha de esquadrias. Todas as pecas das esquadrias de madeira serao
imunizadas.

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagdes e coloragéo
homogénea, pronta para receber tinta. A folga entre 0 marco e a parede varia de 1
cm a 1,5 cm. A fixagdo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel
e o esquadro. Duas dobradigas deverdo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade
e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Peitoril e Soleiras:

Os peitoris de janela e soleiras das portas serdo em granito Branco Dallas
polido com dimenstes adequadas aos vaos e espessura de 2cm. Deverdo ser
previstas pingadeiras nos peitoris das janelas com véo para o exterior de prédio,
conforme detalhe arquitetonico.

CALCADA

Calgada:

Deverdo ser feitas conforme definido na Implantagéo Arquitetdnica e seguindo
o especificado para o piso neste memorial,

As calgadas, junto as portas de acesso a edificagéo, deverdo obedecer a
inclinacdo prevista em projeto. Quando néo indicado, adotar inclinagdo minima de
2%, buscando evitar problemas com a entrada de agua.

12.ELETRICA

As instalagdes serdo executadas em conformidade com o projeto,e NBR
vigente 5410 sendo executadas por profissionais com formagao na area.

Toda a fiagéo elétrica, deve obedecer as bitolas descritas em projetos.

As fiacbes subterrdneas passardo em caixas de passagem instaladas no solo
conforme projeto.

Os interruptores e tomadas deverdo obedecer as especificagbes conforme
norma brasileira especifica e indicagbes presentes em projeto de rede elétrica. Os
espelhos de acabamento devem cobrir perfeitgmente a caixa de instalagao, sem

@ L Jose Aleir Oliveira da Silna Junior
: Engenheiro Civil
o . CRFA . PA 151595720.8
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vios aparentes. Quantidades e especificagdo estdo presentes nos projetos
especificos.

13.COBERTURA

A cobertura deverd ser executada com telhas fibrocimento 6 mm, sobre
estrutura de madeira existente, conforme orgamento e projeto. A cumeeira devera
ser em fibrocimento 6 mm. Incluso acessorios para fixagédo das telhas e da cumeeira
em fibrocimento. No encaixe das telhas (rincdo), deverd ser instalada calha em
chapa de ag¢o galvanizado.

O angulo da cumeeira devera coincidir com o angulo do telhado.

Calha:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural
sem pintura, com dimensdes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutencdo. Dever&io possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua
pluvial. Deverdo atender a NBR 10844.

14.FORRO

Havera forro em lambril de PVC, com largura 20cm. As pecgas seréo fixadas
com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

15.PISO

Apbs a execugdo das cintas e blocos, e antes da execug@o dos pilares,
paredes ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado E que todas as canalizacbes que devam passar sob 0 piso
estejam colocadas.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em diregéo ao ralo ou
porta externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. teréo seus pisos com
caimento para os ralos.

A argamassa de regularizagdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de

proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

o / U 2’(( José Aleir Otizeira da Silra Junior
T Engenheiro Cil
CREA-PA1S! 525138-8
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Agua fria:

O projeto de instalagéo de agua fria foi elaborado seguindo as prescrigdes da
NBR 5626/98 que estabelecem as exigéncias minimas de seguranga e economia.
Todo o projeto foi desenvolvido para tubos e conexdes de PVC rigido da linha
soldavel.

As instalagdes de agua fria devem obedecer os projetos assim como as
normativas da ABNT.

Esgoto sanitario:

A rede de esgoto sanitario deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto
assim como as normativas da ABNT NBR 8160.

O projeto de esgoto sanitario foi elaborado de maneira a permitir o rapido
escoamento dos despejos e facil desobstrugdo das tubulagbes; ndo permitir
vazamentos, escapamento de gases e formagdo de depésitos no interior das
tubulagdes; vedar a passagem de gases e animais das tubulages para o interior
das edificagdes.

Drenagem:

A rede de drenagem deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto assim
como as normativas da ABNT NBR 10840.

A ligagdo entre a calha e a parede devera ser protegida com rufos de
aluminio. Toda a platibanda deveréa receber pingadeira a fim de evitar manchas
provocadas pela dgua escorrendo na parede.

Observacgao geral:

Qualquer modificagdo no projeto arquitetdnico, tera que ter previa aprovagao
do projetista. Todos os servigos e matérias empregados na obra deverao estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e no tiver a aprovagdo do responsavel técnico, serdo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade
considerada em desacordo. )

José Alcir Oliveira da Silaa Junior

iR LG oL DA SILVA JUNIOR Engenheiro Civil
ENGENHEIRO CIVIL ! .
CREA-PA: 151525739-8 CREA- PA 1515257398
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIG DE ITAITUBA

IDAIA DA EXPEDIGAO: 30/08/2020

ORRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITRITUBF\—PAF.“\ 102.886,98
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. % D;ﬁs D;:‘s D;‘:s
100,00%
10  |SERVICOS PRELIMINARES RS 175295 | 170%  fee——iotit
100,00%
20  |MOVIMENTO DE TERRA RS 110742 | 108%  [e—tild
100,00%
30 |ESTRUTURAL RS 020622 [ 904% i
100,00%
40  |ALVENARIA RS 2032379 2650% | =e—si o0l
100.00%
50  |PINTURA RS 032552 | 906% ——
50,00% 50,00%
60 |COBERTURA RS 1210782 1MIT% |ttt
100,00%
70 |Piso RS 757241 |  7.36% —
100,00%
80  |FORRO RS 418436 |  407% RS 4.184,36
100,00%
90 |ESQUADRIA RS 1002150 | 974% o
50.00% 50.00%
10.0 HIDROSSANITARIA RS 11.474,94 11,15% BT 4 R 573 AT
50,00% 50,00%
11 |ELETRICA RS 619061 659% RS 335908 | K6 3.359.96
TOTAL| RS 102.886,08 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES RS RS A7.534.20 | RS 26.908.13 | RS __28.444.56
PERCENTUAIS SIMPLES % 36,20% ~26,15% 27.65%
PARCIAIS ACUMULADOS RS Re  47.534,20 | R§ _74.44242 | RS 102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS % —46,20% 72.35% 100,00%

Jose Aletr Oltietid dirSitad Tutito?

Engenhciro Civil

Jo

Enganheiro

<
S lijeira dp Silva Junior
51525739-8 PA

30 de SETEMBRO de 2020

CREA- PA 151525739-8




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA

FDA’I‘A DA EXPEDIGAO:

30/09/2020

VALOR DA

CBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE
S . RS 102.886,98
BDT TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITALTUBA-BARA S SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
(29,90%) SEDOP ABRIL/2020
1.1 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de gréfica - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

IDOD4?5 Lona com plotagem de grafica SEDOP M2 1,0000000 87,50 87,5
D00281  |Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,4100000 145,00 59,45

“[)00034 Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,1000000 9,55 0,96
88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,4000000 17,94 7,18

188316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,4000000 14,36 5,74

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 160,83
1.2 10008 - Limpeza do terreno - m*

dMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 ]SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1200000 14,36 1,72
TOTAL Cl ENCARGOS S/ BDI 1,72
1.3 10009 - Locag3o da obra a trena - M*

IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DOO081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,003000 8,38 0,03
DO0043 _ |Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,002000 8,50 0,02

[lpoo281  |Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP DZ 0,010000 145,00 1,45

EUOOIG Tébua de madeira branca 4m SEDOP DZ 0,010000 70,00 0,70

IDOO?.E\S Linha de nylon no. 80 SEDOP Rl 0,010000 7,98 0,08

I88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,070000 17,94 1,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,050000 14,36 0,72

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 4,26
2.1 30010 - Escava¢io manual ate 1.50m de profundidade - m*

[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

B8316 lSﬁMNTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 43,08
2 2 30011 - Aterro ¢/ material fora da obra, incl. Apiloamento - m*

{TERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Imwms Compactadar de solo CM-13 SEDOP HP 0,300000 11,06 3,32
[lumm [Alervo arenoso SEDOP M3 1,250000 38,00 47,5

16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 93,90
13.1.1 46283 - Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao g[ concreto SEDOP KG 60,000000 8,50 510
50259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamenta) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2189,68
3.1.2 40284 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragdo - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 B4,76 1017,12
50037 Desfarma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG 45,000000 8,50 382,5
50259 Concreto ¢/ seixo Fek= 20 MPA (incl. preparo e langamenta) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2062,18
3.2.1 50729 - Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. Branca - M*

{IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG 80,000000 8,50 680
50259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamenta) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 2359,68
3.2.2 50258 - Conereto cf seixo Fek= 15 MPA (incl. preparo e langamento) - mM*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100005 Areia SEDOP M3 0,840000 52,58 44,17
MO00008  |Betoneira eletrica - 3201 SEDOP H 0,720000 A > 4,07 2,93

Juse Aleir Olivetra da Siloa Ju
Engenhiro G
CREA-
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

IDATA DA EXPEDIGAO:

30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE b o RS 102.886,98
OBRA: '
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA [TALITURBA=PARA HnL SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(29, 90%) SEDOP ABRIL/2020
100003 Cimenta SEDOP sSC 6,750000 34,5 232,88
100007 Seixo lavado SEDOP M3 0,890000 112,5 100,13
BB309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,000000 18,03 90,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,000000 14,36 114,88
HBS’S?? OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDOP H 1,500000 17,13 25,7
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 610,84
4.1 60046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo - M*
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0036 | Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UNID 34,00000 0,7 23,8
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000 339,61 6,79
BB309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,03 18,03
l§_§316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 55,80
4.2 60045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo -M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00036 |Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UNID 50,00000 0,7 35
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,03000 339,61 10,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000 18,03 21,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDDP H 0,60000 14,36 8,62
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 75,45
4.3 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 - m:
HMA‘I‘ERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|110248 | Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M3 0,003000 529,19 1,59
28309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 18,03 4,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 14,36 3,3
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,04
4.4 110763 - Reb com argal 1:6:Adit. Plast. - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento e areia no trago 1:6 SEDOP M3 0,025 339,61 8,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 14,38 12,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 18,03 15,69
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 36,69

4.5 87273 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 -M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
536 MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,0800000 24,90 26,89
CM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REIUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,2200000 3,73 0,82
AZULEIISTA QU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,6600000 19,08 12,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3600000 14,36 5,16
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 49,38
5.1 150730 - PVA interna ¢/ massa acrilica e selador - m*
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
POO00D7 Lixa para parede SEDOP Um 0,65 0,75 0,49
P00022 Massa acrilica SEDOP GL 0,07 38,50 2,70
PO0002 Tinta latex interior SEDOP GL 0,05 45,20 2,26
EPDCIOOS Liquido selador E/ parede SEDOP GL 0,03 32,00 0,96
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,7 19,14 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55 14,36 7,90
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 27,71
5.2 150377 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[lPooo1s  |Tinta esmalte SEDOP GL 0,040000 85,00 3,40
{[Poooz7 _ [Aguarraz SEDOP GL 0,010000 46,08 0,46
lPooo1a_ |Lixa para madeira SEDOP UNID 0,400000 1,00 0,40
iPOOSO Liquido selador p/madeira SEDOP GL 0,040000 103,00 4,12
88310 PINTOR COM ENCARGOS COM PLEMENTARES SEDOP H 0,400000 19,14 7,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,350000 14,36 5,03
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 21,07
6.1- 70054 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. Serrada - m*
lMATERlAL [ FONTE | UNID, | \COEFICENTE 0 UNITARIO [ ToTAL
Jur ’l trirt ’h’ [il/] Miﬂﬂ_]it?llﬂ?‘
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIG DE ITAITURA

IDATA DA EXPEDIGAO:

30/09/2020

“BRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DX | 4 102.886, 98

OBRA :
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITALTUBA-EARA BDT SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
{29,-90%) SEDOP ABRIL/2020

DO00B2 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,07000 8,34 0,58
DO0012 Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,05100 144,00 7,34

I_DOOOIO Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte SEDOP DZ 0,03000 340,00 10,2
DO0006 Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. SEDOP UNID 0,00900 102,00 0,92

IBB239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,05000 14,70 15,44

ﬂ&l‘ﬁl CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,05000 17,94 18,84

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 53,32

6.2 71498 - Cobertura - Telha de fibrocimento e=4dmm - M*

IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

lDﬂUBM Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,40000 0,49 0,69

I@uzog Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UNID 1,40000 1,89 2,65
D0O0429 Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm SEDOP UNID 0,83000 28,00 23,24
DO0001 Parafusa fo go 5/16" ¢c= 110mm SEDOP UNID 1,40000 1,16 1,62
DO0002 Massa de vedagdo SEDOP KG 0,01000 12,30 0,12

IBSSIE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18

l88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 17,88 8,94

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,44

6.3 70029 - Cumeeira em fibrocimento e=6mm - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00344  |Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,0000 0,49 0,49
DO00D1 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UNID 1,0000 1,16 1,16

Ib00176 | Cumeeira normal em fibrocimento 6mm SEDOP UNID 1,0000 58,92 58,92
B8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 00,1500 14,36 2,15
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 17,88 2,68

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 65,40

7.1 130112 - Concreto simples ¢/ seixo e=5cm trago 1:2:3 - M?

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
J00003 CIMENTO SEDOP SC 0,350000 34,50 12,08
100007 SEIXO LAVADO SEDOP M3 0,050000 112,50 5,63
100005 |Areia SEDOP M3 0,040000 52,58 2,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 18,03 18,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 14,36 14,36

TOTAL C/ ENCARGOS 5_[ BDI 52,20

7.2 130110 -Camada regularizadora no trago 1:4 - M?

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100003 CIMENTO SEDOP SC 0,150000 34,50 5,18
100005 Areia SEDOP M3 0,037000 52,58 1,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,600000 18,03 10,82
B8323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,800000 14,36 11,49

TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 29,44

2.3 87251 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014 - M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
aald IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 cM2 SINAR] L 1,0600000 &390 82
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,1900000 3,75 0,71
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2600000 19,08 4,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 14,36 2,15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 37,07

[l2.1 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forra PVC - m

[mATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

IDGO084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,20000 9,55 1,91
DO0012  |Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,10000 144,00 14,40
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,90000 14,70 13,23

lB&lGl CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000 17,94 16,15

| TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 45,69

5.2 121336 - Forro em lambri de PVC - M?

[MATERIM. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AD0024 LForro em lambri de PVC SEDOP M2 1,0000 16,20 16,20
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,3000 14,70 4,41
88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 17,94 5,38

[ TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 25,99

|9.1 90641 - Porta em madeira lambrizada - M?

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

lqouzas [caixilho p/ esquadria madeira lambrizada SEDOP M2 0,68000 1 1'9-‘0,90;--; o 129,20

' [{ ST A LUVEN BT Jl Wi
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

IP’ROPRIETiRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

loaza oa EXPEDIGAO:

30/08/2020
CBRA: CENTRS DE REFERENCIA EM SAUDE VAOLE(;F;\D.A RS 102.886,98
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA s SINAPI/PA - 16/07/2020 cOM DESONERAGCAO
(29;90%) SEDOP ABRIL/2020
000282 |Porta em madeira lambrizada SEDOP M2 1,00000 116,88 116,88
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,20000 14,70 17,64
flag261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,90000 17,94 69,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,03 5,41
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 339,10
9.2 91511 - Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00350 __|Vidro temperado incolor e= 6mm SEDOP M2 1,05000 270,00 283,50
DO0473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP c) 1,00000 107,21 107,21
|§§242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,80000 14,38 40,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000 18,03 50,48
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 481,45
9.3 120734 - Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm -m’
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00345 Argamassa AC-11I SEDOP KG 1,0000 1,92 1,92
AD00S3 | Granito p/ soleira/peitoril e=2cm SEDOP M2 1,0000 450,00 450,00
309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000 18,03 14,42
'?8316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,5000 14,36 21,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 487,88
10.1.1 180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS} - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
D0O0222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,01000 37,25 0,37
D00223  |Adesivo p/ PVC -75g SEDOP 8 0,18000 5,92 1,07
HO0001  |Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 8,77
B8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,45000 14,01 65,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 17,61 7,92
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 24,43
10.1.2 180103 - Tubo em PVC - 75mm (LS) - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
l[boo222  |solugdo limpadora SEDOP L 0,00500 37,25 0,19
llboo223  |Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP 1] 0,15000 5,92 0,89
[lHoooo2 | Tubo em PVC - 75mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 9,61
FSMB AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,30000 14,01 4,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 17,61 5,28
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,17
10,1.3 180104 - Tubo em PVC - 50mm (LS) - M
|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Ipoo222  [Solucdo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
}DDOHS Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,11000 5,92 0,65
HO0003  |Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP M2 1,05000 B,35 6,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,20000 14,01 2,80
88267 IENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 17,61 3,52
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 13,15
10.1.4 180473 - Joelho 302 RC em PVC - JS - 75mm-LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,003500 37,25 0,13
D00223 Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP T8 0,100000 5,92 0,59
HOD153  |loelho/Cotovelo 902 RC em PVC - JS - 75mm-LS SEDOP UND 1,000000 3,73 3,73
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 15,83
10.1.5 180472 - Joelho 902 RC em PVC - JS - 50mm-LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222  |Solugdo limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
D00223 Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP TB 0,06100 592 0,36
HOD105 Joelho/Cotovelo 802 RC em PVC - JS - 50mm-LS SEDOP UND 1,00000 5,50 5,50
BB248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 493
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 14,78
10.1.6 180476 - Té em PVC - JS - 50x50mm-LS - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00212 Te curto em PVC - JS - 50x50mm (LS) SEDOP UND 1,00000 5,9 5,9
DO0222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,0Q600 37,25 0,22

Juse Aleir Oliveira da Silva Junior

Engenheiro Civil
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUWICIPIO DE ITAITUBA lmrm DA EXPEDICAO: 30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALORD: | g 102.886,98
OBRA: : ’
ot TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA 29 0 SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(29, 50%) SEDOP ABRIL/2020
D00223 Adesivo p/ PVC-75g SEDOP 1B 0,20000 5,892 1,18
FSZAB AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP 0,25000 14,01 4,06
BB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 17,61 511
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,47
10.1.7 180255 - Redugdo PVC 75mm x 50mm - LS - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,037000 37,25 1,38
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 1,000000 5,92 0,59
HO0340 Redugdo excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS SEDOP UND 1,000000 5,50 5,50
BB248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 18,85
10.1.8 180093 - Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO008 Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UND 1,00000 10,99 10,99
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,11000 14,01 1,54
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,11000 17,61 194
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 14,47

10.1.9 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 - und

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

MATERIAL

FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
201 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 1,0 2,90 29
(NBR 5688) 000000
VA PVC S, 100 A T
1966 IE;I:DI;L CURTAS0BAG, DR SINAPI UN 1,0000000 12,55 12,55
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) { DE SINAPI UN 0,0460000 17,03 0,78
*400"* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
AP| ,1200000 ¥ '
83245 ENCARGOS COMPLEMENTARES SN n 012 - L&
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Al H 00000 17,60 2,
88267 COMPLEMENTARES SINAPI 0,12 11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 19,99
10.1.10 83803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
lsnmn&mo OU VENTILAGAOD. AF_12/2014 - UND
= MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM SINAPI UN 1,0000000 1,64 1,64
(NBR 5688)
1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAP| UN 1,0000000 5,57 5,57
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) { DE SINAPI UN 0,0200000 17,03 0,34
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM
API 0,0 0 13,8 0,55
[B82%®  |encARGOS COMPLEMENTARES i A 40000 0
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
| H ,0400000 17,60 0,7
88267 COMPLEMENTARES SINAPI 0,04
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 8,80
10.1.11 180243 - Joelho/Cotovelo 45° PVC J5 - 50mm - LS - UND
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[looo222__|soluco limpadora SEDOP L 0,02200 37,25 0,82
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP 8 0,06100 5,92 0,36
h00328 Joelho/Cotovelo 45° PVC IS - 50mm - LS SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
liB8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 15,03
10.1.12 180679 - Caixa em alvenaria de 50x50x50cm ¢/ tpo. Concreto - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30010 Escavacdio manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,4000 43,08 17,23
40257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo SEDOP M3 0,0320 511,61 16,37
50681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M3 0,0450 2327,87 104,75
60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,3000 75,45 98,09
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M2 1,3800 9,04 12,57
110763 |Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 1,3900 36,69 51,00

Jose Alcir Oliveira da Siloa Junior

Engenheiro Civil
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPI) DE ITAITURA IDATA DA EXPEDIGAO: 30/08/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE V"g&i m RS 102.886, 98
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITURA-FARA BOI SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERAGAO
(29, 90%) SEDOP ABRIL/2020
130113 |Cimentado liso e=2cm trago 1:3 | sepor | M2 | 02500 40,45 10,11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 310,12
10.1.13 180350 - Sumidouro pre-moldado cap= 10 p - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0062 Sumidoura cap=10 pessoas SEDOP UND 1,0000 739,89 739,89
20174 Retirada de entulho - manualmente {incluindo caixa coletora) SEDOP M3 1,9600 89,36 175,15
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 2,8000 43,08 120,62
30254 Reaterra compactado SEDOP M3 0,8400 46,4 38,58
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGDS SEDOP H 2,5000 14,38 35,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,5000 18,03 45,08
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1155,67
10.1.14 1803489 - Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - UND
iMA'I'ERIN. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0061  |Fossa septica cap= 10 pessoas SEDOP UND 1,00000 544,29 544,29
20174 Retirada de entulho - manualmente {incluindo caixa coletora) SEDOP M3 3,36000 89,36 300,25
30010 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 4,80000 43,08 206,78
30254 Reaterro compactado SEDOP M3 1,44000 46,40 66,82
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 4,00000 14,38 57,52
|88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000 18,03 72,12
TOTAI._E[ ENCARGOS 5/ BDI 1247,78
10.2.1 180239 - Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) - und
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IH00367 Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) SEDOP UND 1,00000 0,65 0,65
IDOD222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
lpo0223  |Adesivo p/ PVC - 75 SEDOP T8 0,02000 5,92 0,12
IHDOOSS Fita de vedacao SEDOP M 0,60000 0,18 0,11
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,08000 17,61 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,83
10.2.2 180237 - Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" {LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
F-IOUBGS Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" {LH) SEDOP UND 1,00000 1,70 1,70
500222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,00550 37,25 0,20
[Doo223  |Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,04400 5,92 0,26
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 1,00000 0,18 0,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 17,61 1,58
TDTAI._(_:[ ENCARGOS S/ BDI 5,18
10.2.3 180236 - Adaptador curto PVC SR - 50mm x 11/2" {LH) - und
iRMIEIuAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llpoo222 [solucao limpadora SEDOP L 0,01100 37,25 0,41
Ipo0223  |Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP TB 0,09400 5,92 0,56
[Ho036a | Adaptador curto PVC SR - 50mm x 11/2" {LH) SEDOP und 1,00000 4,00 4,00
HODOS5 Fita de vedacao SEDOP M 1,57000 0,18 0,28
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 lENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 9,68
10.2.4 181513 - Bucha de redugio IS 25x20mm (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,01000 37,25 0,37
DO0223 Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP T8 0,08000 5,92 0,47
hoo428 Bucha de reducdo JS 25x20mm (LH} SEDOP und 1,00000 0,50 0,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,08000 14,01 1,12
BB167 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,08000 17,61 1,41
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,87
10.2.5 180230 - Bucha de redugio IS - 32mm x 25mm (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0358  |Bucha de redugdo JS - 32mm x 25mm (LH) SEDOP UND 1,00000 0,80 0,80
D00222 Solugdo limpadora SEDOP I 0,01100 37,25 0,41
D00223 Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP T8 0,08000 5,92 0,47
HSBZdB AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26

José

Aleir Oliveira da Silaa Jurior
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MmO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

IDA‘I‘A DA EXPEDIGAO:

30/09/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA | pg 102.886,98
OBRA: ' A
) — TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA [TAITUBA-PARA T SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
(29, ) SEDOP ABRIL/2020
IIs8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 14,01 1,58
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 4,52|
10.2.6 180231 - Bucha de redugio JS - 50mm x 32mm (LH) - und
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0359  |Bucha de reducdo JS - 50mm x 32mm (LH) SEDOP UND 1,00000 1,90 1,90
D00222 _ |Solugdo limpadora SEDOP L 0,02000 37,25 0,75
D00223  |Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,12000 5,92 0,71
82248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,79
10.2.7 89365 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 - und
{[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVG PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
1927 FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,0000000 1,59 1,59
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0500000 1,51 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88
248 ENCARGES COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 13,80 2,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 17,60 2,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,01
10.2.8 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 26,52 0,32
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
' 2 / AP UN 1,0000000 2,0 07
e FRIA PREDIAL (NBR 5648) SN / 2
20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0500000 1,51 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
; AP , , 2,07
paaes ENCARGOS COMPLEMENTARES Sil " e 13,80
ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS
SIN H 0,1500000 17,60 2,64
pa2e) COMPLEMENTARES A
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,49
10.2.9 88368 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MIM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 -UND
(WATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0090000 46,52 0,41
CURVA DE PVC 50 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
. ’ / INAPI UN 1,0000000 ,70 4,7
1957 FRIA PREDIAL (NBR 5648) SN ' 47
20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0110000 40,40 0,44
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0600000 1,51 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM
SINAP! H " 13, F
[se2ee ENCARGOS COMPLEMENTARES : i gin A0 idd
ENCANADOR OU BOMBEIRQO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMBLEMENTARES SINAPI H 0,1790000 17,60 3,15
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 11,26
10.2.10 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0180000 46,52 0,83
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA
' M d SINAPI UN 1,0000000 10,18 10,18
1959 JeqiA PREDIAL {NBR 5648)
20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI uN 0,0220000 40,40 0,88
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
48248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,1080000 13,80 1,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES
a4icT ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS — " 0,1080000 17,60 19
COMPLEMENTARES
N, . TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 15,31
10.2.11 180221- Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)} - und I sz

Juse Aleir Oliveira da Silva Junior

Enganheiro Cvl
CREA- PA 1515257308



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA Im'm DA EXPEDIGAO: 30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALZR. DA
SRRA: RS 102.886,98
BDI TABEELR.
LOCAL DA OBRA: COMINIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA=-PARA Mol SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(29,90%) SEDOP ABRIL/2020
{IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I000222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
Adesiva p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,07000 5,92 0,41
Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) SEDOP CHP 1,00000 3,79 3,79
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,96/
10.2.12 180446 - Registro de pressao c/ canopla - 3/4" -und
|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llHoo055  |Fita de vedacao SEDOP M 0,7000 0,18 0,13
HOO168  |Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" SEDOP UND 1,0000 48,49 48,49
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR DU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,5400 14,01 7,57
raszav IENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5400 17,61 9,51
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 65,70
10.2.13 58490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 - und
Imm FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
11675 DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO SINAPI UN 1,0000000 16,23 16,23
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,0600000 14,76 0,88
20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0140000 40,40 0,56
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
H
s ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0;2590000 240 g
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
8 INAPI ;
88267 COMPLEMENTARES S| H 0,1590000 17,60 2,79
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,68
10.2.14 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
irlamﬁianoclmwro FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
SINAPI 1,0000000 22,42 22,42
A67 DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO g s
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,1070000 14,76 1,57
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0270000 40,40 1,09
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0340000 1,51 0,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI i ,227 ,80 3,13
IBBHB ENCARGOS COMPLEMENTARES NAR 0,2270000 48
l ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
| 0,2270000 17,60 3,9
88267 COMPLEMENTARES SHAR H AT 9
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 32,25
10.2.15 180434 - Té em PVC - JS - 2Smm-LH - UND
{[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0222  |Solucdo limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
D00223  |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,01100 5,92 0,07
[[Hoo116  |T&em PVC - IS - 25mm-LH SEDOP UND 1,00000 1,20 1,20
llzg248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,11
10.2.16 180435 - Té em PVC - JS - 32mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0117 | Téem PVC-1S-32mm SEDOP UND 1,00000 3,20 3,20
DO0222 Solu¢do limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
D00223 __|Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,01100 5,92 0,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,19000 14,01 2,66
38267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,19000 17,61 3,35
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,43]
10.2.17 180108 - Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D0O0222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
000223 |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP 1B 0,005000 5,92 0,03
HOO007  |Tubo em PVC -JS - 20mm -LH SEDOP M 1,010000 2,25 2,27
llss248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,276000 1401 g 3,78
Jose Aleir Oliveira da Sit o Junio?
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DG PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA

IDATA DA EXPEDIGAO:

30/08/2020
SERA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VACR DR
OBRA: R$ 102.886,58
N ) — TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUWIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA 9 90% SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERMAA.O
(28; ) SEDOP ABRIL/2020
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,150000 17,61 2,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 8,73
10.2.18 180107 - Tubo em PVC - IS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
IMATERIAI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HDODHZ Salucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
llboo223  [Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP 8 0,007000 5,92 0,04
llHoooo6  [Tubo em PVC - 1S - 25mm -LH SEDOP ™M 1,010000 2,48 2,50
F8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,300000 14,01 4,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,180000 17,61 3,17
TOTAL €/ ENCARGOS 5/ BDI 9,92
10.2.19 180106 - Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na al ria)-LH - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
l000222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
IDO0223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP 8 0,009000 5,92 0,05
HOO005  |Tubo em PVC -5 - 32mm -LH SEDOP M 1,010000 6,50 6,57
lss248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,420000 14,01 5,88
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,220000 17,61 3,87
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,38
10.2.20 180423 - Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
IMATERIAI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
flH00157 | Tubo em PVC - J5 - 50mm (LH) SEDOP M 1,010000 10,00 10,10
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,000500 37,25 0,02
000223 |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,016000 5,92 0,09
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,510000 14,01 7,15
';8267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,310000 17,61 5,46
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 22,82
10.2.21 - 180460 - Reservatdrio em polietileno de 500 L - UND
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0186  |Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UND 4,000000 28,53 114,12
HO0184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UND 2,000000 9,92 19,84
H00182 Reservatério em polietileno de 500 L SEDOP UND 1,000000 222,23 222,23
D00224 Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5,000000 237,35 1186,75
H00185  |Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UND 2,000000 13,55 27,10
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 3,030000 0,18 0,55
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 8,000000 14,01 112,08
BB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 8,000000 17,61 140,88
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1823,55)
10.3.1 190609 - Bacia sifonada c/ex. descarga acoplada ¢/ assento - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llpoo222  [solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
DO0223 Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,009000 582 0,05
|H00042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,000000 3,07 6,14
HO0022 | Assento plastico SEDOP UND 1,000000 26,50 26,50
HOO263 Bacia sifonada ¢/ cx. descarga acoplada SEDOP UND 1,000000 266,63 266,63
HO0025 __ |Tubo de ligacao em PVC ¢/ canopla (LS) SEDOP UND 1,000000 28,30 28,30
HO0023 Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UND 1,000000 2,34 2,34
HOO024  |Anel de borracha de 1" SEDOP UND 1,000000 1,20 1,20
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 4,200000 14,01 58,84
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 4,200000 17,61 73,96
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 463,97
10.3.2 190218 - Chuveiro em PVC - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llHoooss _[Fita de vedacao SEDOP M 0,28000 0,18 0,05
|H00043 Chuveiro em PVC SEDOP UND 1,00000 8,00 8,00
|38243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,50000 14,01 7,01
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,50000 17,61 8,81
. TOTAL ©/ ENCARGAOG G/ BRI Q3,03

10.3.3 190232 - Lavatorio de louga s/col.c/torn.sifao e valv. - UND

17 =
V7

José Alcir Offveira da Silza jumiot

Enganheiro Civi
CREA- PA 1515257398




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA IDATA DA EXPEDIGAO: 30/09/2020
OBRA: CENTRY DE REFERENCIA EM SAUDE NALOR D RS 102.886,98
ORRA: ¥ i
BDI ANEE
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA Wi SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
» 90%) SEDOP ABRIL/2020
[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0032 Sifac metalicode 11/2" SEDOP UND 1,00000 130,96 130,96
HO0042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,00000 3,07 6,14
HO0056 __ [Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UND 1,00000 67,00 67,00
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 2,88000 0,18 0,52
HOOO46 _ |Ligacao flexivel (engate) plastico SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
HO0052  |Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) SEDOP UND 1,00000 65,26 65,26
HODD28  |Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada SEDOP UND 1,00000 26,05 26,05
!88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 2,75000 14,01 38,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 2,75000 17,61 48,43
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 387,89
10.3.4 190238 - Pia 01 cuba em ago inox c/torn. sifao e valv.(1,50m) - UND
§MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
IHCI)DIO Valvula p/ piad =2" - inox SEDOP UND 1,000000 35,58 35,58
HO00016  |Sifao metalico de 2" SEDOP UND 1,000000 132,56 132,56
100019 [Torneira longa metalica de 3/4" SEDOP UND 1,000000 40,00 40,00
HO0018 Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UND 1,000000 222,43 222,43
HOO0SS5 Fita de vedacao SEDOP M 2,500000 0,18 0,45
IBS‘MS AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 3,500000 14,01 49,04
38267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,500000 17,61 61,64
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 541,70
11.1 170632 - Eletroduto PVC de 1 1/4" - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I_EOOIBS Eletroduto em PVC de 1 1/4" SEDOP M 1,00000 5,70 5,70
llzs247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,13000 14,54 1,89
fes264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,26000 18,18 4,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,32
11.2 170078 - Eletroduto PVCde 1" - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lEcoo1s  [Etetraduto em PVC de 1 SEDOP M 1,000000 4,04 2,04
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,110000 14,54 1,60
B8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,220000 18,18 4,00
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,64
11.3 171267 - Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) - und
{[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|E00527 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) SEDOP UND 1,00000 4,52 4,52
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 14,54 2,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000 18,18 7,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 14,70
11.4 91924 - CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015-m
JMA?ERMI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAC EM
1013 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SINAPI M 1,1900000 0,81 0,96
SECAQ NOMINAL 1,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 ROLO DE 18 MMX5 M SINAPI UN 0,0090000 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
0, ,34
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H ,0240000 14,28 0
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0240000 18,19 0,43
TOTAL C/ ENCARGOS 5/8DI 1,76/
11.5 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MIM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015-m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
1014 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SINAPI M 1,1900000 1,29 1,53
SECAOQ NOMINAL 2,5 MM2
1127 EITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM SINAPI UN 0,0090000 342 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
28247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,0300000 1428 0,42
COMPLEMENTARES
{8254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,19 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,52
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS WR/IvRA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA |mm DA EXPEDICAO: 30/09/2020
BRA: CENTRZ DE REFERENCIA EM SAUDE vm;.;;m RS 102.886,58

TABELA
LocAL DA OBRA: COMUWIDADE BEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA BOE SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(29,90%) SEDOP ABRIL/2020
11.6 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF_12/2015- m
[(MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
981 PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SINAPI M 1,1900000 2,30 2,73
SECAQ NOMINAL 4 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 GG DM S A SINAPI UN 0,0080000 3,42 0,03
[se247 ngf:;;ﬁﬁ:;cma COMENCARGOS SINAPI H 0,0400000 14,28 0,57
lB8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,0400000 18,19 0,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,05
11.7 91927 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - m
{MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, COBERTURA PVC-ST1,
i ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAD SINAR ™ 1,1500000 191 %27
NOMINAL 2,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 OO BE 1S MNNS M SINAPI UN 0,0090000 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 CONPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 14,28 0,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,19 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,26
11.8 74130/001 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
2370 MAMASEABY SINAPI UN 1,0000000 7,80 7.8
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1250000 18,19 2,27
_ TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 10,07
1.8 74130003 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAQ
2388 AN AL SINAPI UN 1,0000000 41,98 41,98
82264  |FLETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 18,19 2,72
ITOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,70
111.10 171468 - Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00761 Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P SEDOP UND 1,00000 94,07 94,07
Isszu AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 14,54 4,36
lsszsA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,18 5,45
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 103,88|
11.11 170339 - Tomada 2P+T 10A (s /fiagao) - und
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lle0o065  |Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) SEDOP UND 1,00000 6,50 6,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 14,54 4,22
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,29000 18,18 5,27
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 16,39
111,12 171523 - Tomada 2P+T 20A (s /fiagao) - und
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EOD768  |Tomada 2P+T 20A (s/fiacao) SEDOP UND 1,00000 8,60 8,60
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,37000 14,54 5,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,37000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,71
11,13 171522 - Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagio) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llEoo767  |Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagaa) SEDOP UND 1,00000 14,65 14,65
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 14,54 6,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,45000 18,18 8,18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,37
11.14 231215 - Conjunto Airstop de embutir leto - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
@08 Conjunto Airstop de embutir completa SEDOP UND 1,000000 45,05 45,05
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,250000 14,54 3,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP I 0,500000 18,18 9,09
Y TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 57,78

|11.15 170337 - Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiacac) - und
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

]
DIRETORIA TECNICA E OBRAS LI
PROPRIETARIO: MUNICIFIO DE ITAITUBA I'DATA DA EXPEDICAO: 30/05/2020
GERA: CENTR2 DE REFERENCIA EM SAUDE VALGR T RS 102.886,98
OBRA: g
TABELA
LOCAL DA OBRA: CZMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA BOT SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(29,90%) SEDOP ABRIL/2020
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
EQDOG3 Interruptor 1 tecla e 1 tormada 10A - 250V SEDOP UND 1,000000 11,90 11,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,370000 14,54 5,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,370000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 24,01
11.16 170332- Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) - und
[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00023 Interruptor 1 tecla simpies (s/fiacao) FONTE UND 1,00000 5,90 5,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,21000 14,54 3,05
188264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,21000 18,18 3,82
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 12,77
11.17 170338 - Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llEooo64  [interruptor 3 teclas simples (s/fiacao) FONTE UND 1,00000 13,00 13,00
[lz8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,53000 14,54 7,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,53000 18,18 9,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 30,35
11.18 170514 - Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I_EODDZB Lurninaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiacao) FONTE UND 1,00000 36 36,00
28247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
ﬂB_B264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 62,17
11.19 170515 - Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 25W (sem fiagao) - und
|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0066 Luminaria completa ¢/lamp.fluor.1x32W - FCB FONTE UND 1,00000 40,91 40,91
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
38264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 67,08|
11.20 170934 - Lumindria tipo dela p/ ldmp i nte - und
imm FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00601  |luminaria tipo arandela p/ lamp incandescente SEDOP UND 1,00000 26,32 26,32
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000 14,54 10,91
B8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000 18,18 27,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 64,50
11.21 170999 - Laimpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V - und
[VMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0575 Lampada fluorescente com reator aco plado (PLL)20W SEDOP UND 1,00000 12,61 12,61
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,10000 14,54 1,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000 18,18 3,64
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 17,70
11.22 171417 - Caixa pldstica octogonal - und
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|Eoo7s8  |caixa plastica actaganal SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
38264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 6,02
I11.23 170881 - Caixa pldstica 4"x2" - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IEOOMI Caixa plastica 4"x2" SEDOP UND 1,00000 1,50 1,50
[38247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
[s8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 2,52
11.24 - 170321 - Centro de distribuigao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00044 Centro de distribuicdo p/ 12 disj. ¢/ barramento SEDOP UND 1,0000 258,07 258,07
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 2,0000 14,54 29,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000 18,18 36,36
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 323,51f
X ) i AR
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICTPIO DE ITAITUERA

DATA
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA- PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE CALcuLO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m? 6 2,00%3,00=6 M*
1.2 Limpeza do terreno m? 96 12,00 X 8,00 = 96 M?
1.3 Locacdo da obra a trena m? 51,6 5,16 X 10,00 = 51,60 M?
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
21 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade m? 4,88 55,80 X 0,35 X 0,25 = 4,88 M*
2.2 Aterro ¢/ material fora da obra, incl. apiloamento m?* 6,84 45,64 X 0,15 = 6,84 M*
3.0 ESTRUTURAL
3.1 FUNDAGAO
: BLOCO:
3.1.1 |Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma % 0,32 i
p/ fundagao ) " 0,40 X 0,40 X 0,20 X 10 = 0,32 M?
3.1.2 |Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragdo m?* 1,26 ViGA BALORAME:
55,80 X 0,15 X 0,15 = 1,26 M®
3.2 ESTRUTURA
PILARES:
- 3
3.21 [Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca m? 1,54 g‘l::_::_o'm X3,50X 10=0,70M
55,80 X 0,10 X 0,15 = 0,84 M*
VERGAS E CONTRA VERGAS:
2. t ixo Fck= PA (incl. | ? 0,39
3.2.2 [concreto ¢/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lancamento) m i 38,60 X 0,10 X 0,10 = 0,39M*
4 ALVENARIA
50 X 3,00 = 150,00 M? + 4,40 M* =
‘ - N 136, A A .
4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m 36,10 154,40 M? - VAOS 18,30 = 136,10 M?
BALDRAMDE: 55,80 X 0,35 = 19,53
4.2 Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 19,53 M
43 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 272,20 136,10 X 2 = 272,20 M?
4.4 Reboco com argamassa 1:6:Adit, Plast. m? 272,20 136,10 X 2 = 272,20 M?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
45 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM i 21.46 BANHEIRO: (2,40 X 2,90 X 2)+ (1,30 X
. APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ! 2,90 % 2) = 21,46 M?
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014
5 PINTURA
5.1 PVA interna ¢/ massa acrilica e selador M2 250,74 272,20- 21,46 = 250,74 M?
0,80%2,10x5=8,40m*
. 2 1 , el 'y Ll
5.2 Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa M2 0,92 0.60x 2102 = 2,52 m?
6 COBERTURA
6.1 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada M2 88,12 10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M?
6.2 Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm M2 88,12 10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M*
6.3 Cumeeira em fibrocimenta e=6mm ™M 10,80 10,80 METROS

i Aleir Clivetra da Silva Junior
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ESTADO DO PARA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA:
OBRA: CENTRC DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE cALcuLo
7 PISO
7.1 Concreto simples ¢/ seixo e=5¢m trago 1:2:3 M2 51,00 696 +4,31 1110+ 7,20+ 240+
6,19 + 3,60 + 3,12 + 6,06 = 51 m*
7 Camada regularizadora no trago 1:4 M2 51,00 6,96+ 4,37 + 11,10+ 7,20+ 2,40+
6,19+ 3,60+ 3,12 + 6,06 =51 m*
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 6.96+437 +1110+ 7,20+ 2,40+
7.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 44,94 6. 194+ 3‘60 .3 1'2 B 44’94 1'
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ' ' bk =St
8 FORRO
g1 Barroteamenta em madeira de lei p/ forro PVC M2 44,94 6,96 +4,37 + 11,10+ 7,20+ 2,40 +
6,19 +3,60 + 3,12 = 44,94 m*
82  |Forro em lambri de PVC M2 sasy  |9S6+437+1110+7,20+ 2,40+
6,19+ 3,60+ 3,12 = 44,94 m?
9 ESQUADRIA
0,80x2,10x 5 = 8,40 m?
9.1 Port: madeira lambrizad M2 d ! ! !
aem eira lambrizada 10,92 0,60%2,10x 2 = 2,52 m*
JANELA: 1,00 x 1,00 x 3 = 3,00m*
, 0,40% 0,60%3=0,72 m?
9.2 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm M2 7,35 D,:O : ng i 014;::,
PORTA: 1,50 X 2,10 X 1= 3,15M?
JANELA: 1,00 X 0,13 X3=0,39 M?
. S . 0,60%0,13X 3=0,23 M?
9.3 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm M2 0,97 120%0,13 X 1= 0,15 M*
PORTA: 1,50 X 0,13 X 1= 0,20 M?
10 HIDROSSANITARIA
10.1 ESGOTO
10.1.1 |Tubo em PVC - 100mm (LS) M 6,00 6 metros
10.1.2 |Tubo em PVC- 75mm (LS} 6,00 6 metros
10.1.3 |Tubo em PVC- 50mm (LS) 18,00 18 metros
10.1.4 |Joelho 902 RC em PVC-JS - 75mm-LS UND 2,00 2 unidades
10.1.5 |loelho 902 RC em PVC - JS - 50mm-LS UND 6,00 6 unidades
10.1.6 [Téem PVC- JS - SOx50mm-LS UND 1,00 1 unidade
10.1.7 |Redugdo PVC 75mm x 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.8 |Caixa sifenada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm UND 1,00 1 unidade
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
1019 |DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 1,00 1 unidade
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
10.1.10 |DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 4,00 4 unidades
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
10.1.11 |Joelho/Cotovelo 45° PVC IS - 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.12 |caixa em alvenaria de S0xS0x50cm ¢/ tpo. concreto UND 2,00 2 unidades
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAI TUBA-PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE cALcuLo
10.1.13 |Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.1.14 |Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.2 AGUA FRIA
10.2.1 |Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.2 |Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) und 2,00 2 unidades
10.2.3 |Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.4 |[Bucha de redugdo JS 25x20mm (LH) und 6,00 6 unidades
10.2.5 |Bucha de reducéo JS - 32mm x 25mm (LH) und 4,00 4 unidades
10.2.6 |Bucha de redugdo JS - 50mm x 32mm (LH) und 1,00 1 unidade
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.7 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 1,00 1 unidade

INSTALACAQ. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.8 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 7,00 7 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
10.2.9 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 2,00 2 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM

10.2.10 |PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E lNSTAI.AC.AO. und 2,00 2 unidades
AF_12/2014

10.2.11 |loelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" {LH) und 7,00 7 unidades

10.2.12 |Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" und 1,00 1 upidade

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA

10-2.13 12 FGERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E e lige [tunidste
INSTALACAQ. AF_D6/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
10210 e i o PN/ BROOMENTO FORNECMENTOE | ™ 100 [Lunidade
INSTALAGAO. AF_06/2016
10.2.15 |Té& em PVC-J5- 25mm-LH und 3,00 3 unidades
10.2.16 |Téem PVC-JS-32mm-LH und 4,00 4 unidades
10.2.17 |Tubo em PVC- IS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.18 |Tubo em PVC- 1S - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 18,00 18 unidades
10.2.19 |Tubo em PVC- IS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 15,00 15 unidades
10.2.20 |Tubo em PVC- 15 - 50mm (¢/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.21 |Reservatério em polietileno de S00 L und 1,00 1 unidade
103 LOUCAS E METAIS
10.3.1 |Bacia sifonada ¢/cx. descarga acoplada ¢/ assento und 1,00 1 unidade
103.2 |Chuveiro em PVC und 1,00 1 unidade
10.3.3 |Lavatorio de louca s/cal.c/torn.,sifao e valv. und 3,00 2 unidades

José Aleir Oliveira da Silva Junior
Enganheiro Civ;
CREA - PA 151525739-8




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITATTUBA DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: CCOMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE cALcuLo
10.3.4 |Pia 01 cuba em aco inox c/torn. sifao e valv.(1,50m) und 1,00 1 unidade
11 ELETRICA
111 Eletroduto PVC de 1 1/4" M 3,00 3 metros
11.2 Eletroduto PVC de 1" M 122,67 122,67 metros
11.3 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) UND 1,00 1 unidade
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
11.4 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 171,36 171,36 metros

INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?Z, ANTI-CHAMA
115  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 148,20 148,20 metros
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANT-CHAMA
11.6  |450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 104,69 104,69 metros
INSTALACAOQ. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?Z, ANTI-CHAMA
11.7  |450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 7,19 7,19 metros
INSTALACAQ. AF_12/2015

118 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UND 500 S unidades
' (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO '

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA "
119 UND 5,00 5 unidades
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.10 [Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P UND 5,00 5 unidades
1111 |Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) UND 8,00 8 unidades
11.12  |Tomada 2P+T 20A (s/fiacao) UND 3,00 3 unidades
11.13 |Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagdo) UND 6,00
11.14 |Conjunto Airstop de embutir completo UND 4,00 4 unidades
11.15 |interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao) UND 2,00 2 unidades
11.16  |interruptor 1 tecla simples {s/fiagac) UND 6,00 6 unidades
11.17  |Interruptor 3 teclas simples (s/fiacao) UND 1,00 1 unidade
11.18 |Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiacao) UND 2,00 2 unidades
11.19  JLuminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 25W (sem fiagao) UND 7,00 7 unidades
11.20 |Luminaria tipo arandela p/ lamp fiuorescente UND 2,00 2 unidades
1131 Lampada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W - UND 2,00 N
127V/220V
11.22  |Caixa plastica octogaonal UND 11,00 11 unidades
11.23  |Caixa plastica 4"x2" UND 31,00 31 unidade
11.24  |Centro de distribuigao p/ 12 disjuntares (c/ barramento) UND 1,00 1 unidade

v José Aleir Oliveira do Siloa famigrewba - Pa 30 de SETEMBRO de 2020
Engenheiro Civi|
CREA - PA 151525739.8
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REP(BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADD DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS Soveans oo TRASALNO
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PEDRA BRANCA ITAITUBA-PARA
Caleulo do BDI
Férmula e pardmetros estabelecidos pelo Acordae 2622/2013 - TCU - Plenario
DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS VALORES INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,43% 3,43% 6,71%
SEGURO E GARANTIA SG 0,28% 0,28% 0,75%
RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,17%
LUCRO L 6,74% 6,74% 9,40%
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%
R COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
TAXADE oS ISS (legislagdo municipal) ! 5,00% VARIAVEL
CPRB (INSS) 4,50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I 13,15%
|BDI | 2990% | | 2076% |  30,00%

Formula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1

Itaituba - Pa, 30 de SETEMBRO de 2020
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