REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:
Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servigos necessarios
para a construgdo de unCENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE.
As presentes especificages tém por finalidade descrever de forma clara, os

servicos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas
técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUGAO:

Tais especificagdes tém por objetivo fixar as condicdes gerais e especificas
que dever&o ser obedecidas na elaboracéo da obra.

Essas especificagdes acompanham os elementos graficos do projeto
arquiteténico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo —
especificagdes gerais especificagdes particulares e elementos graficos e outras
recomendacgdes, complementam-se e nao devem ser utilizadas independentemente,
pois a fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugéo do
servico. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas prevalecera estas Ultimas e entre os desenhos e as especificacdes
prevalecerdo as especificagdes da equipe técnica da Prefeitura.

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos a través de denominagoes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou
rigorosamente similar de mesma qualidade’, a qual devera ser consultada com
prévio aviso a equipe técnica da Prefeitura.

Cabera a equipe técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do
responsavel pela execugéo da obra ou efetuar por iniciativa propria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de
modo a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAGAO:
Municipio de ITAITUBA-PA. COMUNIDADE RURAL - NOVO HORIZONTE
Coordenadas: E 570805 — S 9535475
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

4, SERVIGOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do
responsavel técnico pela execugéo (placa da empresa).

Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padréo do municipio e demais placas deverao constar informagdes:

e N°do convénio

¢ Municipio

¢ Inicio da obra

e Prazo daobra

e Valor total do convénio

¢ Valor da contrapartida municipal
e Valor do repasse estadual

Limpeza do terreno:

A Construtora deve proceder & limpeza do terreno destinado a construgéo,
removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, o eventual
deslocamento.

Locacgao:

Feita a limpeza do terreno, serarealizada a locagdo da obra, que
deveraobedecerrigorosamenteasindicagbes do projetoarquiteténicoexecutivo e
suaimplantagao. A CONTRATADA deveraprever B utilizagao de
equipamentostopogréaficosou outros equipamentosadequados a perfeitalocagéo, execugao
da obra e ouservicos e seurespectivoacompanhamento, e de acordo com as locagdes e
osniveisestabelecidosnosprojetos.

5. MOVIMENTO DE TERRA
Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de
superficie adequado & execugdo da obra, seguindo cotas e niveis conforme o
. i cacEo. -
constante no Projeto de Terraplenagem da edificagao O Ol da S Juir
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O aterro que se fizer necessario sera executado com material escolhido e/ou
previamente definido em projeto especifico, e adequadamente compactado. Para
tanto, observar o constante em norma para execugao deste servigo.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de
primeira categoria, em camadas de 20 em 20cm.

. FUNDACOES

As fundagdes serdo executadas conforme o dimensionamento constante do
Projeto de Fundagodes, observando a natureza do subsolo.

Onde ndo houver indicagédo de tratamento em projeto especifico, paredes e
muros de arrimo que recebem aterro encostado, deveréo receber, na face externa
sujeita a umidade, reboco impermeavel.

Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregagéo
dos materiais, ou mistura com terra.

. CONCRETO ARMADO

Os pilares, vigas e lajes seréo executados em concreto armado, conforme
Projeto Estrutural. As lajes deveréo ser executadas conforme indicagdes de projeto.

A execucdo da estrutura devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e ao
disposto pela ABNT, nas normas especificas para cada tipo de estrutura projetada.

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
definicdes do Projeto Estrutural para atendimento as cargas e as especificagcdes da
NBR 6118.

Existindo necessidade de furagdes em vigas ou lajes, para passagem de
tubulagdes elétricas, hidraulicas, ou outra qualquer, a fiscalizacdo devera ser
consultada, e esta encaminhara o assunto ao responsavel técnico do projeto.

As lajes de cobertura expostas a intempéries deveréo ser impermeabilizadas
de forma a ndo apresentar infiltragbes e vazamentos.

. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada
depois de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as

tubulagdes enterradas. & n oté Al Oliveira da Silza fuior
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Deverdo ser tomadas precaugbes ndo sO na passagem da camada sobre
tubulagbes, de maneira que nao haja diminuicdo na espessura, como também na
formacgéo dos rodapés ao longo das paredes.

9. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria singelo:

Alvenaria singela devem ser feitas em blocos ceramico furados. Estes devem
sempre estar aprumados e nivelados com auxilios de linhas de nylon, durante toda a
etapa de elevacéo, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser verificados de
maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere precisdo a este
procedimento

Chapisco:

Toda a alvenaria seréd chapiscada depois de convenientemente limpa e
molhada. A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de
areia, predominantemente grossa.

Emboco:

O reboco so6 deve ser aplicado apés a cura do chapisco. O reboco deve ser
alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e devera possuir textura e
composigao uniforme.

Pintura:

O processo de pintura so pode ser realizado apos a limpeza de toda a
superficie iniciando o processo com aplicagéo do selador acrilico e posteriormente a
massa corrida.

Deve-se observa em projeto os tipos de tinta para cada ambiente.

10.ESQUADRIAS

Vergas:

Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado,
sobre os vaos de portas e janelas que n3o estejam imediatamente sob vigamento,
com secgéo e armadura necessarias para vencer estes vaos.

Todos os vdos superiores a 50cm e com nivel de peitoril acima do piso
receberdo uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no
minimo 30cm de cada lado - —

Jos Al Olneira da Slza Juvior
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Portas:

As portas indicadas no projeto arquiteténico, com dimensdes especificadas na
planilha de esquadrias. Todas as pegas das esquadrias de madeira serao
imunizadas.

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformacdes e coloragao
homogénea, pronta para receber tinta. A folga entre 0 marco e a parede varia de 1
cm a 1,5 ecm. A fixagédo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel
e o0 esquadro. Duas dobradigas deverdo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade
e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Peitoril e Soleiras:

Os peitoris de janela e soleiras das portas serdo em granito Branco Dallas
polido com dimensdes adequadas aos vaos e espessura de 2cm. Deverdo ser
previstas pingadeiras nos peitoris das janelas com véo para o exterior de predio,
conforme detalhe arquiteténico.

11.CALCADA
Calcada:
Deveréo ser feitas conforme definido na Implantagéo Arquiteténica e seguindo
o especificado para o piso neste memorial.
As calgadas, junto as portas de acesso a edificagdo, deveréo obedecer a
inclinagéo prevista em projeto. Quando néo indicado, adotar inclinagao minima de
2%, buscando evitar problemas com a entrada de agua.

12.ELETRICA

As instalagbes serdo executadasem conformidade com o projeto,e NBR
vigente 5410 sendo executadas por profissionais com formagéo na area.

Toda a fiago elétrica, deve obedecer as bitolas descritas em projetos.

As fiagBes subterraneas passaréo em caixas de passagem instaladas no solo
conforme projeto.

Os interruptores e tomadas deverdo obedecer as especificagbes conforme
norma brasileira especifica e indicagdes presentes em projeto de rede elétrica. Os
espelhos de acabamento devem cobrir perfeitamente a caixa de instalacdo, sem
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vdos aparentes. Quantidades e especificacdo estdo presentes nos projetos
especificos.

13.COBERTURA

A cobertura devera ser executada com telhas fibrocimento 6 mm, sobre
estrutura de madeira existente, conforme orgamento e projeto. A cumeeira devera
ser em fibrocimento 6 mm. Incluso acessérios para fixagdo das telhas e da cumeeira
em fibrocimento. No encaixe das telhas (rincéo), devera ser instalada calha em
chapa de ago galvanizado.

O angulo da cumeeira devera coincidir com o angulo do telhado.

Calha:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural
sem pintura, com dimensdes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutengdo. Dever&o possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua
pluvial. Deverao atender a NBR 10844.

14.FORRO

Havera forro em lambril de PVC, com largura 20cm. As pegas seréo fixadas
com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

15.PISO

Apds a execugdo das cintas e blocos, e antes da execugéo dos pilares,
paredes ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado E que todas as canalizagdes que devam passar sob o piso
estejam colocadas.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em dire¢éo ao ralo ou
porta externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com
caimento para os ralos.

A argamassa de regularizagdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de
proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

; Alcir Oliveira da Siloa Junior
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Agua fria:

O projeto de instalagéo de agua fria foi elaborado seguindo as prescrigdes da
NBR 5626/98 que estabelecem as exigéncias minimas de seguranga e economia.
Todo o projeto foi desenvolvido para tubos e conexdes de PVC rigido da linha
soldavel.

As instalagbes de agua fria devem obedecer os projetos assim como as
normativas da ABNT.

Esgoto sanitario:

A rede de esgoto sanitario deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto
assim como as normativas da ABNT NBR 8160.

O projeto de esgoto sanitario foi elaborado de maneira a permitir o rapido
escoamento dos despejos e facil desobstrucdao das tubulagdes; nao permitir
vazamentos, escapamento de gases e formagao de depdsitos no interior das
tubulagdes; vedar a passagem de gases e animais das tubula¢des para o interior
das edificagdes.

Drenagem:

A rede de drenagem deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto assim
como as normativas da ABNT NBR 10840.

A ligagédo entre a calha e a parede devera ser protegida com rufos de
aluminio. Toda a platibanda devera receber pingadeira a fim de evitar manchas
provocadas pela agua escorrendo na parede.

Observacao geral:

Qualguer modificagdo no projeto arquitetdnico, tera que ter previa aprovagéo
do projetista. Todos os servigos e matérias empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e ndo tiver a aprovagéo do responsavel técnico, serdo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade
considerada em desacordo.

José Alcir Olioeira da Silza Junior
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |

ESTADQ DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

IoaTa pa EXPEDIGAO: 30/08/2020

OBRA:

CENTRC DE REFERENCIA EM SAULE

VALOR
LOCAL DA CBRA: COMUNIDADE NOVO HORIZONTE ITAITUBA-DARA 102.886,98
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. % Da":s DG";‘S D;‘;‘s
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 175295 | 170% |jrmmeeeet00,00%
i ' RS 1.752.95
100.00%
20 . S :
MOVIMENTO DE TERRA RS 110742 | 108%  fe—lO0002
100,00%
30  |ESTRUTURAL RS 920622 | 904%  [e—dPoll)
100,00%
40  |ALVENARIA RS 2032079 | 2850% |ee—sdf0O
100.00%
50  |PINTURA RS 932552 | 906% R
50.00% 50.00%
60  |COBERTURA RS 1210782 | 177% |ttt iR 2000
100.00%
70  |piso RS 757241 |  736% T
700.00%
80 |FoRRO RS 418436 |  a07% LN
100,00%
90  |ESQUADRIA R§ 1002159 | 974% oo
50.00% 50.00%
100  |HIDROSSANITARIA RS 1147494 | 11,15% T T
: 50,00% 50.00%
11 ELETRICA RS 671996 | 653% R
TOTAL| R§ __102.886,08 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES R§ RS 47.534.20 | R$ _ 26.908,13 | RS _ 28.444,56
PERCENTUAIS SIMPLES % 46,20% 26,15% 27 .65%
PARCIAIS ACUMULADOS RS RS 47.534,20 | RS 74.442,42 | RS 102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 46,20% 72,35% 100,00%
Itaituby = Pa 30 de SETEMBRD de 2020

Jose Alir Oliveira da Silra Junior
Engenheiro Civi
CREA- PA 151526733:8




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de [taituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUER

Im'm DA EXPEDIGAO:

30/00/2020

CBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SRUDE VALGER (DA RS 102.886,98
OBRA:
BOT TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE MOVG HIRIZONTE ITAT TUBL-PARA 20 90% SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
(29, ) SEDOP ABRIL/2020

1.1 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de grifica - m*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0475  |Lona com plotagem de grafica SEDOP M2 1,0000000 87,50 875
D00281  |Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,4100000 145,00 59,45
DO0084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,1000000 9,55 0,96

i88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,4000000 17,94 7,18

B8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,4000000 14,36 5,74
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 160,83

1,2 10008 - Limpeza do terreno -m*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1200000 14,36 1,72
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 1,72

1.3 10009 - Locag3o da obra a trena - M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

“DOOOBI Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,003000 8,38 0,03

flboooa3  [Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,002000 8,50 0,02

IDO0281 pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP DZ 0,010000 145,00 1,45

IDUGOIB Tabua de madeira branca 4m SEDOP D2 0,010000 70,00 0,70
D00238  |Linha de nylon no. 80 SEDOP Ri 0,010000 7,98 0,08
88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,070000 17,94 1,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,050000 14,36 0,72

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,26
2.1 30010 - Escavagio manual ate 1.50m de profundidade - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08
TOTAL C/ ENCARGOS §LBDI 43,08
2.2 30011 - Aterro ¢/ material fora da obra, incl. Apiloamento - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOO00E | Compactador de solo CM-13 SEDOP HP 0,300000 11,06 3,32
100001 Aterro arenoso SEDOP M3 1,250000 38,00 47,5
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 93,90
3.1.1 40283 - Bloco em concreto armada p/ fundagao (incl. forma) - M*

(MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 5i72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG 60,000000 8,50 510
50259 Concreto ¢/ seixo Fek= 20 MPA (incl, preparo e langamento) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84

_ TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 2189,68

3.1.2 40284 - Baldrame em conereto armado ¢/ cinta de amarragdo - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreta SEDOP KG 45,000000 8,50 382,5
50259 Concreta ¢/ seixn Fek= 20 MPA (incl. prepare e langamenta) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2062,18
3.2.1 50729 - Concreto armado fek=20MPA c/ forma mad. Branca - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG £0,000000 8,50 680
50259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lancamentao) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2359,68
3,2.2 50258 - Conereto cf seixa Fek= 15 MPA (incl. preparo e langamento) - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100005 Arela SEDOP M3 0,840000 52,58 42,17
MOO008  |Betoneira eletrica - 3201 SEDOP L L—_— 0720000 4,07 2,93

U

Jusé Aleir Oliveirn da Silva Junior

Engenheiro Civil

CREA - PA 151525739-8



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

I TRTTRT

Pt
Gs
ey

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA IDATA DA EXPEDIGAO: 30/00/2020
rBRA! CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALCR DA | pg 102.886,98
OBRA: : ¥
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVG HSRIZOWTE ITAITUBA~PARA e SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
(29,90%) SEDOP ABRIL/2020

100003 Cimento SEDOP SC 6,750000 34,5 232,88

100007 Seixo lavado SEDOP M3 0,890000 112,5 100,13
188309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,000000 18,03 90,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,000000 14,36 114,88
188377 QOPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDOP H 1,500000 17,13 25,7

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 610,84
Alvenaria tijolo de barro a cutelo - M?

FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UNID 34,00000 0,7 23,8
Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000 339,61 6,79
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,03 18,03
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 55,80

4.2 60045 - Al ia tijolo de barro a singelo -M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
WDOOOSE Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UNID 50,00000 0,7 35
WuO?EA Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,03000 339,61 10,19
I88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000 18,03 21,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000 14,36 8,62

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 75,45

4.3 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 - M*
ﬂﬁﬁnm FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|110248 Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M3 0,003000 529,19 1,59

R8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 18,03 4,15
Fsaam SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 14,36 3,3

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,04

4.4 110763 - Reb €om arg 1:6:Adit. Plast. - M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
li10764  [Argamassa de cimento e areia no traga 1:6 SEDOP M3 0,025 330,61 8,49
588309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 14,38 12,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 18,03 15,69

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 36,69

4.5 87273 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE

AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 -M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE!
536 MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENQOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,0800000 24,90 26,89
CM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,2200000 3,75 0,82
AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,6600000 19,08 12,59
B8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,3600000 14,36 5,16
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 49,38

5.1 150730 - PVA interna c/ acrilica e selador - m*

IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

PO0OO7 Lixa para parede SEDOP um 0,65 0,75 0,49

POO022 Massa acrilica SEDOP GL 0,07 38,50 2,70

PO0002 Tinta latex interior SEDOP GL 0,05 45,20 2,26

POO0OOB Liquido selador p/ parede SEDOP GL 0,03 32,00 0,96
Hﬁiiﬂ PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,7 19,14 13,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55 14,36 7,90

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 27,71
5.2 150377 - Esmaite s/ madeira c/ selador sem massa - m*
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
‘PODU 19 Tinta esmalte SEDOP GL 0,040000 85,00 3,40

P00027 Aguarraz SEDOP GL 0,010000 46,08 0,46

PO0014 Lixa para madeira SEDOP UNID 0,400000 1,00 0,40

PO030 Liquido selador p/madeira SEDOP GL 0,040000 103,00 4,12

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,400000 19,14 7,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,350000 14,36 5,03

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 21,07

6.1-70054 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pe. Serrada - m?

MATERIAL [ FONTE | UNID | COEFICENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

/4
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIRIO DE ITAITUBA

IDATA DA EXPEDIGAO:

30/09/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VA:'E‘::\D"‘ RS 102.886, 98
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVC HORIZONTE ITAI TURBA=PARA HD1 SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
(8, 50%) SEDOP ABRIL/2020
DO0082 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,07000 8,34 0,58
D00012 Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP D2 0,05100 144,00 7.34
DOO010  |Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte SEDOP DZ 0,03000 340,00 10,2
DOOCO6 | Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. SEDOP UNID 0,00900 102,00 0,92
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,05000 14,70 15,44
[38261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,05000 17,94 18,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 53,32
6.2 71498 - Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IDUU344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,40000 0,49 0,69
D00209  |Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UNID 1,40000 1,89 2,65
D00429  |Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm SEDOP UNID 0,83000 28,00 23,24
DO0001  |Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UNID 1,40000 1,16 1,62
DO00D2 Massa de vedacdo SEDOP KG 0,01000 12,30 0,12
188316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 17,88 8,94
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,44
|63 70029 - Cumeeira em fibrocimento e=6mm - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,0000 0,49 0,49
DO0001 | Parafuso fo go 5/16" ¢= 110mm SEDOP UNID 1,0000 1,16 1,16
IDOUl?ﬁ Cumeeira normal em fibracimento 6mm SEDOP UNID 1,0000 58,92 58,92
HEBEIE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 14,36 2,15
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 17,88 2,68
TOTAL €/ ENCARGOS 5/ BDI 65,40
7.1 130112 - Concreto simples ¢/ seixo e=5¢m trago 1:2:3 - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100003 CIMENTO SEDOP SC 0,350000 34,50 12,08
100007 SEIXO LAVADO SEDOP M3 0,050000 112,50 5,63
J0000S Areia SEDOP M3 0,040000 52,58 2,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 18,03 18,03
RB323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 14,36 14,36
TOTAL €/ ENCARGOS 5/ BDI 52,20
7.2 130110 -Camada regularizadora no trago 1:4 - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARID TOTAL
100003 CIMENTO SEDOP SC 0,150000 34,50 5,18
100005 Areia SEDOP M3 0,037000 52,58 1,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,600000 18,03 10,82
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,800000 14,36 11,49
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 29,44

M2. AF_06/2014 - M?

{.3 87251 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE| MAIOR OU

1387 |GUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 Sl hid 1,6000%0 23,30 283

1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 5,1400000 0,64 3,92
34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,1900000 3,75 0,71

AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
il T —— SINAPI H 0,2600000 19,08 4,96
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 14,36 2,15
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 37,07

|lz-1 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC - m*
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[Doooga  [Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,20000 9,55 1,91
‘DDUDH Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,10000 144,00 14,40
[le8233 [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,90000 14,70 13,23
fze261  [CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000 17,94 16,15
| TOTAL C/ ENCARGOS S/ BD! 45,69
{[8.2 141336 - Forro em lambri de PVC - M

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
A00024__|Forro em lambri de PVC SEDOP M2 1,0000 16,20 16,20
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,3000 14,70 4,41
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 17,94 5,38

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 25,39

(5.1 30641 - Porta em madeira lambrizada - M*

[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[[Doo283  [caixilho p/ esquadria madeira lambrizada SEDOP 5 M2 0,68000 190,00 ' 129,20

José Aleir Olizeira da Silta Junior

Engenhairo Civi
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Italtuba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE IT

TUBA

DATA DA EXPEDICAO:

30/00/2020

s SENTRG DE REFERENCIA EM SAUDE VALCR DA
SBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE p— RS 102.886,98
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVG HORIZONTE ITAI TURA-BARA PO SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(22,900 SEDOP ABRIL/2020
|Do0282 Porta em madeira lambrizada SEDOP M2 1,00000 116,88 116,88
I88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,20000 14,70 17,64
HBSEEI CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,90000 17,94 69,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,03 5,41
1 TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 339,10
9.2 91511 - Esquadria de carrer em vidro temperado de 6mm - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HDOOBSO Vidro temperado incolor e= 6mm SEDOP M2 1,05000 270,00 283,50
DO0473 _ |Ferragens para esquadria de correr SEDOP o] 1,00000 107,21 107,21
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,80000 14,38 40,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000 18,03 50,48
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 481,45/
9.3 120734 - Soleira ¢ peitoril - grankto preto - e=2cm - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0345 Argamassa AC-Ill SEDOP KG 1,0000 1,92 1,92
AD0DD53 | Granito p/ soleira/peitaril e=2cm SEDOP M2 1,0000 450,00 450,00
BB309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000 18,03 14,42
28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,5000 14,36 21,54
TOTAL g_ENCARGDS s/ BDI 487,88
10.1.1 180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS) - M
[|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
I@m Solugdo limpadora SEDOP L 0,01000 37,25 0,37
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B8 0,18000 5,92 1,07
“ﬁOOOOI Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 8,77
|8824B AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,45000 14,01 6,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 17,61 7,92
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 24,43
10.1.2 180103 - Tubo em PVC - 75mm (LS) -M
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llboo222  |selucio limpadara SEDOP L 0,00500 37,25 0,19
D00223 Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,15000 5,92 0,89
HOO002 Tubo em PVC - 75mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 9,61
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,30000 14,01 4,20
BB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 17,61 5,28
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 20,17
10.1.3 180104 - Tubo em PVC - 50mm (LS) - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
ﬂDGﬁ223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,11000 5,92 0,65
[H00003  |Tubo em PVC -S0mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 6,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,20000 14,01 2,80
liz8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 17,61 3,52
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 13,15/
10.1.4 180473 - loelho 902 RC em PVC - JS - 75mm-LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,003500 37,25 0,13
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP T8 0,100000 592 0,59
HO0153  |Joelho/Cotovelo 902 RC em PVC - 1S - 75mm-LS SEDOP UND 1,000000 3,73 3,73
n§8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
88267 ENCANADOR OU ROMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/_ENCARGOS S/BDI 15,83
10.1.5 180472 - Joelho 902 RC em PVC - J5 - 50mm-LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IDOOH 2 Solugao lim padora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
D00223 Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP TB 0,06100 5,92 0,36
lHUO 105 |loelha/Cotovelo 908 RC em PVC - JS - 50mm-LS SEDOP UND 1,00000 5,50 5,50
RA248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 14,78
10.1.6 180476 - Té em PVC - JS - 50x50mm-LS - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[Foo212 [Te curto em PVC - JS - 50x50mm (LS) SEDOP UND 1,00000 5.9 59
{[boo222 [selugao limpadora SEDOP L 0,00600,; . 0,22

il
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUMICIPIO DE ITAITUEA DATA DA EXPEDIGAO: 30/00/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAULE VALGER. B
$ S S RS 102.886,98
EDI TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVG HORIZONTE ITAITUBRA=PARA 5 50k SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(28,90%) SEDOP ABRIL/2020
I@)lls Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,20000 5,92 1,18
B8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 4,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 17,61 511
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,47
10.1.7 180255 - Redugdo PVC 75mm x 50mm - LS - und
WATENAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Ilboo222  |solucio limpadora SEDOP L 0,037000 37,25 1,38
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 1,000000 5,92 0,59
HO0340 Redugdo excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS SEDOP UND 1,000000 5,50 5,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
iBBZG? ENCANADOR DU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 18,85
10.1.8 180093 - Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO008 Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x 100x50mm SEDOP UND 1,00000 10,89 10,99
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,11000 14,01 1,54
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,11000 17,61 1,94
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 14,47]
10.1.9 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 1,0000000 2,90 29
(NBR 5688)
C VC CUR : MM,
1966 P:SE\;I.:LP TR SO/GRANS, 160 PARA BSOS SINAPI UN 1,0000000 12,55 12,55
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE SINAP! UN 0,0460000 17,03 0,78
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
NAPI R 8
i ENCARGOS COMPLEMENTARES & 4 0,12000%0 1340 165
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
B8267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1200000 17,60 2,11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 19,99
10.1.10 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
iSANITARIO QU VENTILAGAO. AF_12/2014 - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM SINAPI uN 1,0000000 1,64 1,64
(NBR 5688)
1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL [ SINAPI UN 1,0000000 5,57 5,57
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILEND E OUTROS) ( DE SINAPI UN 0,0200000 17,03 0,34
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
H
88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,0400000 13,80 0,55
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
API
B8267 COMPLEMENTARES SIN H 0,0400000 17,60 0,7
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 8,80
10.1.11 180243 - Joelho/Catovelo 45° PVC IS - 50mm - LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llooo222  [Solugao limpadora SEDOP L 0,02200 37,25 0,82
ID00223  [Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP TB 0,06100 5,92 0,36
Hh()(!%?s Jaelho/Cotovelo 45° PVC IS - 50mm - LS SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
I8824B AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
BRB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 15,03
10.1.12 180679 - Caixa em alvenaria de 50x50x50cm ¢/ tpo. Conereto - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,4000 43,08 17,23
40257 Lastro de concreto mapro ¢f seixo SEDOP M3 0,0320 511,61 16,37
50681 Concreta armada Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M3 0,0450 232787 104,75
60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,3000 75,45 98,09
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M2 A 1,3900 9,04 12,57
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 /4 {£,3900 51,00
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REPUIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVG HSRIZONTE ITAITUBA-PARA

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS v
PROPRIETARIO: MUNICIPID DE ITAITUEA lm'rA DA EXPEDIGAO: 30/02/2020
CBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE VALER DX
o 102.886,98
sit5E TABELA

SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO

(22:90%) SEDOP ABRIL/2020
130113 ICimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP M2 | 0,2500 40,45 10,11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 310,12
10.1.13 180350 - Sumidouro pre-moldado cap= 10 p - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0062  |Sumidouro cap=10 pessoas SEDOP UND 1,0000 739,89 739,89
20174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M3 1,9600 89,36 175,15
30010 Escavagio manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 2,8000 43,08 120,62
30254 Reaterra compactada SEDOP M3 0,8400 46,4 38,98
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,5000 14,38 35,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,5000 18,03 45,08
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 1155,67
10.1.14 180349 - Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0061 Fossa septica cap= 10 pessoas SEDOP UND 1,00000 544,29 544,29
20174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M3 3,36000 89,36 300,25
30010 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 4,80000 43,08 206,78
30254 Reaterro compactado SEDOP M3 1,44000 46,40 66,82
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 4,00000 14,38 57,52
28309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000 18,03 72,12
TOTAL C/ ENCARGOS s/BDI 1247,78)
10.2.1 180239 - Adaptador curta PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) - und
iMATEmAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
[lHoo367  |Adaptadar curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) SEDOP UND 1,00000 0,65 0,65
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
000223 Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP TB 0,02000 5,92 0,12
HODOS5 | Fita de vedacao SEDOP M 0,60000 0,18 0,11
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
BB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 17,61 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 3,83
10.2.2 180237 - Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" {LH) - und
IIMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
IH(}DihSS Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" {LH) SEDOP UND 1,00000 1,70 1,70
llboo222  [Solucdo limpadora SEDOP L 0,00550 37,25 0,20
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,04400 5,92 0,26
HO0O55 Fita de vedacao SEDOP M 1,00000 0,18 0,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 17,61 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 5,18]
10.2.3 180236 - Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) - und
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[lboo222  |solucde limpadora SEDOP L 0,01100 37,25 0,41
D00223  |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,09400 5,92 0,56
HO0364 Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) SEDOP und 1,00000 4,00 4,00
HO0055  |Fita de vedacao SEDOP M 1,57000 0,18 0,28
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS §/ BDI 9,68
10.2.4 181513 - Bucha de redugdo IS 25x20mm (LH) - und
[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,01000 37,25 0,37
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,08000 5,92 0,47
h0Q0428 Bucha de reducdc JS 25x20mm (LH) SEDOP und 1,00000 0,50 0,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,08000 14,01 1,12
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,08000 17,61 1,41
TOTAL £/ ENCARGOS S/ BDI 3,87
10.2.5 180230 - Bucha de redugdo IS - 32mm x 25mm (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lHo0358  [Bucha de redugdo IS - 32mm x 25mm (LH) SEDOP UND 1,00000 0,80 0,80
Iﬁ0222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,01100 37,25 0,41
[lpoo223  [Adesivo p/ PVC - 75 SEDOP TB 0,08000 5,92 0,47
|8824B AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP L H 0,09000 14,01 - 1,26
/ Jose Alcir Oliveir do Sl Jurior
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

IPROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUEA

]n.\'m DA EXPEDIGAO:

30/08/2020

©BRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE

VALOR DA
OBRA:

RS

102.886,58

LoOCAL DA GBRRA: COMUNIDADE NOVC HORIZONTE ITAITUBA-PARA

BDI

TABELA

SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO

(29.,90%) SEDOP ABRIL/2020
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 14,01 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 4,52
10.2.6 180231 - Bucha de redugdo IS - 50mm x 32mm (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[HDOESQ Bucha de reducdo JS - 50mm x 32mm (LH) SEDOP UND 1,00000 1,90 1,90
IDD[1222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,02000 37,25 0,75
(00223 |Adesivo p/ PVC- 75g SEDOP i 0,12000 5,92 0,71
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,79
10.2.7 89365 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
1927 FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,0000000 1,59 1,58
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPL UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0500000 1,51 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COM
B8 INAPI
I a8 ENCARGOS COMPLEMENTARES B H E a— 58 207
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 17,60 2,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,01

10.2.8 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA|

L DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 - und

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
g ' ! ! INAPI u ,000000 07 2,07
1356 FRIA PREDIAL (NBR 5648) § N 4 0 %
20083 SOLUCAD LIMPADORA PARA PYC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0500000 1,51 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
38248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 13,80 2,07
JSSIE 2 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,1500000 17,60 264
COMPLEMENTARES
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,49

10.2.9 89369 - CURVA 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 -UND

MATERIAL

FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0090000 46,52 0,41
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
0000
1957 FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAP| UN 1,000f 4,70 4,7
20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0110000 40,40 0,44
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0600000 1,51 0,08
AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINA
88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES Pl H 0,1790000 13,80 2,47
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
[Bs267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1790000 17,60 3,15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 11,26/
10.2.10 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAEKO, AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0180000 46,52 0,83
1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA SINAPI UN 1,0000000 10,18 10,18
FRIA PREDIAL (NBR 5648)
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0220000 40,40 0,88
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
o AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM SINAPI H 0,1080000 13,80 1,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES
ISSZG'J‘ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,1080000 17,60 1,9
COMPLEMENTARES
! TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 15,31
10.2.11 180221- Joelho/Cotovelo 302 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) - und [ yi

oLl o Al Uliveira aa&giqa Jamior
Engenhetro Gl
roEA L PA 161525730.8



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVC HORIZONTE ITAITUBA-PARA

SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUMNICIPIO DE ITATITURA Im.-m DA EXPEDIGAOC: 30/00/2020
CBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAULE e RS 102.886,98
OBRA: 4
TABE
BDI ok

(%2,99%) SEDOP ABRIL/2020
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
DO0223 Adesive p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,07000 5,82 0,41
HO0349 Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) SEDOP CHP 1,00000 3,79 3,79
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
EBIB? ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 9,96/
110.2.12 180446 - Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" -und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 0,7000 0,18 0,13
HO0168  |Registro de pressao ¢f canopla - 3/4" SEDOP UND 1,0000 48,49 48,49
B8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,5400 14,01 7.57
‘!38267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDCP H 0,5400 17,61 9,51
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 65,70

10.2.13 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

|F!BRA[FIBRDCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 - und
MATERIAL

FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, j
11675 DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO SINAPI UN 1,0000000 16,23 16,23
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,0600000 14,76 0,88
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0140000 40,40 0,56
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM
issus o SINAPI H 0,1580000 13,80 2,19
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Hsns? CEBLERENTARES SINAPI H 0,1590000 17,60 2,79
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,68

10.2.14 94492 - REGISTRQ DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALA
iFIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2 - und

DO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

MEAEL MA AFAFARPSAR A

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL
77 2 ! A : API 0000000 4 A2
a6 DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO S N & e 34
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,1070000 14,76 1,57
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0270000 40,40 1,09
- [I38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0340000 1,51 0,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
INAPI H ,2270000 80 3,13
[83“3 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINA 0.2 13
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Pl H , 60 99
Wsszm EEDCERERTARES SINA 0,2270000 17,6 39
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 32,25
10.2.15 180434 - Té em PVC - IS - 25mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Sulugiu limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,01100 5,92 0,07
HOD116  |Téem PVC-JS- 25mm-LH SEDOP UND 1,00000 1,20 1,20
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
R8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 .57
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,11
10.2.16 180435 - T&é em PVC - JS - 32mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0117 | Téem PVC-IS-32mm SEDOP UND 1,00000 3,20 3,20
D00222  |Solugdo limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
llooo223  [Adesivo p/ PVC - 75 SEDOP TB 0,01100 592 0,07
lga248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,19000 14,01 2,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,19000 17,61 3,35
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,43
10.2.17 180108 - Tubo em PVC - IS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH -M
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[[poo222  solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
Iboo223  |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,005000 5,92 0,03
HO0007  |Tubo em PVC - 1S - 20mm -LH SEDOP ™ 1,010000 2,25 2,27
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H A 0,270000 14,01 3,78
¢ Jose Aleir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

TUBA

IDATJL DA EXPEDIGAO:

30/09/2020

OBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE AR RS 102.886,98
OBRA: !
BDI TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVO HIRIZONTE ITAITURA-FARA 29 0% SINAPI/PA ~ 16/07/2020 COM DESONERACAO
(29, ) SEDOP ABRIL/2020
188267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,150000 17,61 2,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 8,73
10.2.18 180107 - Tubo em PVC - IS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llboo222  [selugio limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
llboo223  [Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP T8 0,007000 5,92 0,04
[lH00006  [Tubo em PVC - IS - 26mm -LH SEDOP M 1,010000 7,48 2,50
HBM#S AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,300000 14,01 4,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,180000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,92
10.2.19 180106 - Tubo em PVC - IS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,009000 5,92 0,05
HO0005  |Tubo em PVC-JS-32mm -LH SEDOP M 1,010000 6,50 6,57
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,420000 14,01 5,88
J88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,220000 17,61 3,87
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,38|
10.2.20 180423 - Tubo em PVC - IS - 50mm (c/ rasgo ha alvenaria}-LH - M
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
l[Ho0157  [Tubo em PVC - 15 - S0mm (LH) SEDOP M 1,010000 10,00 10,10
l[oooz222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,000500 37,25 0,02
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,016000 5,92 0,08
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO SEDOP H 0,510000 14,01 7,15
PSBIE? ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGQS SEDOP H 0,310000 17,61 5,46
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 22,82
10.2.21 - 180460 - Reservatdrio em polietileno de 500 L - UND
[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[lHon186  [Fiange de aco galvanizado - 5S0mm SEDOP UND 4,000000 28,53 114,12
HOD184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UND 2,000000 9,92 19,84
HO0182  |Reservatério em polietileno de 500 L SEDOP UND 1,000000 222,23 222,23
DOV224 Viga de peroba bx16¢m SEDOP M 5,000000 237,35 1186,75
HO0185  |Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UND 2,000000 13,55 27,10
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 3,030000 0,18 0,55
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO SEDOP H 8,000000 14,01 112,08
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 8,000000 17,61 140,88
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 1823,55{
10.3.1 190609 - Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento - UND
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llboo222  [solucio limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
llboo223  [Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP T8 0,009000 5,92 0,05
HO0042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,000000 3,07 6,14
HO0022 Assento plastico SEDOP UND 1,000000 26,50 26,50
HO00263  |Bacia sifonada ¢/ ex. desearga acoplada SEDOP UND 1,000000 266,63 266,63
HOO025 _ |Tubo de ligacao em PVC ¢/ canopla (LS) SEDOP UND 1,000000 28,30 28,30
HO0023 Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UND 1,000000 2,34 2,34
HO0024  |Anel de borracha de 1" SEDOP UND 1,000000 1,20 1,20
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 4,200000 14,01 58,84
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 4,200000 17,61 73,96
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 463,97
10.3.2 190218 - Chuveiro em PVC - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0O55 Fita de vedacao SEBOP M 0,28000 0,18 0,05
HO0043 Chuveira em PVC SEDOP UND 1,00000 8,00 8,00
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,50000 14,01 7,01
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,50000 17,61 8,81
TOTAL ¢/ fNCARGOS S/ BDI 951,81
10.3.3 190232 - Lavatorio de louga s/col.c/torn. sifao e valv. - UND ot y (55 /[’f
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de ltaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

( L
e e

PROPRIETARIO:

MUNICIPID DE TTATTUEA loaa oa EXPEDIGAO: 30/00/2020
COBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALGR D RS 102.886,98
OBRA: "
EDI TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVED HORIZONTE ITAITURA-PARA 29,90% STNAPI/PA = 16/07/2020 COM DESGNERACRO
(29, ) SEDOP ABRIL/2020
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
fHoo032  [sifao metalico de 11/2 " SEDOP UND 1,00000 130,96 130,96
Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,00000 3,07 6,14
Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UND 1,00000 67,00 67,00
Fita de vedacao SEDOP M 2,88000 0,18 0,52
Ligacao flexivel (engate) plastico SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) SEDOP UND 1,00000 65,26 65,26
Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada SEDOP UND 1,00000 26,05 26,05
|88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 2,75000 14,01 38,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 2,75000 17,61 48,43
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 387,89
10.3.4 190238 - Pia 01 cuba em ago inox ¢/torn. sifac e valv.{1,50m) - UND
IMATERiAl. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|l[Hooo20  |Valvula p/ pia d = 2" - inox SEDOP UND 1,000000 35,58 35,58
[lHooo16 |sifac metalico de 2" SEDOP UND 1,000000 132,56 132,56
|H00019 Torneira longa metalica de 3/4" SEDOP UND 1,000000 40,00 40,00
HO0018 Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UND 1,000000 222,43 222,43
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 2,500000 0,18 0,45
B8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 3,500000 14,01 49,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,500000 17,61 61,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 541,70
11.1 170632 - Eletroduto PVC de 1 1/4" - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00295 Eletroduto em PVC de 11/4" SEDOP M 1,00000 5,70 5,70
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,13000 14,54 ¢ 1,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,26000 18,18 4,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,32
11.2 170078 - Eletroduto PVCde 1" - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llEcoo1s Eletroduto em PVC de 1 SEDOP M 1,000000 4,04 4,04
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,110000 14,54 1,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,220000 18,18 4,00
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,64
11.3 171267 - Curva 50° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0S527 Curva 90" p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) SEDOP UND 1,00000 4,52 4,52
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 14,54 2,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000 18,18 7,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 14,70
11.4 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015-m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
1013 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SINAP| M 1,1900000 0,81 0,96
SECAO NOMINAL 1,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM
3000
21127 ROLO DE 18 MM X 5 M SINAPI UN 0,00 0 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
H 4,28
88247 COMPLEMENTARES SINAPI 0,0240000 14, 0,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0240000 18,19 0,43
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1,76
11.5 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450,750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015-m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
1014 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CGNDUTOR, 450/750V, SINAPI M 1,1900000 1,29 1,53
SECAQ NOMINAL 2,5 MM2
by137  |FIVAISOLANTE ADESIVAANTICHAMA, USO ATE 750V, EM SINAPY UN 0,0030000 342 0,03
ROLO DE 19 MM X5 M
g47 | PUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SitiAB i 0,0300000 14,28 0,42
COMPLEMENTARES
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,15 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 2,52
e Vi iloa Junior
Juse Alcir Oliveira da §§f 0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA ]

DIRETORIA TECNICA E OBRAS R tb Al
PROPRIETARIO: IMUNICIFIC DE ITAITURA IDATA DA EXPEDIGAO: 30/00/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAULE WALEE Bd RS 102.886,98

OERA: !
- TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE MOVG HORIZONTE ITAITUBA-BARA

11.6 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015-m

iMATEﬂIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
I CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
981 PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750V, SINAPI ™M 1,1900000 2,30 2,73
SECAO NOMINAL 4 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,0090000 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400000 14,28 0,57
I§B26~4 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400000 18,19 0,72
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 4,05
11.7 91927 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015-m
|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1,
1022 ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO SIHAH M SEORN 131 227
NOMINAL 2,5 MM2
FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M SINARL UN 0,0030000 3,42 0,03
EBBZJ‘W ﬁgﬂgf&f&;’;ﬁgﬂgl& OV ENCAREOS SINAPI H 0,0300000 14,28 0,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,19 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,26
11.8 74130/001 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAD
2370 MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,0000000 7,80 78
BR264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1250000 18,19 2,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 10,07
11.9 74130/003 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO
2388 MAXIMA 415 V SINAPI UN 1,0000000 41,98 41,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 18,19 2,72
n' TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,70|
Ill.m 171468 - Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IE00761 Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P SEDOP UND 1,00000 94,07 94,07
l@? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 14,54 4,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,18 545
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 103,88
11,11 170339 - Tomada 2P+T 10A (s/fiacao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
le00065 Tomada 2P4+T 10A (s/fiagao) SEDOP UND 1,00000 6,90 6,90
“88267 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 14,54 4,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,29000 18,18 5,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,39
11,12 171523 - Tomada 2P+T 20A (s /fiagao) - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H—EOOTES Tomada 2P+T 20A {s/flacao) SEDOP UND 1,00000 8,60 8,60
@47 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,37000 14,54 5,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,37000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,71
111.13 171522 - Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagdo) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00767 Tomadas 2 {2P+T) 10A (s/fiacdo) SEDOP UND 1,00000 14,65 14,65
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 14,54 6,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,45000 18,18 8,18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,37
11.14 231215 - Conjunto Airstop de embutir completo - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llEco708 — [conjuntoe Airstop de embutir completa SEDOP UND 1,000000 45,05 45,05
ll88247  [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,250000 14,54 3,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,500000 18,18 9,09
TOTAL C/ ENCARGDS S/ BDI 57,78
|[11.15 170337 - Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagac) - und s i e v ol J s
Tose AVGT Oz o ST ot 4
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICTPIO DE ITAITURA

DATA DA EXPEDIGAO: 30/00/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA RS 102.886,98
OBRA:
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMIUNIDADE NOVC HORIZONTE ITAITUBA=FARA BO3 SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
(29, 80%) SEDOP ABRIL/2020
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ﬂEOUUﬁS Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V SEDOP UND 1,000000 11,90 11,90
q§8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,370000 14,54 5,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,370000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 24,01
11.16 170332- Interruptor 1 tecla simples (s/fiagac) - und
[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FODDH Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) FONTE UND 1,00000 5,90 5,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,21000 14,54 3,05
I88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,21000 18,18 3,82
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,77
11.17 170338 - Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) - und
rMA'I‘ERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[lE0006a__ [interruptor 3 teclas simples (s/fiagan) FONTE UND 1,00000 13,00 13,00
lleg247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,53000 14,54 7,71
ll88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,53000 18,18 9,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 30,35
11.18 170514 - Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiagao) - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IE00028 Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiacao) FONTE UND 1,00000 36 36,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
183264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 62,17
11.19 170515 - Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 25W (sem fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0066 Luminaria completa c¢/lamp.fluor.1x32W - FCB FONTE UND 1,00000 40,91 40,91
188247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 67,08
11.20 170984 - Lumindria tipo arandela p/ lamp fluorescente - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
"EDOE(JI Luminaria tipo arandela p/ lamp incandescente SEDOP UND 1,00000 26,32 26,32
ﬂ88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000 14,54 10,91
B8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000 18,18 27,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 64,50
11.21 170998 - Limpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llEoos75 Limpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W SEDOP UND 1,00000 12,61 12,61
"3824? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,10000 14,54 1,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000 18,18 3,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 17,70)
11.22 171417 - Caixa pldstica octogonal - und
|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lEco7ss  caixa plastica actoganal SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
I§3247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,28
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 6,02
11.23 170881 - Caixa plastica 4"x2" - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IEOUMA Caixa plastica 4"x2" SEDOP UND 1,00000 1,50 1,50
l88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
llz8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,52
11.24 - 170321 - Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HEJOOM Centro de distribuicdo p/ 12 disj. ¢/ barramento SEDOP UND 1,0000 258,07 258,07
ﬂBSZ#‘I AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGQOS SEDOP H 2,0000 14,54 29,08
HB_8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000 18,18 36,36
f TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 323,51
1
José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
JOS A DA SILVA JUNIOR CREA- PA 1515257353
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS iInitUusa
PROPRIETARIO: MUNICIPIC DE ITAITUBA DATA:
OBRA: CENTRC DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVO HORIZONTE ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRIQAO UNIDADE QUANTIDADE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
14 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m? 6 2,00X 3,00=6 M?
1.2 Limpeza do terreno m? 96 12,00 X 8,00 = 96 M?
13 Locagdo da obra a trena m? 51,6 5,16 X 10,00 = 51,60 M?
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
21 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade m? 4,88 55,80 X 0,35 X 0,25 = 4,88 M?
2.2 Aterro ¢/ material fora da obra, incl. apiloamenta m? 6,84 45,64 X 0,15 = 6,84 M*
30 ESTRUTURAL
3.1 FUNDAGAO
3.1.1 |Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) m? 0,32 Bigees
- " ¢ ‘ 4 0,40 X 0,40 X 0,20 X 10= 0,32 M?
. VIGA BALDRAME:
3.1.2 Baldrame e concreto armado c/ cinta de amarracao m?* 1,26 55,80 X 0,15 X 0,15 = 1,26 M?
3.2 ESTRUTURA
PILARES:
# 0,20X 3,50 =0,70 M?
3.21 |Concreto armada fck=20MPA ¢/ forma mad. branca m? 1,54 gllffri 250510 L
55,80 X 0,10 X 0,15 = 0,84 M?
VERGAS E CONTRA VERGAS:
g N i = incl. 3 0,3
322 |Concreto ¢/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e langamento) m 9 38,60X 0,10 X 0,10 = 0,39M*
4 ALVENARIA
50X 3,00 = 150,00 M* + 4,40 M* =
- " 1 R ; )
41 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m 36,10 154,40 M? - VEOS 18,30 = 136,10 M2
ik , 2 BALDRAMDE: 55,80 X 0,35 = 19,53
4.2 Alvenaria tijolo de barro a singelo m 19,53 M2
43 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 272,20 136,10 X 2 = 272,20 M?
4.4 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?* 272,20 136,10 X 2 = 272,20 M?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
45 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM i 2146 BANHEIRO: (2,40 X 2,90 X 2)+ (1,30 X
) APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA J 2,90 X 2) = 21,46 M?
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AE 06/2014
5 PINTURA
5.1 PVA interna ¢/ massa acrilica e selador M2 250,74 272,20 - 21,46 = 250,74 M*
0,80x2,10x5 = 8,40 m*
i i 0,9
5.2 Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa M2 10,92 0.60x2.10% 2 = 2,52 m?
6 COBERTURA
6.1 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada M2 88,12 10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M?
6.2 Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm M2 88,12 10,80X 4,08 X 2 = 88,12 M?
6.3 Cumeeira em fibrocimento e=émm M 10,80 10,80 METROS

4

. Aleiy Oliveira da Silua fundor
Engenheiro Civi
GREA- PA 1515257398




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
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DIRETORIA TECNICA E OBRAS tihiton.a
PROPRIETARIO: MUNICIPIC DE ITAITURA DATA
OBRA: CENTRC DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA COBRA: COMUNIDADE NOVO HORIZONTE ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRI(IAO UNIDADE QUANTIDADE CALCULO
7 PISO
7.1 Concreto simples ¢/ seixo e=5¢m trago 1:2:3 M2 51,00 6,96 +4,37 + 11,10+7,20+ 2,40 +
6,19 +3,60+3,12 + 6,06 =51 m?
7.2 Camada regularizadora no trago 1:4 M2 51,00 6,96 €:4,37. 11,107,204 240 ¥
6,19 + 3,60 + 3,12 + 6,06 = 51 m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 6.96 + 4,37 + 11,10 + 7,20 + 2,40 +
7.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 44,94 5'19 i 3‘50 5 1 5= 44'94 ml‘
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ’ ' i,
8 FORRO
8.1 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC M2 44,94 6,96+4,37+11,10+7,20+2,40+
6,19 + 3,60 + 3,12 = 44,94 m*
6,96 +4,37 +11,10+ 7,20+ 2,40 +
8.2 Forro em lambri de PVC M2 44, ! ' ! ' '
o ¢ M l619+3,60+3,12=44,94 m?
9 ESQUADRIA
0,80x2,10x5=8,40m?
9.1 Port; madeira lambrizad 0, . ’ ‘
orta em madeira lambrizada M2 10,92 0,60%2,10% 2 = 2,52 m?
JANELA: 1,00 % 1,00 x 3 = 3,00m*
) 0, ,60%3=0,72m?*
9.2 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm M2 7,35 0:3 z (1),20: i -0, 4;::1
PORTA: 1,50 X 2,10 X 1 = 3,15M?
JANELA: 1,00 X 0,13 X3 = 0,33 M?*
. v . - 0,60%0,13X 3=0,23 M?
9.3 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm M2 0,97 120x0,13 X 1= 0,15 M?
PORTA: 1,50 X 0,13 X 1= 0,20 M?
10 HIDROSSANITARIA
10.1 ESGOTO
10.1.1 |Tubo em PVC - 100mm (LS) M 6,00 6 metros
10.1.2 |Tubo em PVC-75mm (LS) M 6,00 6 metros
10.1.3 |Tubo em PVC-50mm (LS) ™M 18,00 18 metros
10.1.4 |loelho 902 RC em PVC- IS - 75mm-LS UND 2,00 2 unidades
10.1.5 [loelho 902 RC em PVC - JS - 50mm-LS UND 6,00 6 unidades
10.1.6 |Té em PVC-JS- 50x50mm-LS UND 1,00 1 unidade
10.1.7 |Reducdo PVC 75mm x 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.8 |Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm UND 1,00 1 unidade
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
10.1.9 |DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 1,00 1 unidade
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
10.1.10 |DN50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 4,00 4 unidades
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
10.1.11 |Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.12 |Caixa em alvenaria de 50x50x50cm ¢/ tpo. concreto UND 2,00 2 unidades
g2 K it Aleir Oliveira da Silta Junior
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I DIRETORIA TECNICA E OBRAS LY

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA
COBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVO HORIZONTE ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRIC.ﬂO UNIDADE QUANTIDADE CALCULO
10.1.13 |Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.1.14 |Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.2 AGUA FRIA
10.2.1 |Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.2 |Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) und 2,00 2 unidades
10.2.3 |Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.4 |Bucha de redugdo JS 25x20mm (LH) und 6,00 6 unidades
10.2.5 |Bucha de redugio JS - 32mm x 25mm (LH) und 4,00 4 unidades
10.2.6 |Bucha de redugdo JS - 50mm x 32mm (LH) und 1,00 1 unidade
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.7 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 1,00 1 unidade
INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.8 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 7,00 7 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
10.2.9 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 2,00 2 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM
10.2.10 |PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. und 2,00 2 unidades
AF_12/2014
10.2.11 |[Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) und 7,00 7 unidades
10.2.12 |Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" und 1,00 1 unidade
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA )
10.2.13 7 und 1,00 1 unidad
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E . Hmeare
INSTALACAQ. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA )
,2.14 R d , 1 unid
10.2.14 | o FSERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E = 100 Unidade
INSTALAGCAQ. AF_06/2016
10.2.15 |Té em PVC-JS-25mm-LH und 3,00 3 unidades
10.2.16 |Té em PVC-JS-32mm-LH und 4,00 4 unidades
10.2.17 |Tubo em PVC - IS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.18 |Tubo em PVC-JS- 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 18,00 18 unidades
10.2.19 |Tubo em PVC- IS - 32mm (c/ rasgo ha alvenaria)-LH m 15,00 15 unidades
10.2.20 |Tuboem PVC- 1S - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.21 |Reservatério em polietileno de 500 L und 1,00 1 unidade
10.3 LOUCAS E METAIS
10.3.1 |Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento und 1,00 1 unidade
10.3.2 |Chuveiro em PVC und 1,00 1 unidade
10.3.3 |Lavatorio de louga s/cal.c/torn. sifao e valv. und 3,00 2 unidades
José Aleir Oliveira da Silea Junip
I Engenheiro Civi

S A | CREA- PA 1515257398



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA 7
Prefeitura Municipal de Itaituba a e
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA ———
DIRETORIA TECNICA E OBRAS BB B S
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVO HORIZONTE ITAITUBA-PARA
ITEM DESCR!(;AO UNIDADE QUANTIDADE CALCULO
10.3.4 |Pia 01 cuba em ago inox ¢/torn.,sifao e vaiv.(1,50m) und 1,00 1 unidade
11 ELETRICA
11.1 Eletroduto PVC de 1 1/4" M 3,00 3 metros
11.2 Eletroduto PVC de 1" ™M 122,67 122,67 metros
313 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) UND 1,00 1 unidade

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
114  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 171,36 |171,36 metros
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
11.5  |450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 148,20  |148,20 metros
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
11.6  [450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 104,69  |104,68 metros
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
11.7 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 7,19 7,19 metros
INSTALACAQ. AF_12/2015

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAD NEMA .
11.8 UND 5,00 5 unidades
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA UND 5.00 S unidades
’ (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO '

11.10 |Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P UND 5,00 5 unidades
11.11 |Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) UND 8,00 8 unidades
1112 |Tomada 2P+T 20A (s/fiacaa) UND 3,00 3 unidades
11.13 |Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiacdo) UND 6,00
11.14 |Conjunta Airstop de embutir completo UND 4,00 4 unidades
11.15 |Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao) UND 2,00 2 unidades
11.16 |Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) UND 6,00 6 unidades
11.17 |Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) UND 1,00 1 unidade
11.18 |Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiagao) UND 2,00 2 unidades
11.19 |Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 25W (sem fiagao) UND 7,00 7 unidades
11.20 |Lumindria tipo arandela p/ ldamp fluorescente UND 2,00 2 unidades
11.21 Lampada fluarescente com reator acoplado (PLL)25W - UND 2,00 % unidatias
127V/220V
11.22 |Caixa plastica octogonal UND 11,00 11 unidades
11.23  |Caixa plastica 4"x2" UND 31,00 31 unidade
11.24 |Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UND 1,00 1 unidade

Itaituba - Pa 30 de SETEMBRO de 2020

Jose Aleir Oliveira da Siloa Junior

— ' — Engenheiro Civil
oL e asar g CREA-PATSIETI
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RER(BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADD DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba P
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA m
DIRETORIA TECNICA E OBRAS Sovenno 00 TRATLRG
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAGDE
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVO HORIZONTE ITAITUBA-PARA
Caleulo do BDI
Formula e parimetros estabelecidos pelo Aedrdio 2622/2013 - TCU - Plenario
DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS VALORES INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,43% 3,43% 6,71%
SEGURO E GARANTIA SG 0,28% 0,28% 0,75%
RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,17%
LUCRO L 6,74% 6,74% 9,40%
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%
RIE COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
TAXADE HTOR ISS (legislagiio municipal) : 5,00% VARIAVEL
CPRB (INSS) 4,50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO 1 13,15%
|BDI | 2090% | | 2076% 30,00%

Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1

Itaituba - Pa, 30 de SETEMBRO de 2020

Jusé Aleir Oliveira da Silua Junior

| Engenheiro CIvi
élﬁ CREA - PA 1515257398

José Alejr Gk da Silva Junior
Engenheiro Civjl 1 C 151525739-8 PA
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