REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:
Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servigos necessarios
para a construgéo de um CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE.
As presentes especificagdes tém por finalidade descrever de forma clara, 0s
servigos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas
técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUGAO:

Tais especificagdes tém por objetivo fixar as condigdes gerais e especificas
que deverao ser obedecidas na elaboragéo da obra.

Essas especificagdes acompanham os elementos graficos do projeto
arquitetonico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo —
especificagbes gerais especificagdoes particulares e elementos graficos e outras
recomendacdes, complementam-se € nao devem ser utilizadas independentemente,
pois a fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao &xito na execugéo do
servigo. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas prevalecera estas dltimas e entre os desenhos e as especificagbes
prevaleceréo as especificagdes da equipe técnica da Prefeitura.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos 08
casos de caracterizagéo de materiais ou produtos a través de denominagdes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa "ou
rigorosamente similar de mesma qualidade’, a qual devera ser consultada com
prévio aviso a equipe técnica da Prefeitura.

Cabera a equipe técnica da Prefeitura, sempre que Preciso exigir do
responsavel pela execug@o da obra ou efetuar por iniciativa propria todos os testes €
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de
modo a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAGAO:

Municipio de ITAITUBA-PA. COMUNIDADE RURAL — SAO BENEDITO
Coordenadas:E 603893 =S 9561265

Jose Aleir Otiveira da Siloa Juior
Engenheiro Civi
CREA- PA 1515257398
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do
responséavel técnico pela execucdo (placa da empresa).

Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padréo do municipio e demais placas deverao constar informagdes:

o N°do convénio

e Municipio

« Inicio da obra

e Prazodaobra

o Valor total do convénio

« Valor da contrapartida municipal
e \Valor do repasse estadual

Limpeza do terreno:

A Construtora deve proceder a limpeza do terreno destinado & construgéo,
removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, o eventual
deslocamento.

Locacao:

Feita a limpeza do terreno, serarealizada a locagdo da obra, que
deveréobedecerrigorosamenteésindicagﬁes do projetoarquiteténicoexecutivo e
suaimplantag&o. A CONTRATADA deveraprever a utilizagéo de
equipamentostopograficosou outros equipamentosadequados a perfeitalocagao, execucao

da obra e ouservicos e seurespectivoacompanhamento, € de acordo com as locagbes e
osniveisestabelecidosnosprojetos.

. MOVIMENTO DE TERRA

Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de
superficie adequado a execucdo da obra, seguindo cotas e niveis conforme O

constante no Projeto de Terraplenagem da edificacao i Al O da i o

Engenheiro Civil
CREA- PA 1515257398
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O aterro que se fizer necessario sera executado com material escolhido elou
previamente definido em projeto especifico, e adequadamente compactado. Para
tanto, observar o constante em norma para execucdo deste servico.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de
primeira categoria, em camadas de 20 em 20cm.

. FUNDAGOES

As fundagdes serdo executadas conforme o dimensionamento constante do
Projeto de Fundagdes, observando a natureza do subsolo.

Onde n&o houver indicagéo de tratamento em projeto especifico, paredes €
muros de arrimo que recebem aterro encostado, deverdo receber, na face externa
sujeita a umidade, reboco impermeavel.

Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que nao haja segregagéao
dos materiais, ou mistura com terra.

. CONCRETO ARMADO

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
Projeto Estrutural. As lajes deverdo ser executadas conforme indicacbes de projeto.

A execugao da estrutura devera seguir rigorosamente 0 projeto estrutural e ao
disposto pela ABNT, nas normas especificas para cada tipo de estrutura projetada.

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
definicdes do Projeto Estrutural para atendimento as cargas € as especificaces da
NBR 6118.

Existindo necessidade de furagbes em vigas ou lajes, para passagem de
tubulagbes elétricas, hidraulicas, ou outra qualquer, a fiscalizagdo devera ser
consultada, e esta encaminhara o assunto a0 responsavel técnico do projeto.

As lajes de cobertura expostas a intempéries deveréo ser impermeabilizadas
de forma a ndo apresentar infiltragoes vazamentos.

. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada
depois de estar o terreno perfeitamente apilo?do e nivelado, colocadas as
tubulagdes enterradas. ' R
José Al Olieira do Silra Juntor

Enaenheiro Civil
CREAq PA 1515257398
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Deverdo ser tomadas precaugdes ndo sé na passagem da camada sobre
tubulagdes, de maneira que ndo haja diminuigdo na espessura, como também na
formagao dos rodapés ao longo das paredes.

9. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria singelo:

Alvenaria singela devem ser feitas em blocos ceramico furados. Estes devem
sempre estar aprumados e nivelados com auxilios de linhas de nylon, durante toda a
etapa de elevagdo, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser verificados de
maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere precisdo a este
procedimento

Chapisco:

Toda a alvenaria serd chapiscada depois de convenientemente limpa e
molhada. A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de
areia, predominantemente grossa.

Embocgo:

O reboco s6 deve ser aplicado apds a cura do chapisco. O reboco deve ser
alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e devera possuir textura e
composic&o uniforme.

Pintura:

O processo de pintura so pode ser realizado apés a limpeza de toda a
superficie iniciando 0 processo com aplicagéo do selador acrilico e posteriormente a
massa corrida.

Deve-se observa em projeto os tipos de tinta para cada ambiente.

10.ESQUADRIAS

Vergas:

Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado,
sobre os vdos de portas e janelas que ndo estejam imediatamente sob vigamento,
com secgdo e armadura necessarias para vencer estes vaos.

Todos os vAos superiores a 50cm e com nivel de peitoril acima do piso
receberdo uma segunda verga, imediatamentt? sob a abertura, excedendo no
minimo 30cm de cada lado Jii Al Ol do Sk Juior
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Portas:

As portas indicadas no projeto arquiteténico, com dimensdes especificadas na
planilha de esquadrias. Todas as pecas das esquadrias de madeira seréo
imunizadas.

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagdes e coloragéo
homogénea, pronta para receber tinta. A folga entre 0 marco € a parede varia de 1
cm a 1.5 cm. A fixagdo do marco é feita verificando-se e corrigindo 0 prumo, 0 nivel
e 0 esquadro. Duas dobradigas deverso ser colocadas a 20 cm de cada extremidade
e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Peitoril e Soleiras:

Os peitoris de janela e soleiras das portas serdo em granito Branco Dallas
polido com dimensoes adequadas aos va@os e espessura de 2cm. Deverédo ser
previstas pingadeiras nos peitoris das janelas com vBo para o exterior de prédio,
conforme detalhe arquiteténico.

CALGADA

Calc¢ada:

Deverso ser feitas conforme definido na Implantagéo Arquitetonica e seguindo
o especificado para 0 piso neste memorial.

As calgadas, junto as portas de acesso a edificagéo, deveréo obedecer a
inclinacdo prevista em projeto. Quando n3o indicado, adotar inclinagdo minima de
2%, buscando evitar problemas com a entrada de agua.

12.ELETRICA

A execugdo das instalagoes serdo executadas em conformidade com O
projeto,e NBR vigente 5410 sendo executadas por profissionais com formagao na
area.

Toda a fiag3o elétrica, deve obedecer as bitolas descritas em projetos.

As fiagdes subterraneas passardo em caixas de passagem instaladas no solo
conforme projeto.

Os interruptores e tomadas deverdo obedecer as especificagdes conforme

norma brasileira especifica e indicagbes presentes em projeto de rede elétrica. Os

Jusé Aleir Oliveira da Silaa Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8
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espelhos de acabamento devem cobrir perfeitamente a caixa de instalagéo, sem
vios aparentes. Quantidades e especificagdo estéo presentes nos projetos
especificos.

13.COBERTURA

A cobertura devera ser executada com telhas fibrocimento 6 mm, sobre
estrutura de madeira existente, conforme orgamento e projeto. A cumeeira devera
ser em fibrocimento 6 mm. Incluso acessorios para fixagéo das telhas e da cumeeira
em fibrocimento. No encaixe das telhas (rincéo), devera ser instalada calha em
chapa de ago galvanizado.

O angulo da cumeeira devera coincidir com o angulo do telhado.

Calha:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural
sem pintura, com dimensoes de 25¢m de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutengdo. Deveréo possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua
pluvial. Deverdo atender a NBR 10844,

14.FORRO

Havera forro em lambril de PVC, com largura 20cm. As pegas serdo fixadas

com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

15.PISO

Apbs a execugdo das cintas € blocos, e antes da execucéo dos pilares,
paredes ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado E que todas as canalizagbes que devam passar sob o piso
estejam colocadas.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em diregdo ao ralo ou
porta externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, 0s banheiros, 0s boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com
caimento para os ralos.

A argamassa de regularizagdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de
proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondu[aqc";es. o Alir Ol da i Juior
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HIDRAULICA

Agua fria:

O projeto de instalagéo de agua fria foi elaborado seguindo as prescrigdes da
NBR 5626/98 que estabelecem as exigéncias minimas de seguranca € economia.
Todo o projeto foi desenvolvido para tubos e conexdes de PVC rigido da linha
soldavel.

As instalacbes de agua fria devem obedecer os projetos assim como as
normativas da ABNT.

Esgoto sanitario:

A rede de esgoto sanitario deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto
assim como as normativas da ABNT NBR 8160.

O projeto de esgoto sanitario foi elaborado de maneira a permitir o rapido
escoamento dos despejos e facil desobstrugdo das tubulagdes; nao permitir
vazamentos, escapamento de gases € formagdo de depdsitos no interior das
tubulacbes; vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o interior
das edificacoes.

Drenagem:

A rede de drenagem deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto assim
como as normativas da ABNT NBR 10840.

A ligagdo entre a calha e a parede devera ser protegida com rufos de
aluminio. Toda a platibanda devera receber pingadeira a fim de evitar manchas
provocadas pela agua escorrendo na parede.

Observagao geral:

Qualquer modificagdo no projeto arquitetonico, tera que ter previa aprovagao
do projetista. Todos os servicos e matérias empregados na obra deverao estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e ndo tiver a aprovagao do responsavel técnico, seréo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade
considerada em desacordo.

" José Alcir Oliveira da Silna Junior
JOSE ALCIR OLIV DA SILVA JUNIOR Engenheiro Civi
ENGENHEIRO CIVIL CREA- PA 1515257398
CREA-PA: 151525739-8
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA /( T
Prefeitura Municipal de Itaituba ““___Q_
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA Vs LiEA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS i
mPRIBﬂRIO: MUNICIPIG DE ITAITUBA FDATA DA BKPEDIGKD: 30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR
LOCAL LA QBRA: COMUNIDADE SAC BENEDITO TTAITUBA=PARA 102.886,98
CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS UNID. % Da'gs nstgs Dg";‘s
100,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.752,95 1,70% 50t
100,00%
0 1 : :
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 1.107,42 1,08% e
100,00%
3.0 ESTRUTURAL RS 920622 | 904% YR
100,00%
4.0 ALVENARIA R$ 2932379 28,50% ‘RS 78.323.79
100,00%
5.0 PINTURA RS 9.325,52 9,06% RS 032552
50,00% 50,00%
60  |COBERTURA R$ 1210782 M177% |me—505301 [ RS 605,01
100,00%
7.0 PISO RS 757241 |  736% RS 757241
100,00%
8.0 FORRO R$ 4.184,36 407% S 7,184 36
100,00%
9.0 ESQUADRIA RS 1002159 | 974% RS 10.021.59
50,00% —50,00%]
100  |HIDROSSANITARIA R$ 1147494 | 1115% 573 47 (RS 513747
50,00% 50,00%
11 |ELETRICA R$  67ib8e] o5% RS 335996 | RS 3.369,98
TOTAL| R$ _ 102.886,98 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES R$ RS 4753429 | RS 26.908,13 | R 28.444.56
PERCENTUAIS SIMPLES % 46.20% 26,15% 27.65%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ R$ 47.534,20 | R$ _74.442,42 | R$ 102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 46,20% 72,35% 100,00%
\
Italtuba = Pa 30 de JETEMBRO de 2020
/U
=

JoseAteT Olieira gla Silva Janior
Engenheird 4 CREA 151525739-8 PA

José Aleir Oliveira da Silva Junior
Enganhiro Civil
CREA- PA 151525739-8




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

T
DIRETORIA TECNICA E OBRAS L
PROPRIETARTO: MUNICIPIO DE ITAI TUBA TA DA EXPEDICAO: 30/09/2020
UBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR B | g 102.886, 58
OBRA : f
BOI TABELX
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE 5A0 BENEQITS [TAITUBA-PARA S - A
5 J (29,90%) INAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
SEDOP ABRIL/2020
1.1 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de grifica - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D0O0475 ILnna com plotagem de grifica SEDOP M2 1,0000000 87,50 87,5
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,4100000 145,00 59,45
D00084 Prego 11/2"x13 SEDOP KaG 0,1000000 9,55 0,96
I88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,4000000 17,94 7,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000000 14,36 574
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 160,83
1.2 10008 - Limpeza do terreno - m*
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1200000 14,36 1,72
TOTAL Cl ENCARGOS S/ BDI 1,72
1.3 10009 - Locagio da obra a trena - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO00B1 Prega 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,003000 8,38 0,03
D00043 Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,002000 8,50 0,02
D00281 _ [Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP DZ 0,010000 145,00 1,45
D00016  |Tabua de madeira branca 4m SEDOP 74 0,010000 70,00 0,70
D0O0238 Linha de nylon no. 80 SEDOP Rl 0,010000 7,98 0,08
88261 CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,070000 17,94 1,26
BB316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEM ENTARES SEDOP H 0,050000 14,36 0,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,26
2.1 30010 - Escavacio manual ate 1.50m de profundidade - m*
LMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
BB316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08
TOTAL C[ ENCARGOS S/ BDI 43,0;8{
2.2 30011 - Aterro ¢/ material fora da obra, incl. Apiloamento - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MO00006__|Compactador de solo CM-13 SEDOP HP 0,300000 11,06 3,32
100001 Aterro arenoso SEDOP M3 1,250000 38,00 47,5
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 93,90
3.1.1 40283 - Bloco em concreto armado p/ fundagao (inel. forma) - M®
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG 60,000000 8,50 510
50259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamento) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2189,68
3.1.2 40284 - Baldrame em cancreto armado ¢/ cinta de amarragio - M®
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG 45,000000 8,50 382,5
50259 Concreta ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl, preparo e langamento) SEDOP M3 1000000 610,84 610,84
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 2062,18
3.2.1 50729 - Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. Branca - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacgdo p/ concreto SEDOP KG 80,000000 8,50 680
50259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamenta) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 2359,68
3.2.2 50258 - Concreto cf seixo Fck= 15 MPA (incl, preparo e langamento) - M*
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100005 Areia SEDOP |M3 0,840000 52,58 44,17
MOQO08  |Betoneira eletrica - 3201 SEDOP 0,720000 4,07 2,93

W

5é Alrir Olivetra da Silua funior
Engeniziro Civil
CREA-PA 1515257398



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de itaituba
e SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
{ Rt DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIGAO: 30/08/2020
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE hwialaull IF" 102.886, 98
TAEELA
LOCAL DA OBRA: COAMINIDADE SEO BEWEDITY ITAITUBA=-PARA ROI SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAQ
i@8,/508) SEDOP ABRIL/2020
100003 Cimento SEDOP SC 6,750000 34,5 232,88
/00007 Seixo lavado SEDOP M3 0,890000 112,5 100,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,000000 18,03 90,15
u&alﬁ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,000000 14,36 114,88
88377 OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDOP H 1,500000 17,13 25,7
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 610,84
4.1 60046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0036 Tijolo de barra 14x19x9 SEDOP UNID 34,00000 0,7 23,8
110764 Argamassa de cimenta,areia e adit, plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000 339,61 6,79
B8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,03 18,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18
TOTAL C/ ENCARGOS 5/BDI 55,80
4.2 60045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo -M?*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UNID 50,00000 0,7 35
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,03000 339,61 10,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000 18,03 21,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000 14,36 8,62
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 75,45
4.3 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
u;10248 Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 SEDOP M3 0,003000 529,19 1,59
!@9 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 18,03 4,15
HSB‘:I 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 14,36 3,3
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,04
Id.‘ 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento e areia no traco 1:6 SEDOP M3 0,025 339,61 8,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 14,38 12,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 18,03 15,69
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 36,69
4.5 87273 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - M*
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE(
536 MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,0800000 24,90 26,89
cM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,2200000 3,75 0,82
AZULENSTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,6600000 19,08 12,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3600000 14,36 5,16
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 49,38
5.1150730 - PVA interna ¢/ massa acrilica @ selador - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ﬂganom Lixa para parede SEDOP um 0,65 0,75 0,49
P0O0022 Massa acrilica SEDOP GL 0,07 38,50 2,70
PO0002 Tinta latex interior SEDOP GL 0,05 45,20 2,26
PO0008 Liquido selador p/ parede SEDOP GL 0,03 32,00 0,96
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,7 19,14 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55 14,36 7,90
Ij TOTAL C/ ENCARGOS S/ 8D 27,71
5.2 150377 - Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa - m*
H@ERIM FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[P00019 Trinta esmalte SEDOP GL 0,040000 85,00 3,40
P0O0027 Aguarraz SEDOP GL 0,010000 46,08 0,46
PO0014 Lixa para madeira SEDOP UNID 0,400000 1,00 0,40
PO030 Liquido selador p/madeira SEDOP GL 0,040000 103,00 4,12
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,400000 19,14 7,66
I_BBS 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,350000 14,36 5,03
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 21,07
6.1 - 70054 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pe. Serrada - m*
Imm | FONTE UNID | COEFICENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICTRIN DE

ITAITUBA

IDA'I‘A DA EXPEDICAO:

30/09/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA | gs 102.886,98
OBRA: i .
TABELA
LOCAL DA OBRA: CMUNIDADE SAD BENEDITD ITAITI/BA-PARA HOE SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
(29, 90%) SEDOP ABRIL/2020
|D000B2  |Prego 2"x11 SEDOP KG 0,07000 8,34 0,58
i_DOOOl? Ripde em madeira de lei 2"x1" serr, SEDOP DZ 0,05100 144,00 7,34
DO0010 Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. farte SEDOP DZ 0,03000 340,00 10,2
DO0006 Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. SEDOP UNID 0,00900 102,00 0,92
I&SBQ AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,05000 14,70 15,44
I§3261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,05000 17,94 18,84
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 53,32
6.2 71498 - Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm - MZ
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ID00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,40000 0,49 0,69
D00209  |Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UNID 1,40000 1,89 2,65
D00429 | Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm SEDOP UNID 0,83000 28,00 23,24
D00001 _ [Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UNID 1,40000 1,16 1,62
D00002 Massa de vedacdo SEDOP KG 0,01000 12,30 0,12
h_BBS 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18
{88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 17,88 8,94
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,44
6.3 70029 - Cumeeira em fibrocimento e=6mm - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0344  |Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,0000 0,49 0,49
DO0001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UNID _1,0000 1,16 1,16
DO0176 _ |Cumeeira normal em fibrocimento 6mm__ SEDOP UNID 1,0000 58,92 58,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 14,36 2,15
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 17,88 2,68
TOTAL C/ ENCARGOS S/ 8DI 65,40
7.1 130112 - Concreto simples ¢/ seixo e=5¢m trago 1:2:3 - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100003 CIMENTO SEDOP SC 0,350000 34,50 12,08
J000o7 SEIXO LAVADO SEDOP M3 0,050000 112,50 5,63
J00005 Areia SEDOP M3 0,040000 52,58 2,10
B8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 18,03 18,03
B8323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 14,36 14,36
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 52,20
7.2 130110 -Camada regularizadora no trago 1:4 - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
J00003 CIMENTO SEDOP SC 0,150000 34,50 5,18
J00005  |Areia SEDOP M3 0,037000 52,58 1,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,600000 18,03 10,82
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,800000 14,36 11,49
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,44|

7.387251 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014 - M?

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
el IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SINAEL 82 10600000 480 25,23
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,1900000 375 0,71
AZULENSTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
hsszss e SINAPI H 0,2600000 19,08 4,96
Hﬁ.ﬂ 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 14,36 2,15
(l TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 37,07
us.l 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D000B4 Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,20000 9,55 1,91
D00012 _ |Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,10000 144,00 14,40
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,90000 14,70 13,23
88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000 17,94 16,15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 45,69
(8.2 141336 - Forro em lambri de PVC - M?
[[vATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FAOODM Forro em lambri de PVC SEDOP M2 1,0000 16,20 16,20
I_B_g_?_g AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 00,3000 14,70 4,41
88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 17,94 5,38
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 25,994
9.1 90641 - Porta em madeira lambrizada - M* i
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Iﬁmas ICaiinho p/ esquadria madeira lambrizada SEDOP § M2 0,68000 190,00 129,20
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNTCIPIO DE ITATTURA TA DA EXPEDICAO: 30/09/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA | oo 102.886, 98
OBRA:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE 5AO BENEATTS T AR, BDI e
A \ # GUMUNIDADE 5AO BENEDITS ITAITUBA-PARA (29,90%) SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020
D00282 Porta em madeira lambrizada SEDOP M2 1,00000 116,88 116,88
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,20000 14,70 17,64
lsszsx CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,90000 17,94 69,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,03 5,41
L TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 339,10
||2.2 91511 -Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm - m?
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MDSSO Vidro temperado incolor e= 6mm SEDOP M2 1,05000 270,00 283,50
D00473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP Cl 1,00000 107,21 107,21
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,80000 14,38 40,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000 18,03 50,48
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 481,45
153 120734 - Soleira e peftoril - granito preto - e=2cm - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00345  [Argamassa ACII SEDOP KG 1,0000 1,92 1,92
A0D053 Granito p/ soleira/peitoril e=2cm SEDOP M2 1,0000 450,00 450,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000 18,03 14,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,5000 14,36 21,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 437,38
10.1.1 180102 - Tubo em PVC - 100mm {LS)-M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[Ip00222 " TSolugao limpadora SEDOP L 0,01000 37,25 0,37
[lbeo223 Tadesivo p/ Puc - 75g SEDOP TB 0,18000 5,92 1,07
IHooom Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 8,77
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,45000 14,01 6,30
lsmw ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 17,61 7.92
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 24,43
10.1.2 180103 - Tubo em PVC - 75mm (LS) - M
[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[[D00222 Tsolucio limpadora SEDOP L 0,00500 37,25 0,19
D00223  |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,15000 5,92 0,89
HO0002__ |Tubo em PVC - 75mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 9,61
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,30000 14,01 4,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 17,61 5,28
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 20,17
10.1.3 180104 - Tubo em PVC - 50mm (LS)- M
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[Ipoo222 Tsolugo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
lnonzza Adesivo p/ PVC - 75 SEDOP TB 0,11000 5,92 0,65
HOO003 _ | Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 6,07
[lza24s AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,20000 14,01 2,80
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 17,61 3,52
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 13,15
10.1.4 180473 - Joelho 902 RC em PVC - JS - 75mm-LS - UND
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[[po0222  Tsoluggo limpadora SEDOP L 0,003500 37,25 0,13
(000223 [Adesiva p/ PVC - 758 SEDOP T8 0,100000 5,92 0,59
Hanmsa Joetho/Cotavelo 902 RC em PVC - IS - 75mm-LS SEDOP UND 1,000000 3,73 3,73
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 15,83
10.1.5 180472 - Joelho 902 RC em PVC - JS - 50mm-L5 - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 _ |Solugdo limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
000223 |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,06100 5,92 0,36
HO0105 _ lJoelho/Cotovelo 90¢ RC em PVC - JS - S50mm-LS SEDOP UND 1,00000 5,50 5,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
!83267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 14,78
10.1.6 180476 - Té em PVC - JS - 50x50mm-LS - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0212  |Te curto em PVC - JS - 50x50mm (L5) SEDOP UND_f 1,00000 5.9 5.9
D00222 _ [Solugdo limpadora SEDOP , L L 000600 37’25. 0,22
L Jusé Alcir Oliveirn da Silaa Juniot
Enganhiiro GVl
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITATTURA

DATA DA EXPEDIGAO:

30/09/2020

CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA
e OB RS 102.886,98
BDI LA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE 540 BENEDITY ITAITUBA-PARA 24 o0 SINAPI/PA - 16/07/2020 cOM DESONERACAO
(29,90%) SEDOP ABRIL/2020
DO0223 | Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,20000 5,92 1,18
188248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,29000 14,01 4,06
IBSZST ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 17,61 511
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,47
10.1.7 180255 - Redugio PVC 75mm x 50mm - LS - und
[|IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lpoo222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,037000 37,25 1,38
IDD(]ZIS Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP T8 1,000000 5,92 0,59
HO0340 Redugdo excéntrica PVC 75mm % 50mm - LS SEDOP UND 1,000000 5,50 5,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 18,85
10.1.8 180093 - Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm - und
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lHooos Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UND 1,00000 10,99 10,99
llsa248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,11000 14,01 1,54
IBSZG? ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,11000 17,61 1,94
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 14,47
10.1.9 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E!.ASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
lSANI‘I'ARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
361 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINARI UN 1, 0 2,90 29
(NBR 5688)
UR URTA 90 GRAUS, 100 MM, P,
1966 IEREI;’:I{WC . 5 ARRBEOT0 SINAPI UN 1,0000000 12,55 12,55
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) { DE SINAPI UN 0,0460000 17,03 0,78
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
INAPI H 0,1200000 13,80 1,65
||33248 ENCARGOS COMPLEMENTARES 3 ! .
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
I A A 11
I88257 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1200000 17,60 21
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 19,99
10.1.10 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
lSA.NIT.ﬂRIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM SINAPI UN 1,0000000 1,64 1,64
(NBR 5688)
1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,0000000 5,57 5,57
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE SINAPI UN 0,0200000 17,03 0,34
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
Pl
sl ENCARGOS COMPLEMENTARES SINA i 0400000 1340 S
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
I | 7 3
88267 COMPLEMENTARES SINAP H 0,0400000 17,60 0,7
- TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 8,80
10.1.11 180243 - Joelho/C lo 45" PVC IS - 50mm - LS - UND
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222  |Solugdo limpadora SEDOP L 0,02200 37,25 0,82
D00223 Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP B 0,06100 5,92 0,36
h00328  |Joelho/Cotavelo 45" PVC IS - 50mm - LS SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
lisa248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
F83267 ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 15,03
10.1.12 180679 - Caixa em alvenaria de 50x50x50cm ¢/ tpo. Concreto - UND
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30010 Escavacao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,4000 43,08 17,23
40257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo SEDOP M3 0,0320 511,61 16,37
50681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M3 0,0450 2327,87 104,75
60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,3000 75,45 98,09
110143 Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 SEDOP M2 1,3900 9,04 12,57
110763 |Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP 1,3500 36,69 51,00

i
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIOD: MUNICIPI DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIGCAO: 30/08/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE V’:B‘;im R$ 102.886, 98
LOCAL DA UBRA: CMUNIDADE Shc BENEDITS ITAITURA-PARL BDI e =
JICAT \ Tal o JNIDAD) AD EDITO ITAITURA-PAR] (23, 90%) SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERAQAO
SEDOP ABRIL/2020
130113 |Cimentado liso e=2cm traco 1:3 SEDOP M2 | 0,2500 40,45 10,11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 310,12,
10.1.13 180350 - Sumidouro pre-moldado cap= 10 p, - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0062  |sumidouro cap=10 pessoas SEDOP UND 1,0000 739,89 739,89
20174 Retirada de entulho - manualmente {incluinda caixa coletara) SEDOP M3 1,9600 89,36 175,15
30010 Escavacdio manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 2,8000 43,08 120,62
30254 Reatetro compactado SEDOP M3 0,8400 46,4 38,98
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,5000 14,38 35,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,5000 18,03 45,08
TOTAL €/ ENCARGOS S/BDI 1155,67
10.1.14 180349 - Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
%@061 Fossa septica cap= 10 pessoas SEDOP UND 1,00000 544,29 544,29
20174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M3 3,36000 89,36 300,25
30010 Escavacao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 4,80000 43,08 206,78
30254 Reaterro compactado SEDOP M3 1,44000 46,40 66,82
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 4,00000 14,38 57,52
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000 18,03 72,12
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 1247,78
10.2.1 180239 - Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HﬂOG?’E? Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) SEDOP UND 1,00000 0,65 0,65
iDDO222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
D00223  [Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP 8 0,02000 5,92 0,12
HO00S5  |Fita de vedacao SEDOP M 0,60000 0,18 0,11
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
88267 ENCANADOR oU BOMBEIRO HIDRAULICO cOM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 17,61 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,83
10.2.2 180237 - Adaptador curto PVCSR - 32mm x 1" {LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0365 Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) SEDOP UND 1,00000 1,70 1,70
D00222  [Solugdo limpadora SEDOP L 0,00550 37,25 0,20
ﬂgnozza Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,04400 5,92 0,26
HOOOS5 Fita de vedacao SEDOP M 1,00000 0,18 0,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 17,61 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 5,18
[110.2.3 180236 - Adaptador curto PVC SR - 50mm x 11/2" (LH) - und
M'IERW. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,01100 37,25 0,41
HDODIIB Adesivo p/ PVC - 75 SEDOP T8 0,09400 5,92 0,56
00364 [Adaptador curta Pyc SR~ 50mm x 1 1/2" (LH) SEDOP und 1,00000 4,00 4,00
HO0055 _ [Fita de vedacao SEDOP M 1,57000 0,18 0,28
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM EN CARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BD] 9,68
10.2.4 181513 - Bucha de reduc¢io IS 25x20mm (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 _ [Salucdo limpadora SEDOP L 0,01000 37,25 0,37
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,08000 5,92 0,47
hoo428 Bucha de reducdo IS 25x20mm (LH} SEDOP und 1,00000 0,50 0,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,08000 14,01 1,12
88267 ENCANADOR DU BOMBEIRO HIDRAULICO com ENCARGOS SEDOP H 0,08000 17,61 1,41
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,87
10.2.5 180230 - Bucha de redugdo IS - 32mm x 25mm (LH) - und
E‘mnm FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
“HGBiSS Bucha de reducdo JS - 32mm x 25mm (LH) SEDOP UND 1,00000 0,80 0,80
D00222 Solugdo Iim@dora SEDOP L 0,01100 37,25 0,41
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,08000 5,92 0,47
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA

DATA DA EXPEDICAO:

30/09/20z20

CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAULE VALOR DA | oo 102. 886,98
OBRA: !
- TABELA
LOCAL DA OBRA: CUMUNIDADE 5A0 BENEDITS [TAITUBA=PARA SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
(28, 90%) SEDOP ABRIL/2020
H83267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO cOM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 14,01 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,52
10.2.6 180231 - Bucha de redugdo IS - 50mm x 32mm {LH) - und
[[mMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0359  |Bucha de reducdo JS - 50mm x 32mm (LH) SEDOP UND 1,00000 1,90 1,90
DO0222 _ [Solucdo limpadora SEDOP L 0,02000 37,25 0,75
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,12000 5,92 0,71
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
iTOTAI. C/ ENCARGOS 5/ BDI 7,79

10.2.7 B9365 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 - und

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI un 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
1927 ERIA PREDIAL (NS 5, SINAPI m 1,0000000 1,59 1,59
20083 |SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | sinae! UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0500000 151 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO coM
P48 [ Cancos CoMMEMEL SINAPI H 0,1500000 13,80 2,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
les267 SRt N SINAPI H 0,1500000 17,60 2,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,01
10.2.8 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 50 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
" ’ ¥ SINAPI N 1, 2,07 2,
1356 FRIA PREDIAL (NBR 5648) A d 0000000 o
20083 [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |  SINAPI UN 0,0080000 40,40 0,32
[38383 (XA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0500000 151 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
INAPI 0 ; ¥
B koS MBS SINAP H , 1500000 13,80 2,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SIN , 1500000 17,60 2,64
e COMPLEMENTARES AP 3 0
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 749
10.2.9 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 -UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARID TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0090000 46,52 0,41
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
’ ¥ o INAPI 0000 4,70 4,7
i FRIA PREDIAL (NBR 5648) . N R
20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | sINA®I UN 0,0110000 40,40 0,44
38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,0600000 151 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COM
P 17 80 A7
B8248 |ENCARGOS COMPLEMENTARES s " i iy 2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
NAPI 6 3;
88267 | MPLEMENTARLS i H 0,1790000 17,60 15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 11,26
10.2.10 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MIM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO & INSTALAGAO. AF_12/2014 - und
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0180000 36,52 0,83
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA
' g ' SINAPI ] 1,0000000 10,18 10,18
1330 FRIA PREDIAL (NBR 5648)
20083 [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |  SINAPI uN 0,0220000 40,40 0.88
38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,0240000 151 0,03
58248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,1080000 13,80 1,49
I ENCARGOS COMPLEMENTARES
ﬂ sa267 | NCANADOR OU BOMBEIRO HIGRAULICO COM ENCARGOS | .~ - ., P— prmm i
COMPLEMENTARES
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 15,31
10.2.11 180221- Joelho/Cotovelo 50¢ PVC SRM - 20mm X 1/2" (L] - und — 1 =
Juse AlerUtiiera aa Sima Ju iy
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Pr

| de Itaituk

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

TA DA EXPEDICAO:

30/08/2020

CBRA: CEWTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA
S ] o : RS 102,886, 98
BT TABELA
LOCAL DA OBRA: CUMUNIDADE SK0 BENEDITS ITAITURA-PARA Fose SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
(23, 90%) SEDOP ABRIL/2020
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
000222 [solucao limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
Adesiva p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,07000 5,92 0,41
Joetho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2” (LH) SEDOP CHP 1,00000 3,79 3,79
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,96/
10.2.12 180446 - Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" -und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lIHoo0s5 " TFita de vedacan SEDOP M 0,7000 0,18 0,13
I@DIES Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" SEDOP UND 1,0000 48,49 48,49
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,5400 14,01 7,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5400 17,61 9,51
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 65,70
10.2.13 94430 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAQ QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
1675 1on 32 MM, coM coRpo DIVIDIDO SINAM AR SRR 1633 1523
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,0600000 14,76 0,88
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0140000 40,40 0,56
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
28248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARI H 0,1580000 13,80 2,19
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
INAP! 0000
88267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159 17,60 2,79
TOTAL ¢/ ENCARGOS 5/ BDI 22,68
10.2.14 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAD DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
iFIBRAIFIBROClMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
IN 0000000 2, 22,4
e DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO SINAR Hn L 242 4
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,1070000 14,76 1,57
20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0270000 40,40 1,09
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAP| UN 0,0340000 1,51 0,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
AP| H 0,227 13, 1
a8244 ENCARGOS COMPLEMENTARES S AE70000 i 313
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS,
N 0,2270000 7.6 ,99
88267 COMPLEMENTARES SINAPI H 22 17,60 3
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 32,25
10.2.15 180434 - T& em PVC - IS - 25mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222  |Solugdo limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
000223 [Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,01100 5,92 0,07
HOO116  |Té& em PVC- IS - 25mm-LH SEDOP UND 1,00000 1,20 1,20
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,11
10.2.16 180435 - Té em PVC - IS - 32mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00117 | Téem PVC-1S-32mm SEDOP UND 1,00000 3,20 3,20
D00222  |Solucdo limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
D00223 _ |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,01100 5,92 0,07
llse248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,19000 14,01 2,66
l88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,13000 17,61 3,35
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,43
10.2.17 180108 - Tubo em PVC - JS - 20mm (¢/ rasgo na alvenaria)-LH - M
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 _ |Salucio limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
D00223  |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,005000 592 0,03
[1H00007 _ |Tubo em PVC - JS - 20mm -LH SEDOP M 1,010000 2,25 2,27
llsz248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,270000 ’ ?{‘;.01 3,78
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIN DE TTAITURA DATA DA EXPEDICAO: 30/08/2020
UBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE bl (B 102,886, 98
OBRA:
% BDI v
LOCAL DA QBRA: CAUNIDADE SA0 BENEDITS ITAITUBA~PARA - A
SAO L (28, 50%) SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
SEDOP ABRIL/2020
88267 ENCANADOR OU BOMEEIRO HIDRAULICO cOM ENCARGOS SEDOP H 0,150000 17,61 2,64
TOTAL Cl ENCARGOS S/ BDI 8,73
10.2.18 180107 - Tubo em PVC - S - 25mm (¢/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,007000 5,92 0,04
HO0006 Tubo em PVC - 1S - 25mm -LH SEDOP M 1,010000 2,48 2,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,300000 14,01 4,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,180000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,92
10.2.19 180106 - Tubo em PVC - IS - 32mm {c/ rasgo na alvenarta)-LH - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[IDa0222 Tsolucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
{00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TR 0,009000 5,92 0,05
HO000S Tubo em PVC -15-32mm -LH SEDOP M 1,010000 6,50 6,57
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,420000 14,01 5,88
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO cOM ENCARGOS SEDOP H 0,220000 17,61 3,87
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,38
10.2.20 180423 - Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOD157 Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) SEDOP M 1,010000 10,00 10,10
DO0222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,000500 37,25 0,02
D00223 Adesive p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,016000 5,92 0,09
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,510000 14,01 7,15
IBBZG? ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,310000 17,61 5,46
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,82
10.2.21 - 180460 - Reservatdrio em polietileno de 500 L-UND
|IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0186  |Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UND 4,000000 28,53 114,12
HOD184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UND 2,000000 9,92 19,84
H00182 Reservatério em polietileno de 500 L SEDOP UND 1,000000 222,23 222,23
D00224 Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5,000000 237,35 1186,75
HO0185  |Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UND 2,000000 13,55 27,10
HOO055 Fita de vedacao SEDOP M 3,030000 0,18 0,55
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 8,000000 14,01 112,08
HBE267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 8,000000 17,61 140,88
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 1823,55
10.3.1 190609 - Bacla sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,005000 5,92 0,05
HODD42 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,000000 3,07 6,14
HO0022 Assento plastico SEDOP UND 1,000000 26,50 26,50
HO0263 | Bacia sifonada c/ ex. descarga acoplada SEDOP UND 1,000000 266,63 266,63
H00025  [Tubo de ligacao em PVC ¢/ canopla (LS) SEDOP UND 1,000000 28,30 28,30
HO0023 Bolsa plastica {vaso sanitario) SEDOP UND 1,000000 2,34 2,34
HO0024 | Anel de barracha de 1" SEDOP UND 1,000000 1,20 1,20
R8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 4,200000 14,01 58,84
BB8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 4,200000 17,61 73,96
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 463,97
10.3.2 190218 - Chuveiro em PVC - UND
{MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO00SS Fita de vedacao SEDOP M 0,28000 0,18 0,05
HOD043 Chuveiro em PVC SEDOP UND 1,00000 8,00 8,00
“38248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,50000 14,01 7,01
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,50000 17,61 8,81
TOTAL C/ ENCARGOG &/ BOI as1,01)
[10.3.3 190232 - Lavatorio de louga s/col.c/torn. sifac e valv. - UND sz ad s ey TN S |V
: 2 vt Atrir Stireimrda it famor 1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba 1. %
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA =
DIRETORIA TECNICA E OBRAS s
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA IDATA DA EXPEDIGCAO: 30/08/2020
UBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA | o 102.886, 98
OBRA : "
9 BDT TABELA
LOCAL DA (JBRA: COMUNIDADE sho BENEDITD ITAITURA=PARK - A
5 PARA (29, 50%) SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERAGAQ
SEDOP ABRIL/2020
FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Sifao metalico de 1 1/2" SEDOP UND 1,00000 130,96 130,96
Parafuse niquelado ara loucas sanitarias SEDOP UND 2,00000 3,07 6,14
Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UND 1,00000 67,00 67,00
Fita de vedacao SEDOP M 2,88000 0,18 0,52
Ligacao flexivel gengazel plastica SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
Lavatorio de louca s/coluna branco {medio) SEDOP UND 1,00000 65,26 65,26
Valv. p/ lavat,/bide d = 1" - cromada SEDOP UND 1,00000 26,05 26,05
,ﬁBMS AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 2,75000 14,01 38,53
HSBZS? ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 2,75000 17,61 48,43
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 387,89
10.3.4 190238 - Pia 01 cuba em ago inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00020 Valvula E[ pia d=2"-inox SEDOP UND 1,000000 35,58 35,58
HOD016 _ |Sifaa metalico de 2" SEDOP UND 1,000000 132,56 132,56
HO0019  |Tornelra longa metalica de 3/4" SEDOP UND 1,000000 40,00 40,00
HO0018 | Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UND 1,000000 222,43 222,43
HODOS5 Fita de vedacao SEDOP M 2,500000 0,18 0,45
BR248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 3,500000 14,01 49,04
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,500000 17,61 61,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 541,70
11.1 170632 - Eletroduto PVCde 11/4" - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[E00295 Eletroduto em PVC de 1 1/4" SEDOP M 1,00000 5,70 5,70
ﬂBiZd? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,13000 14,54 1,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,26000 18,18 4,73
TOTAL C/ ENCARGDS S/BDI 12,32
11.2 170078 - Eletroduto PVC de1"-M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lEOUOiS Eletroduto em PVC de 1 SEDOP M 1,000000 4,04 4,04
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,110000 14,54 1,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,220000 18,18 4,00
TOTAL C/ ENCARGOS 5/BDI 9,64
11.3 171267 - Curva 80° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00527 Curva 90" p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) SEDOP UND 1,00000 4,52 4,52
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 14,54 291
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000 18,18 7,27
TOTAL €/ ENCARGOS 5/BDI 14,70
11.4 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015-m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
1013 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SINAPI M 1,1900000 0,81 0,96
SECAO NOMINAL 1,5 MM?2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
Pl
21127 ROLO DE 15 MM X 5 M SINA| UN 0,0090000 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Sl y
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0240000 14,28 0,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0240000 18,19 0,43
TOTAL C/ ENCARGOS 5/BDI 1,76
11.5 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015-m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
1014 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SINAPI M 1,1900000 1,29 1,53
SECAO NOMINAL 2,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
’ ! SINAPI un 0,0080000 3,42 0,03
ALz ROLO DE 1S MM X5 M
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGQS SINAPI H 0,0300000 14,28 0,42
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,19 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,52
José Aleir Oliveira da Silua Junior K
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICERTO DE ITAITURA DATA DA EXPEDIGCAO: 30/09/2020
CBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE VALGR DA | ., 102.886, 98
OBRA: s
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SA0 BENEDIT ITAITUBA=-PARA ROX SINAPI/PA - 1 6/07/2020 coM DESONERA’;RD
125, 90%) SEDOP ABRIL/2020
11.6 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015-m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAC EM
981 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CON DUTOR, 450/750 v, SINAP| M 1,1900000 2,30 2,73
SECAQ NOMINAL 4 MM2
FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USD ATE 750 V,EM
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,0090000 3,42 0,03
88247 Qgﬁ;’f:&iﬁﬂ:f'm COMENChianG SINAPI H 0,0400000 14,28 0,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,0400000 18,19 0,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,05
11.7 91927 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMm?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015-m
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, COBERTURA PVC-ST 1,
1022 ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO SINAR L 14300060 191 or
NOMINAL 2,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,EM
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M SINAP) UN 0,0090000 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAP| H 0,0300000 14,28 0,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,19 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 3,26
11.8 74130/001 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAOC NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAD - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
2370 MAXIMA DE 240 SINAP| UN 1,0000000 7,80 7.8
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1250000 18,19 2,27
TOTAL C/ ENCARGOS 5/BDI 10,07
11.8 74130/003 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICAND) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAQ
2388 MAXIMA 415 v SINAPI UN 1,0000000 41,98 41,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 18,19 2,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,70
11.10 171468 - Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0761 Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P SEDOP UND 1,00000 94,07 94,07
BB247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 14,54 4,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,18 5,45
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 103,88
11.11 170339 - Tomada 2P+T 10A {s/fiagao) - und
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ﬂﬂﬁs Tomada 2P+T 10A (s/fiacao) SEDOP UND 1,00000 6,90 6,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 14,54 4,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,29000 18,18 5,27
TOTAL €/ ENCARGOS S/BDI 16,39
11.12 171523 - Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00768 Tomada 2P+T 20A (sffiagao| SEDOP UND 1,00000 8,60 8,60
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,37000 14,54 5,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,37000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,71
11.13 171522 - Tomadas 2 (2P+T) 10A (s /fiagdo) - und
WTEMAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EO0767 Tomadas 2 {2P+T) 10A (s/fiacdo) SEDOP UND 1,00000 14,65 14,65
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 14,54 6,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COM PLEMENTARES SEDOP H 0,45000 18,18 8,18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 28,37
11.14 231215 - Conjunto Alrstop de embutir completo - und
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EO0708 Conjunto Airstap de emhbutir completa SEDOP UND 1,000000 45,05 45,05
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,250000 14,54 3,64
88264 __LELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,500000 18,18 9,09
TOTAL Cf ENCARGOS S/ BDI 57,78,

11.15 170337 - Interruptor 1 tecla+tomada {s/fiagac) - und

Evngdr;h'.\iro Cvil
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNTCTRTA DE ITAITUBA TA DA EXPEDICAO: 30/09/2020
UERA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA | o 102.886, 98
OBRA:
TABELA
LOCAL DA ORRA: COMUNIDADE 540 BENEDITY ITAITUBA- PARZA EDI SINAPI/PA - 1 6/07/2020 com DESONERACAO
(28,90%) SEDOP ARRIL/2020
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0063 Interruptor 1tecla e 1 tomada 10A - 250V SEDOP UND 1,000000 11,80 11,80
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,370000 14,54 5,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,370000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 24,01
|[11.16 170332- Interruptor 1 tecla simples (s /fiagao) - und
MTER!AI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00023 Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) FONTE UND 1,00000 5,90 5,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,21000 14,54 3,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,21000 18,18 3,82
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 12,77
11.17 170338 - Interruptor 3 teclas simples (s /fiacac) - und
kMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Imﬁﬁ:l Interruptor 3 teclas simples (s /fiacan) FONTE UND 1,00000 13,00 13,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,53000 14,54 Kl
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,53000 18,18 9,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 30,35
11.18 170514 - Luminaria ¢/ 1lamp. fluorescente 15W (sem fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|lEcvo2s Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W {sem fiacao) FONTE UND 1,00000 36 36,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 62,17
11.19 170515 - Luminaria ¢/ 1lamp. fluorescente 25W {sem fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ﬂEiJUUEﬁ Luminaria completa ¢/lamp.fluor.1x32W - FCB FONTE UND 1,00000 40,91 40,91
88147 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS 5/BDI 67,08
11.20 170984 - Lumindria tipo arandela p/ I8mp flucrescente - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00601 Lumindria tipo arandela p/ lam p incandescente SEDOP UND 1,00000 26,32 26,32
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000 14,54 10,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000 18,18 27,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 64,50
Ill.zl 170999 - Limpada fluorescents com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00575 Lampada fluorescente com reatar acoplado (PLL)20W SEDOP UND 1,00000 12,61 12,61
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,10000 14,54 1,45
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000 18,18 3,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 17,70
|[11-22 171417 - Caixa pldstica octogonal - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lEco758  Tcaiva plastica octogonal SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
IBS;M? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
B8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 6,02
11.23 170881 - Caixa pldstica 4"x2" - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lE00444 Caixa plastica 4"x2" SEDOP UND 1,00000 1,50 1,50
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS 5/BDI 2,52
11.24 - 170321 - Centro de distribuigao p/ 12 disjuntores {c/ barramento) - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQD044 Centro de distribuicio p/ 12 disj. ¢/ barramento SEDOP UND 1,0000 258,07 258,07
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 2,0000 14,54 29,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES \ SEDOP H 2,0000 18,18 36,36
A TOTAL Cf ENCARGOS 5/BDI 323,51

Jusé Aleir Olivedre do ik Jur
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ESTADO DO PARA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITATTUBA DATA
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SAQ BENEDITO ITAITUBA-PARA
ITEM DBCRICAO UNIDADE l QUANTIDADE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6 2,00X 3,00=6 M?
1.2 Limpeza do terreno m? 96 12,00 X 8,00 = 96 M?
13 Locacdo da obra a trena m? 51,6 5,16 X 10,00 = 51,60 M?
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
21 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade m? 4,88 55,80 X 0,35 X 0,25 = 4,88 M*
2.2 Aterro ¢/ material fora da obra, incl. apiloamento m?* 6,84 45,64 X 0,15 = 6,84 M®
3.0 ESTRUTURAL
3.1 FUNDACAO
311 Bloco em concreto armado p/ fundacao (incl. forma) m?® 0,32 S
0,40X0,40X 0,20X 10= 0,32 M?
3.1.2 Baldrame em concreta armada ¢/ cinta de amarragao m* 1,26 VIGA BALDRAME:
55,80X 0,15 X 0,15 = 1,26 M?
3.2 ESTRUTURA
PILARES:
- 3
3.21 |Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca m? 1,54 2";2:_0‘20 X3.50X10=0.70M
55,80 X 0,10 X 0,15 = 0,84 M?*
VERGAS E CONTRA VERGAS:
3.2.2  [Concreto ¢/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e langamento) m? 0,39 38,60X 0,10X 0,10 = 0,39M°
4 ALVENARIA
50X 3,00 = 150,00 M? + 4,40 M? =
. e 2 el ’ i
4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m 136,10 154,40 M? - VAOS 18,30 = 136,10 M?
BALDRAMDE: 55,80 X 0,35 = 19,53
4.2 Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 19,53 M2
4.3 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 272,20 136,10 X 2 =272,20 M?
4.4 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 272,20 136,10 X2 = 272,20 M?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
45 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM m? 2146 BANHEIRO: (2,40 X 2,90 X 2)+(1,30X
’ APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ! 2,90 X 2) = 21,46 M?
PAREDES. AF 06/2014
5 PINTURA
5.1 PVA interna ¢/ massa acrilica e selador M2 250,74 272,20 - 21,46 = 250,74 M?
0,80x2,10x5=8,40m?
i i 10,92
5.2 Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa M2 0,9 0,60%2,10x 2 = 2.52 m?
6 COBERTURA
6.1 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada M2 88,12 10,80X4,08X 2=288,12 M?
6.2 Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm M2 88,12 10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M*
‘
6.3 Cumeeira em fibrocimento e=6mm M 10,80 10,80 METROS

José Aleir Olieira da Silia Junior
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINERA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE ITAITURBA

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE

30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SAO BENEDITO ITAITUBA- PARA
ITEM DESCRI CﬁO UNIDADE QUANTIDADE CALcuLo
7 PISO
4. Concreto simples ¢/ seixo e=5¢m trago 1:2:3 M2 51,00 696+4,37+11,10+7,20+ SR
6,19+3,60+3,12+ 6,06 = 51 m?
7.2 Camada regularizadora no trago 1:4 M2 51,00 6,96+ 4,37+11,10+ 7:20+2,40 +
6,19+3,60+3,12 + 6,06 =51 m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 6,96+4,37+11.10+ 7,20+ 24
+ +
73 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 45X45 CM APLICADA EM M2 44,94 6119 . 3‘60 3 1‘2 _ 44’94 5 5
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ! ! 1SS
8 FORRO
. . 696+437+1110+720+240+
a1 Barroteament mad de | fi PVC M2 44,94 ' 2 ! ! ]
arroteamento em madeira de |ei p/ forro 6,19 +3.60+3.12 < 44,94 m2
; 695+437+1110+720+240+
8.2 Forro em lambri de PvC M2 44,94 ! " 4 ' N
6,19+ 3,60 + 3,12 = 44,94 m?
9 ESQUADRIA
= 2
9.1 Porta em madeira lambrizada M2 10,92 0,80x2,10x5=8,40m
0,60%2,10x2 =2,52 m?
JANELA: 1,00 x 1,00 x 3 = 3,00m?
= 2
9.2 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm M2 7,35 040x0,60%3=0,72 m
0,40x1,20x1 = 0,48m?
PORTA: 1,50 X 2,10X1=3,15M?
JANELA: 1,00 X 0,13 X3 =0,39 M2
. G o . 0,60x0,13X 3= 0,23 M?
9.3 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm M2 0,97 1,20X 0,13 X1 = 0,15 2
PORTA: 1,50 X 0,13 X 1=0,20 \?
10 HIDROSSANITARIA
10.1 ESGOTO
1011 |Tube em PVC - 100mm (Ls) M 6,00 6 metros
1012 {Tubo em PVC- 75mm (LS} 6,00 6 metros
1013 [Tubo em PVC- 50mm (LS) 18,00 18 metros
1014 [loelho 902 RC em PVC - IS - 75mm-LS UND 2,00 2 unidades
10.1.5 |Joelho 902 RC em PVC - JS - 50mm-Ls UND 6,00 6 unidades
10.1.6 |Téem PVC- JS - 50x50mm-LS UND 1,00 1 unidade
10.1.7 |Redugdo PVC 75mm X 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.8 |Caixa sifanada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm UND 1,00 1 unidade
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
10.1.9 |DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 1,00 1 unidade
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO QU VENTILAGAO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
10.1.10 |DN5O MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 4,00 4 unidades
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
10.1.11 [loelho/Cotovelo 45° PVCJS - 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.12 |Caixa em alvenaria de 50x50x50cm ¢/ tpo. concreto : UND 2,00 2 unidades

Engarheiro vl
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA =
DIRETORIA TECNICA E OBRAS LN )
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! MUNICIPIO DE ITAITURA DATA:

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE

30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SAo BENEDITO ITAITUBA- PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE cALcuLo
10.1.13 |Sumidoure pre-moldado cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.1.14 |Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.2 AGUA FRIA
1021 |Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.2  |Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) und 2,00 2 unidades
10.2.3  [Adaptador curto PVC SR - 50mm x 11/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.4 [Buchade reducdo IS 25x20mm (LH) und 6,00 6 unidades
10.2.5 |[Buchade redugdo IS - 32mm x 25mm (LH) und 4,00 4 unidades
10.2.6 |Buchade redugdo JS - 50mm x 32mm (LH) und 1,00 1 unidade
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDA\IELJ DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.7 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 1,00 1 unidade

INSTALACAO. AF_12/2014

CURVA 30 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.8  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 7,00 7 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014

CURVA 30 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
10.2.9  [RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 2,00 2 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

102,10 [PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. und 2,00 2 unidades
AF_12/2014

10.2.11 |loelho/Cotovelo 902 pyC SRM - 20mm X 1/2" (LH) und 7,00 7 unidades

10.2.12 |Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" und 1,00 1 unidade

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVACAD DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

102, d 1,00 1 unidad

10213 | FSERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E " Hbeade

INSTALACAO. AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO

ER' A D Fi a] POSSUA

10.2.14 |EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSS " 100 Tvikinda

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALACAQ. AF_06/2016
10.2.15 |Té em PVC- IS - 2Smm-LH und 3,00 3 unidades
10.2.16 |Té& em PVC- JS - 32mm-LH und 4,00 4 unidades
10.2.17 |Tuboem PVC-JS- 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.18 |Tubo em PVC- S - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 18,00 18 unidades
10219 |Tubo em PVC- JS - 32mm (¢/ rasgo na alvenaria)-LH m 15,00 15 unidades
10.2.20 |Tubo em PVC - IS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.21 |Reservatério em polietileno de S500L und 1,00 1 unidade

10.3 LOUCAS E METAIS
10.3.1 |Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento und 1,00 1 unidade
10.3.2  [Chuveiro em PVC und 1,00 1 unidade
1033 [Lavatorio de louca s/cal.c/torn. sifao e valv. N und 3,00 2 unidades
L José Aleir Olfveira da Silva Junior
Engeniziro C'vil

CREA- PA 1515257398
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DIRETORIA TECNICA E OBRAS DER SN p W o)
PROPRIETARIO: MUNICIPIO Dg ITAITURA DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/08/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE Si0 BENEDITO ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE CALcuLo
10.3.4  |Pia 01 cuba em aco inox ¢/torn. sifao e valv.(1,50m) und 1,00 1 unidade
11 ELETRICA
111 Eletroduto PVC de 1 1/4" M 3,00 3 metros
11.2 Eletroduto PVC de 1" M 122,67 122,67 metros
11.3 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) UND 1,00 1 unidade
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
11.4 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 171,36 171,36 metros
INSTALACAQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEX[VEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
115 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 148,20 148,20 metros
INSTALACAQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA
11.6 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 104,69 104,69 metros
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADOQ, 10 MM?, ANTI-CHAMA
11.7 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 7,19 7,19 metros
INSTALACAO. AF_12/2015
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
1. UND . 5 unidad
e (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAG o Uldades
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 2
9 UND ) 5 unid
1 (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAG =i UnEas
1110 |interruptor diferencial residual 20A/30mA-2p UND 5,00 S unidades
11.11  [Tomada 2P+T 10A (s/fiagaa) UND 8,00 8 unidades
1112 |Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) UND 3,00 3 unidades
11.13  [Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagdo) UND 6,00
11.14  [Conjunto Airstop de embutir completa UND 4,00 4 unidades
1115  [interruptor 1 teclattomada (s/fiagao) UND 2,00 2 unidades
11.16  |Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) UND 6,00 6 unidades
1117 [Interruptor 3 teclas simples (s/fiacao) UND 1,00 1 unidade
11.18 |Luminariac/1 lamp. fluorescente 15W (sem fiacao) UND 2,00 2 unidades
1119  |Luminariac/1 lamp. fluorescente 25W (sem fiagcao) UND 7,00 7 unidades
11.20  [Luminaria tipo arandela p/ lamp flucrescente UND 2,00 2 unidades
Lampada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W - i
. N
11.21 127V/220v UND 2,00 2 unidades
11.22  |Caixa plastica actogonal UND 11,00 11 unidades
11.23  |Caixa plastica 4"x2" UND 31,00 31 unidade
11.24 |Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UND 1,00 1 unidade
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADD DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

OBRA CENTRO DE REFERENCIA EM SAGDE
TOMADOR: PREFEITURA MUNICJ PAL DE ITAITUBA
GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SAO BENEDITO ITAITUBA-PARA
Caleulo do BDI
Formula e parimetros estabelecidos pelo Acordio 2622/2013 - TCU - Plenario
DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS VALORES INFERIOR SUPERIOR
ADMINISTRACAO CENTRAL, AC 3,43% 3,43% 6,71%
SEGURO E GARANTIA SG 0,28% 0,28% 0,75%
RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,17%
LUCRO L 6,74% 6,74% 9,40%
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%
TRIB COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
TAXATDE 1S ISS (legislagio municipal) ! 5.00% VARIAVEL
CPRB (INSS) 4.50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO 1 13,15%
{BDI I 2990% | [ 2070% [ 3000% |

Formula para o célculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = ((1 +AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)f( 1-I))-1

__fu

Itaituba - pa,

Jusé Alcir Oliveira da Silia Junior
Enganheiro Gl
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