REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:
Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servigos necessarios
para a construgdo de um CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE.
As presentes especificagdes tém por finalidade descrever de forma clara, 0os
servicos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas
técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUGAO:

Tais especificagdes tém por objetivo fixar as condicbes gerais e especificas
que deverdo ser obedecidas na elaboragéo da obra.

Essas especificagdes acompanham os elementos graficos do projeto
arquitetonico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo -
especificagdes gerais especificagbes particulares e elementos graficos e outras
recomendagdes, complementam-se e nao devem ser utilizadas independentemente,
pois a fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugdo do
servico. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas prevalecera estas Ultimas e entre os desenhos e as especificacbes
prevaleceréo as especificagdes da equipe técnica da Prefeitura.

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos a través de denominagoes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou
rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual devera ser consultada com
prévio aviso a equipe técnica da Prefeitura.

Cabera a equipe técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do
responsavel pela execugdo da obra ou efetuar por iniciativa propria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de
modo a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAGAO:
Municipio de ITAITUBA-PA. COMUNIDADE RURAL - PENEDO
_ Coordenadas: E 488150 — S 9389307
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SERVIGCOS A SEREM EXECUTADOS:

4. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do
responsavel técnico pela execugéo (placa da empresa).

Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padrdo do municipio e demais placas deveréo constar informagdes:

e N°do convénio

¢ Municipio

e |Inicio da obra

e Prazo da obra

¢ Valor total do convénio

e Valor da contrapartida municipal
¢ Valor do repasse estadual

Limpeza do terreno:

A Construtora deve proceder a limpeza do terreno destinado a construcao,
removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, o eventual
deslocamento.

Locacgao:

Feita a limpeza do terreno, sera realizada a locagéo da obra, que devera obedecer
rigorosamente as indicagdes do projeto arquitetdnico executivo e sua implantagao. A
CONTRATADA devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados a perfeita locagao, execucdo da obra e ou servicos e seu

respectivo acompanhamento, e de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos
projetos.

5. MOVIMENTO DE TERRA
Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de
superficie adequado & execugdo da obra, seguindo cotas e niveis conforme O

constante no Projeto de Terraplenagem da edificacéo.
osé Alcir Oliveira da Silna Junior
Engenheiro Civil
CREA- PA 15152573¢:3
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O aterro que se fizer necessério serd executado com material escolhido e/ou
previamente definido em projeto especifico, e adequadamente compactado. Para
tanto, observar o constante em norma para execugéo deste servico.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de
primeira categoria, em camadas de 20 em 20cm.

. FUNDAGOES

As fundagdes serdo executadas conforme o dimensionamento constante do
Projeto de Fundagdes, observando a natureza do subsolo.

Onde néo houver indicagéo de tratamento em projeto especifico, paredes e
muros de arrimo que recebem aterro encostado, deverdo receber, na face externa
sujeita a umidade, reboco impermeavel.

Na concretagem dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregagdo
dos materiais, ou mistura com terra.

. CONCRETO ARMADO

Os pilares, vigas e lajes serao executados em concreto armado, conforme
Projeto Estrutural. As lajes deveréo ser executadas conforme indicagdes de projeto.

A execugdo da estrutura devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e ao
disposto pela ABNT, nas normas especificas para cada tipo de estrutura projetada.

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
definicdes do Projeto Estrutural para atendimento as cargas e as especificacdes da
NBR 6118.

Existindo necessidade de furacbes em vigas ou lajes, para passagem de
tubulagdes elétricas, hidraulicas, ou outra qualquer, a fiscalizagdo devera ser
consultada, e esta encaminharéa o assunto ao responsavel técnico do projeto.

As lajes de cobertura expostas a intempéries deverdo ser impermeabilizadas
de forma a ndo apresentar infiltragdes e vazamentos.

. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada
depois de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as

tubulagbes enterradas. } José Aleir Olieira da Silaa funior

Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8
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Deverdo ser tomadas precaugdes ndo sO6 na passagem da camada sobre
tubulacdes, de maneira que nao haja diminuicdo na espessura, cOmo também na
formag&o dos rodapés ao longo das paredes.

9. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria singelo:

Alvenaria singela devem ser feitas em blocos ceramico furados. Estes devem
sempre estar aprumados e nivelados com auxilios de linhas de nylon, durante toda a
etapa de elevagdo, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser verificados de
maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere precisdo a este
procedimento

Chapisco:

Toda a alvenaria sera chapiscada depois de convenientemente limpa e
molhada. A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de
areia, predominantemente grossa.

Embogo:

O reboco s6 deve ser aplicado ap6s a cura do chapisco. O reboco deve ser
alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e devera possuir textura e
composi¢ao uniforme.

Pintura:

O processo de pintura s6 pode ser realizado apos a limpeza de toda a
superficie iniciando o processo com aplicagao do selador acrilico e posteriormente a
massa corrida.

Deve-se observa em projeto os tipos de tinta para cada ambiente.

10.ESQUADRIAS

Vergas:

Serédo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado,
sobre os vaos de portas e janelas que n&o estejam imediatamente sob vigamento,
com secgdo e armadura necessarias para vencer estes va0s.

Todos os vdos superiores a 50cm e com nivel de peitoril acima do piso
receberdo uma segunda verga, imediatamente sqob a abertura, excedendo no
mifhime:30eth de £ada [8d0 José Alcir Oliveira da Silea Junior

Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



1.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

Portas:

As portas indicadas no projeto arquitetdnico, com dimensdes especificadas na
planiha de esquadrias. Todas as pecas das esquadrias de madeira serdo
imunizadas.

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagbes e coloragéo
homogénea, pronta para receber tinta. A folga entre 0 marco e a parede varia de 1
cm a 1,5 cm. A fixagdo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel
e o esquadro. Duas dobradigas deverdo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade
e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Peitoril e Soleiras:

Os peitoris de janela e soleiras das portas serdo em granito Branco Dallas
polido com dimensdes adequadas aos vAos e espessura de 2cm. Deverao ser
previstas pingadeiras nos peitoris das janelas com vdo para o exterior de predio,
conforme detalhe arquitetdnico.

CALCADA

Calcada:

Deverso ser feitas conforme definido na Implantagéo Arquitetdnica e seguindo
o especificado para o piso neste memorial.

As calcadas, junto as portas de acesso a edificacdo, deverdo obedecer a
inclinagdo prevista em projeto. Quando nao indicado, adotar inclinagédo minima de
2%, buscando evitar problemas com a entrada de agua.

12.ELETRICA

As instalagbes serdo executadas em conformidade com o projeto,e NBR
vigente 5410 sendo executadas por profissionais com formagéo na area.

Toda a fiagéo elétrica, deve obedecer as bitolas descritas em projetos.

As fiagbes subterraneas passaréo em caixas de passagem instaladas no solo
conforme projeto.

Os interruptores e tomadas deverdo obedecer as especificagbes conforme
norma brasileira especifica e indicagdes presentes em projeto de rede elétrica. Os

espelhos de acabamento devem cobrir perfeitamente a caixa de instalagdo, sem
Jose Alcir Oliveira da Sikva funior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8
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vBos aparentes. Quantidades e especificagdo estdo presentes nos projetos
especificos.

13.COBERTURA

A cobertura devera ser executada com telhas fibrocimento 6 mm, sobre
estrutura de madeira existente, conforme orgamento e projeto. A cumeeira devera
ser em fibrocimento 6 mm. Incluso acessorios para fixagéo das telhas e da cumeeira
em fibrocimento. No encaixe das telhas (rincéo), devera ser instalada calha em
chapa de aco galvanizado.

O angulo da cumeeira devera coincidir com o angulo do telhado.

Calha:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural
sem pintura, com dimensdes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutencdo. Deverdo possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua
pluvial. Dever&o atender a NBR 10844.

14.FORRO

Havera forro em lambril de PVC, com largura 20cm. As pegas seréo fixadas

com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

15.PISO

Apbs a execugdo das cintas e blocos, e antes da execugdo dos pilares,
paredes ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado E que todas as canalizagdes que devam passar sob 0 piso
estejam colocadas.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em diregdo ao ralo ou
porta externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, 0s banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com
caimento para os ralos.

A argamassa de regularizagdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de

proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

Jose Aleir Olioeira da Siloa Juior
Engenheiro Civi
CREA- PA 1515257398

16.HIDRAULICA
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Agua fria:

O projeto de instalagéo de agua fria foi elaborado seguindo as prescri¢des da
NBR 5626/98 que estabelecem as exigéncias minimas de seguranca e economia.
Todo o projeto foi desenvolvido para tubos e conexdes de PVC rigido da linha
soldavel.

As instalagdes de agua fria devem obedecer aos projetos assim como as
normativas da ABNT.

Esgoto sanitario:

A rede de esgoto sanitario deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto
assim como as normativas da ABNT NBR 8160.

O projeto de esgoto sanitario foi elaborado de maneira a permitir o rapido
escoamento dos despejos e facil desobstrugdo das tubulagdes; néo permitir
vazamentos, escapamento de gases e formagéo de depositos no interior das
tubulagdes; vedar a passagem de gases e animais das tubulagées para o interior
das edificagdes.

Drenagem:

A rede de drenagem deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto assim
como as normativas da ABNT NBR 10840.

A ligagdo entre a calha e a parede devera ser protegida com rufos de
aluminio. Toda a platibanda devera receber pingadeira a fim de evitar manchas
provocadas pela dgua escorrendo na parede.

Observagao geral:

Qualquer modificagdo no projeto arquitetonico, tera que ter previa aprovagao
do projetista. Todos os servigos e matérias empregados na obra deverao estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e ndo tiver a aprovagdo do responsavel técnico, seréo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade
considerada em desacordo.

_/

JOSE ALTIR DA SILVA JUNIOR José Alcir Ofineira da Sikoa Junior
O CIVIL Engenheiro Civil
CREA-PA: 151525739-8 CREA - PA 1515257338



=0

m Jid ‘.W.._ "m Ve
1419 oJfayuabug -
Logunf vagig p vasaagy) gy asof
!
€5'798'6 8r'zL 08'ss OT'9ET W 9r009 d0a3s oj2na e oleq 3p ojol eueudAY| TP
6L'ETE'6T YIIVYNIATY v
4 . ‘ ; 852050 N -
£€'062 91254 £0'6/5 650 L o (owuawesue| o osedaid "pPul) YdiN ST =324 OXias /2 0Ja10U0D TTE
tro A Vet . 62£08 . o
woTsL Y 72’590 89'65E°T 5T £ s EJUEBI( "PEW BULIO} /3 YdINOTZ=Y24 Opew.e 0}aioua) TTE
LL'0T0'S vanLnyls3 TE
st'sie's LL'BLYT 81'790'2 9z'T (Wl 8701 d0a3s og5eiieule ap BJUID /3 OPEULIE 01310U0D W 3welpied|  TT'E
0z'016 6EVE'T 89'681'C e i €820 doass (euwioy "out) oedepuny /d opeutse 03a10u0d WA 00[g|  TT'E
SY's8T'y oydvannd| TE
72'96T°6 TYHNLAY¥LST 0'E
vE'vER 86'T71 06's6 v8'g R TT00E d40a3is ojuawea|ide "[aUl ‘e1qO Bp BICY [BLBIEW /I 0113 e
80°€LZ 96'sS 80'EY 88y W 0T00€ d0a3s apepipunjoid 3p Wiog'T 3je |enuew og3eAedsy| 172
ZvLOT'T VHY¥3L 30 OLNIWINOW| 07
60001 :
GE'S8Z 4 ‘ f w eual} e e1qo ep oe3ed0] £1
€9°S 9T 9'1s z 40a3s
80001 .
80'VTZ T » w oualiay op ezadwi] s
[4 (41 96 z 40035
tegoe . . OvETT 9
ZS'ESTT 76807 £8°09T ] LW e eayyesd ap wadejojd Wo3 eUO| WS BIGO 3P BJE|d T
S6'ZSL'T SIWYNIWIIYA soSInuas| 0T
1agd NOD 109 W3s
1408 /2 V101
OIMVLINN OIMV.LIND “INVND ‘aiNn 091002 ovardos3aa W3Ll
o53ud

86’988 Z0T4$Y

THOTNA

0z0Z/II¥8Y dogds
OYOVIENOSEd WOD

WIHEYL

0Z0Z/L0O/9T - ¥a/I4¥NIS

VAYd-¥EANIIVIT OQENEd EAVAINAWOD VHEO ¥a TW¥OO1

AA0YS WH YIONZYEIHEd F0 OdLNED NHH0

%06 ‘62 :1IQd

0Z0Z/60/0E OINIWYINO Od ¥INA

YANIIVLIT H0 OTATIJINNW :OT¥YLATHdOEd

OMITAVEE 0O ONRINOT
Bre e I F ol B B

SYH40 3 VIIND3L VIHOL3HIa
VHINIWES - YHNLNYLSI-VYINI 3Q TVIDINAW VINVLIEO3S
eqniie}] ap [edpiunpy Bin3iagdid
Ydvd 00 00v1s3
TISvHg 00 YAILYY3A3d YIoITaNd3d

f




-GE/C7S1E! ¥d - Va4d |
A7) oayubug
sounfvapig up vitav)() 4]y 50
Gzid ¥102/90 4V
98'€9T'T ST'8y LO'LE v6'7 N 1dVNIS ‘ZWN 0T N0 HOIVIA VIYY 30 SILNIIGANY W3 YAVIIdV IND SPXSP S3IOSNINIT gL
30 VHIX3 YAVLTVIASI OdlL S¥I¥1d INOD OSid ViVd 0DINYH3D OLNINILSINIY
¥Z'0S6°T vz'8e et 001§ TN NHMMMM 1 o3eu; ou esopezue|ngal epewe) L
by ’ i " C¢ITOET i .
TEBSP'E 18°L9 0z'es 00°1S N 40035 €171 03B} WIG=3 0XIas /2 sa|dwis 01a1dU0] 'L
r'eLs'L 0sid L
av'L16 S6'78 or's9 080T W MNDOMMM WLIg=3 OJUAWII0IGL WS BII33LWND £9
L1°280°S €LLS dyd z1'38 ZN MWMMM WL=3 0]USWID0IGY 3P BYJ2] - BINUSG0) 79
618019 92’69 ZE'ES z1'ss ZN S00L 40a3s epe.sas od - ojuawizoiqy edeyd /d'pew wa einnis3 19
78°L0T°TT YHNL¥3IE0D 8
¢ . p % LLEOST ;
88'86¢ LELT LO0'TT 601 N 4003S BSSELL W3S JOPE|as /I eJiapew /s ajjewsy s
i P ' . 0ELOST .
#9'920'6 00°9¢ 112 vL'0ST ZN gt Jope|as 3 eal|iae essew /2 eusalul YAd s
Z5'SE'6 vuNINI| S
#T10Z/90 4Y 'S3QIYVYd SVA VHIILNI YHNLTY VN N § IN0 YOIYIN
vi'9LET rI'v9 8e'6l 9’1z P £LTL8 1dVNIS | vady 30 STLNIITNY N3 SYAYDITdY ND SXEE SIQSNINIA 30 VH1XT VAVLTVINSI Sy
OdLL S¥2¥1d WOD SYNYILNI SI03¥Vd vivd ODINYYID OLNIWILSINIY
SO‘EL6'TT 99/t 69°9¢ oz'ziT U MmOHM.mﬁm_ ‘15B|d "WPY:9:T essewedie wod 01043y vy
p— P ’ . EPTOTT . .
£9°S6T°E vLTIT ¥0'6 0T'eLT L 40035 £:1 05eJ] OU Bl2JE 3 0JUaWID 3p 03sideyd £
YI'vIET 1086 St'sL £5'6T MY 5009 4003s oj23uis e ouieq ap ojoll] BUEUIA|Y 4]
108 19 YLOL n_vom WOD 1ag W3s
RIVLINN OIMYLINN "LNYND ‘aiNn 091002 oy5ros3a WaLl
053dd
86988 ZOT4N 0Z0Z/TIVEN J04ES \HVA-VANITYII OQENEA EQVAINAWOD iWAEO ¥Q TYDOT
OYSVYIANOSHEA WOD
{41 I - ¥d/IguNIs
MOTYA 0202/40/9% 4 FA0¥S WH YIONZHEIFd 20 OUINID HEHO
hascizyan
%06'6¢ :IQd 0Z0Z/60/0E :OINAAYINO Od WI¥d VENLIYLI E0 OTAIDINAW :OINYLETHIOEd

VHANIWIS - YHNLNYLS3I-VHANI 30 TVAIDINAW VIdYL3E03s

SYHE0 3 VIINDIL VIHOL13HIa

eqnytey) ap |edidiuni BINYRJRId
yHvd 00 0aY1S3
7ISY¥a 0Q VAILY¥IG34 YINand3d




__o TR T
sonunf Daj1s up vianyygy 4py ol

6£'12 6E'1T Ly'9T 00T ann RCwagY ST-WWQSHOS - SF-JAd W3 3L]  9T0T
d0a3s
0zZ'stI 07’61 8L 009 ann MﬂMMM §7-WWQS - SF - DA W2 DY 506 oyleor|  ST°0T
' 950z £8'qT 007 ann mwemwm ST-WWS/ - 57 - JAd Wa DY 506 oylRor|  ¥'T'0T
vb'L0E 80L1 ST'ET 0081 N ”owmww (s7) wwg -IAd waoqnil  ETOT
0Z'L5T 0z'9z 10T 009 n FOLO8T (57) wwigz -dAd W oqnL)  ZT'0T
d4oais
8£°06T £LTE £v've 009 A ORIBE {s7) wwQEOT - OAd Waoqnl|  T'TOT
d40a3s
z0's68'y 010953 10T
Y6'vLYTT VIHYLINYSSOHAIH ot
SL'P19 9.'€€9 88'L8Y L6°0 N MWMMM waz=a - 03a.1d oyueld - (uo3ad 3 BJIB|OS £6
69°965't ov'sz9 Sp'IaY SE'l ZN 1116 4003s wwig ap opeladwa)l 0JpIA Wa 131103 3p eupenbs] (4]
ST'018'Y eb'oby OT'GEE 7601 N H_MMM epeziiquie| eJiapeul Wa exod 6
65'1Z0°0T vidavnos3a 6
ITL18°T 9/'€E 66'67 v6'rt N ARELR \d 2p ugquie] w2 oLod 78
40a3s
p—_— 7 . , 8rEOVT ;
61°£99C SE'6S 69'SY et N 40035 JAd 01104 /d 13| ap Ell3pEW WA OJU3WEeI0LIEY 1'8
e8I OHYOo4 8
1ag /2 V1oL Awﬂ_m,.sioo i
LIND | OMVLINA | -INVND "aiNn 091002 oV rosaa Wall
053ud
86 /988" 20T 4§ 0Z0zZ/TI¥EN d0Jdas VMVA-VENITVII OQENId FAVAINAWOD IVEEO ¥a TYDO0T
O¥SVIANOSEA WOD
. 0Z0Z/L0/9T - ¥d/IAYNIS .
: ? q0 WHEO
HOTVA i H9A0¥S WE VIONZYIIEd 30 CdIN
%06'62 :IQd 0Z0Z/60/0€ :OINTAYINO Od VING WANITYII 20 OTAIOINAM ‘OIMYLATHIoNd

SYHE0 3 YIINDIL VIHOL3HIa
VHINIWIS - VHNLNYLSI-YHINI 30 TVLIDINAN VIdY13433s
eqgnyie}] ap jedidiunipy einiiajald
vdvd 00 0av1s3
TsYHg 00 YAILYYIA3d YOITaNd3d




8-6£/576151 Vd - YIHD
|'Ai9 odteyuabug

dounf vaps vp vasaasjgy 4y a%0f

>

LSTT LST 89'6 00T pun NMMNM (H7) ,Z/T T X WWQS - ¥S DAd OHN3 jopeidepy| €701
9v'ET €49 81'S 00z pun Mm%%mmw {H1) ,T X WWZE - YS INd 0N iopeydepy| 7701
¥ " . ¥ 6£708T .
867 86t £8'E 001 pun FOaE (H1) .2/1 X Wwoz - ¥§ DAd ound Jopeydepy|  TZ0T

EG'DEL'E vidd vNov (A1)
T T - ., 6VE08T -
£8°029'1 £8°029'T 8LUVTT 00T anNn 40035 seossad OT =de> epepjow-asd eandas essod| 1T ot
s —— P , 0SE08T i
ZT'T05°T ZZ'T0S'T £96ST'1T 00T ann 40035 seossad g1 =dea opepjow-a1d oinopiuns| €101
‘ i ; , 649081 ; o
0.°508 [ 3] Z1'01E 00’z ann 40a3S 03219u02 "0d] /3 WIOGXOSX0S 3P BlIBUSAJE W3 exien| zZI'TOT
’ . i i EPZOST -
7561 Zs'e1 £0'ST 00'T ann S0838 §7- WIS - S OA 5P 9]2A03eDfoyjRor|  TTT0T

$10Z/Z1 4V "OYAVILNIANO
TL'sy V1T 08'8 00'% ann £0868 1dvNIS | OYLINYS 0L09SI 30 YOVINNYd W3 OOVIVLSNI 3 0QINYO ‘¥IILSY13 YINNM  0T'T'0T
NN 0S NG “TVIQ3Yd 010953 “TYINYON 31H3S “DAd 'SNVHD 06 Y14ND YAYND
$102/2T 4V "O¥IOVILNIANO
16'ST 16'st 66'6T 00T ann 11868 IdvNIS | Ol¥YLINYS 010953 30 VAVINNYd W3 OOVIVLSNI A 0aIDINYO4 VIILSY13 VINN  6T0T
NI 00T NG “TV1Q3¥d 010953 “TYINYON 31835 “IAd ‘SNVYD 06 V.I¥ND YAEND
08'81 0881 LYY 00T anNn MMUMMM WWQSXOOTXO0T - BYj243 /2 DA 2p epeuojis exied|  §'T'0T
61T 6v'vZ 5881 00T ann “.MMMM 7 - WWQG X Wws/ IAd ogdnpay|  LTOT
1ag /9 V101 %%<soo iad Was
: LINO OlHYLIND “LNVND -aiNn 091002 ovSiros3a WaLI
003dd

86'988°Z0T$d

THOTEA

0Z0zZ/1I8EY dOoJdas
OYDVIENOSEd WOD
0Z0Z/L0/9T - ¥d/I4UNIS

YIIEYL

YaYd-¥YENLIVYLII OTENEd FAYITNAWOD ¥E=E0 ¥a TY001

FANYS W VIDNIHEIEd 44 O INID "dENOL

%06'62 :IQd

0Z0Z/60/0€ :OINTAYIEO Od ¥IWA

VENLIVIT ¥4 OIAIOINAW :OINMYLATEdodd

GRIVAYEL GO0 OHREIAOS
BrTEL T B RS E B

SYHE0 3 YIINDIL VIHOLIYHId
VHINIWIS - VHNLAYLSI-YHNI 30 TWdIDINNIA YIHYLI¥I3S
eqnijiell ap —Qm_u_:—.—i einjiaiald
ydvd 00 0QV1s3
7ISv¥E 00 YAILY¥3a3d ¥oNand3d




§:66/57615) vd - YI¥D
' oltsyuehul
somunf vaji§ Op DAAIG 4NV o[

o 970Z/90 4Y "O¥IVIVLSNI 3 OLNINIDINYOA
68T 68'TY ST'TE 00'T pun i OLNIWIDONE!4/vHgId 30 OOLYAYISTY VNSSOd IN0 OYIVDI4Ia3 3a vNay| v1T0t
30 OYIVAY3SIY NI OOVTVLSNI AN 05 NG “13AYA10S IAd ‘v¥3453 30 0Y1s193Y
P 910Z/90 4V "OYIVIVLSNI 3 OLNIWIDINYOL
St'6C 9v'6z 8972 00T pun . OLNINIDOYEIH/VEH 30 OIMOLYAYISIY YNSSOd IND OYyIVII4Ia3 30 vNOY|  ETT0T
30 OYHVAYISTYH W3 OTVIVLSNI ‘WIN Z€ NQ “TIAYA10S DA ‘Vii3453 30 oY1sI93Y
vE'ss pE‘se 04's9 00T pun N_NMMM /€ - ejdoued /2 oessaud ap onsiday|  ZT°TO0T
85'06 9 . . 122081 -
v6'TT 96'6 00 pun 40035 (H1) ,Z/T X WWOZ - INYS IAd 506 o|arclodfeypor|  TT°Z°0T
81'65 68'61 et 00'z pun 0568 R—_— .38\& "_.< oﬁﬁﬁmz_ w. OLNIWIDINYOS"| oy
VNOY 30 YAVINNYd W3 OQVTVLSNI ININOS N “TIAYT10S DAd 'SNVHS 06 YANND
az'6z €91 SP4T i oun Eeey _— #10Z/2T 4V oﬁ.ﬂ&mz_ 3 mﬁzui_um_z.xou U<:w< QWA oy
-85S NO TYIAIVY INI OOYTVLSNI ‘ININZE N “TIAYA10S “IAd ‘SNYYD 06 YAYND
1789 €1’ 'L 00'L aun oG e v10Z/2T 4V oﬁ.ﬂﬁmz_ 3 m»zm__z_u“z.mom .~<:o< IQWAVE| oo
-ans NO TYIAYY 3 OaYTVLSNI ‘ININSZ NG “13AYA10S DAd ‘SNYHD 06 YAYND
1T'6 TG 10 00' pun coked f— #102/2T 4V oﬁ.ﬂﬁmz. E| ﬂ.ﬁzm_s_uuzw_ou_ ..<:w< 30 TNV 1701
-ans NO TVINYY N3 OQVTYLSNI ‘NINSZ N “T3AYTT10S 'DAd ‘SNVvY9 St YANND
‘ . . : 1€208T =
10T 101 6LL 00T pun 40035 (H1) wwzg X wwqs - §f 0e3npal ap eyang 9701
gv'ez £8°S =34 00t pun ”MMMM (H1) WGz X WWZE - 57 0e3npal ap eyang S'T0T
81'0E £0°S 18 009 pun MH%MMM {H1) WSz ST 0B3npal ap eyang|  ¥'20T
1ag9 WOD 1ag N3s
18 /2 1vliol
ORJVLIND | ORYLINA | -yNvnD "aINn 091002 oy1¥os3aa ETT
053ud
86 '988° ZOT4Y 0202/TI¥EY 400aS VMVA-VENITVLII OCENEA FAVAINAWOD IW¥EO VA TYDOT
OYOHVHENOSHEA WOD
) 0Z0Z/LO/9T — ¥4/IAYNIS
HOTHEA X ¢ 0
IREVE FANYS W VIONIMAAFS 30 OHINID *VHE
%06'62 :IQd 0zZ0Z/60/0€ :OINTAYINO Od YI¥d WENLIY¥II 30 OTZININAK :OI¥YLIATY40¥d
G RN SYHE0 3 YIINJIIL VIHOLIHIQ

BCTEC T E F B

4

VH4NIWIS - VHNLNY1SI-YHANI 30 IVdIDINAW VIYVLIYI3S
eqnye)| 3p jediiuniy eimies.d
Ydvd 04 0QV1s3
1USvH4E 04 YAILY¥3a3d vIIand3y




gr5eLC7618) vd Y3

R opyuedd .
yopun] v 0p B0 41V w0 u )

3 v
7 7E90LT .
00’8t 00'91 ETT 00’ 4 3 ojnpoiia|d Tl
€ 3 W 40035 /1 T 2P OAd p |
96'6TL'D sl iERE] 11
. . " . 8ET06T T » -
19°E0L £9'80L 0L1¥S 00T pun AGGE (ws‘T) AjeA @ oBjis 1101 /2 Xou| 03e wa eqna 1oeld| T'E0T
— ‘ v 4 ZEZ06T . e
T9T1ST £L8°E0S 68'LBE 00t pun 40a3s ‘AleA @ oejis" U103 /2']03 /s B3NO| 3P ouolere]| EEOT
10°TE T01E 18'€T 00T pun 81061 JAd wa oEAnyd|  Z'EDT
400Q3s
' . i . 609061 i .
0£'709 04°209 [6'E9t 00T pun roaaE ojuasse /2 epejdode edieasap ‘X33 epeucls epeg| T'E0T
66'8Y8'C siyiaw asvinol|  £0T
4 . ¢ . ’ » - ﬁ_wgm.ﬂ amys
64'89E°T 61'89€°T SG'EZR'T 001 pun pebiin 1005 2p ouaalod W oLgienIasaY| 17T ot
‘ . " i £Z¥081 —
¥8LLT ro'6t 78'7¢ 009 w e H1-{erieuanje eu oFses [3) WWOS - Sf - JAd waogny| 0TTOT
: ; 7 7 90T08T o
07'61E 8712 8E'9L 00'sT w 50035 H1-(eLeUSAje BU OFse] /3) WWZE - Sf -IAd W2 ogni| 61°Z0T
Z0'T€T 6871 76'6 00°8T w Mcn”n_m_umwﬁ H1-(eleuaAE BU OFsEL /3) WWSZ - 57 - JNd W2 oqny| 8T'ZOT
. . ‘ ’ 80T08T P
0’89 YETL €L'8 009 w 40035 H1-(eueuanje eu oBsel /7) WWOZ - ST - IAd W2 ogqni| L1TOT
00'6Y SZ'TT £v'6 00t pun SEVOBE HT-WWZE - 57 -DAd W3 2L 91T 0t
d0a3s
L vZ'6 TT'L 00'¢ pun “MemwM H-wwsz - SF-DAd wa Ll STTal
|a8 /9 V101 %m wod | 18 Was
MYLINN | OMVLINA | -1NYND “aiNn 091002 oySos3a Wall
053ud
86'988°Z0OT4Y 0z0Z/TI¥EY 40QES \d-vENIIVIT OQENEd FAVAINAWOD iYHEHO N TYOOT
OYHVEENOSHIA HOD
c0 - IAYNIS
HOTYA 0zoz/L0/9T - Na/ Fan¥s W vIONguaaEd 2d OMINED WHHO
VIZgYL
%06 ‘62 ICQE 0z0z/60/0€ OLNTAYEO O WINd VENITVIT Ea OTAIHTNOW :OTHYLEINd0Hd
crizaves aa oaxines Sy¥a0 3 VIINDIL YIH0L13¥Id

s F B B0

VHANIWES - YHNLNYLST-VYNI 30 TVAIDINAIN CIIERREN
eqnyey| ap |edpjuniy Bamsald
ydvd 00 00V1s3
7IS¥Ha 04 YAILYYIA3d vOI18Nd3d




g6EL67G1G1 Yd - Y3UD

uebul

|
L .
g op g 4y 2900

(AL OdliL

inf v

¥

1
‘

it

7566 6591 LT 00’9 ann ZEEOLT d40Q3s (oe3ey/s) sajduns epay T Jogdnuagul|  9T'TT
8€'79 6T'1E 10'%T 00t ann LEEDLT 40a3s (oe3ey/s) epewor+eaa) T Joadnuzl| STTT
#2'00E 90°sL 8L°LS 00'y ann STZIET 40a3s oajdwon 1nquwsa ap doysiy opunfuod| - pT°TL
06'8¢Z ST'8E LE'6T 00‘9 ann 7ZSTLT dOd3s (oeSey/s) vOT (L+d7) T sepewol|  €T'TT
o.'o8 0692 1402 00's ann £7STLT d003S (oedeny/s) voz L+dZ Bpewol)  ZTTT
ZE'0LT 62'12 6E9T 00'8 ann 6EE0LT 40a3s (oe3ey/s) votr L+dz epewol|  TTTT
0L'vL9 P6VET 88201 00's ann 89vT/T  d0Q3s dZ-YWOE/VOZ [enpisal [eioualayp Joadnuzl) - OT'TT
SE'06T Lo'ss 0Lt 00's ann €00/0ETVL OVOVIVLSNI 3 OLNIWIDINYOE ‘AOVE) o
IdVNIS w05 v 0T (ONYDININY) VININ OVHAYd ¥¥10d18 0JLLANOYINOWYIL HOLNNISID
ob's9 80'eT 10%0T o0& ani T00/0ETYL OVOVIVLSNI 3 OLNIWIDINYOS ‘AOVT VOE  o.p
1dVYNIS v 0T (ONVOIINY) VININ OVHOYd ¥Y10dONOW OJLLANDVINOWYEIL HOLNNISIO
0r'va 81T 10% - i p— — . ST0Z/Z1 4V oﬁﬂ&.m_,,__ 3 Ezm.s__um_zmou_ - SIVNINY3L SOLINJWD| oo
WYV ‘A 06£/0SH VINVHI-LLNY “2WIA 0T ‘00Y10S! T3AIX314 3980 30 08YD
. . . ST0Z/ZT 4V "OYIVIVLSNI 3 OLNINIDINYOS - SIVNIWYEIL SOLINJYID
£9°0SS az's S0y 69'70T W 87616 IdYNIS 9T
_ vuVd ‘A 0SZ/05F VIANVHI-ILNY ‘AN ¥ ‘001081 13A1X3 14 34800 30 08YD
19v8p 125 75z p—— i 9z616 LAVIIS , ST0Z/ZT 4 oﬁﬂ&.w,z_ 3 ok.zm.s__ﬁzxom - SIVNIWY3L SOLINJYD| .o
wvd ‘A 0S£/050 YINVHI-LLNY NN §'Z '00V10SI 13AJX3 T4 38800 30 08YD
. . ST0Z/ZT 4V "OYIVIVLISNI 3 OLNINIDINYOA - SIVNIWHEIL SOLINJYD
Tv'Z6€ 627 9t 9€'TLT W 6T 1dVNI : ; LAY
8 2 vd ‘A 0SL/0SP VINVHI-LLNY 2WIN S'T ‘0av10SI T3IAJX3 T4 39802 30 08V
oT'61 OT'6T 0L'vT 00'T ann \MMM {31) /T T OAd 3212 /d ,06 eAIND €11
€8°SEST 75Tt 9’6 [9'2T1 W ”womm oI 3P DAd 0INposia|3 s
108 /5 V101 n_,.m._mm HER) VCIEL MRS
RHYLIND | ORVLINA | -iNvND "aiNn 091099 oy r4osaa WaLl
0H3ud
86'988°Z0T4Y 020Z/'TIIEN 30QES VMVa-VENITYLT OQENGZ TAVAINOHOO :YMEO ¥a TYDOT
OYIVIENOSEA HOD
0Z0Z/L0/9T - ¥d/I4VNIS
Bt i .
OTEA CTEEYL AanYs WA VIONZEIIZE 30 OYINZD VHE0
%06 '62 ‘IQd 0Z0Z/60/0€ OINIAYIEO Od WIVA YaNITY¥II ®0 OI4TOINOW OIMYLATE40Ed

GHIEAYEL GO
BN s B

SYNE0 3 VIINJ3L YIHOLINIG

VHINIWIS - YHNLNYLSI-V¥INI 30 TVdIDINNW VIHYLIYI3S
eqnyjey| ap [ed|dunyy IN3ejaId

y¥Vd 00 00YLS3

1ISY¥8 0Q YALLYYIA34 ¥OI18nd3y




/e75161 ¥d - V3D

0Z0Z 2P OYEWALES 2P 0f ©d - BqniTe3l i .uwnxcwmzm

Wd B-6ELSTGLS)

IAg ollayuabug

orpg op w0 2y 9]

86'988°Z01 !
vZ'0Ty vz'oTy TS'ECE 00T ann TZEOLT d40a3s (ojusweLieq /) saiojunfsip ZT /d oe3inguisip ap 03U YT
LE'T0T L's 75T 00'TE ann T880LT d0a3s xpensedened|  £2TT
70'98 8L 70'9 00°TT ann LIYTLT 40a3s |euoBopo eanseid exied| 7T
86'st 66'7C oL'Lt 00'z ann 666041 d0Qa3s AOZZ/ALZT- MSZ(T1d) 0pejdode 10jeal waod 33uadsalony epedwe]| TZTTI
86°£9T 6L'E8 0s'v9 002 ann ¥860LT d0a3s ajusasatony dwej /d ejapuele ody eneuwinif - 0TTT
86609 v1'28 80'£9 00'L ann STS04T  dOA3s (oesey wes) Mz awanssony due| T /2 epeuum|  6TTT
76191 9.'08 L1729 00T ann vISOLT  d0d3s (oe5ey was) MST awassasony ‘dwe) T /2 eueunwimf  8TTT
7v'6E Tv'6E SE'0E 00'T ann 8e€0/T  d0Q3S (or3ey/s) sejduis sepay £ soidnuawi|  LTTT
108 /9 TV.10L %%nuww o_m_m w._w_w . |
0d3ud L { "INVND aiNn 0910092 ovHrosaa WaLl

86 ‘988 Z0T$H

THOTHEA

0Z0zZ/1199Y dOUds
OYSHVIANOSEA HOD

YHVd-YENIIVLT oqENZd FAVAINAWOD WE¥E0 ¥d TVOOT

0Z0Z/L0/9T - ¥d/IdVNIS
VIZEYL

FANYS WE VIONZEIIFE Hd OYINED :VH¥HO

%06 ‘62 :IQd

0Z0Z/60/0E :OINIAYSMO Od ¥IWd

YENITYII E0 0TAIOINAA OI¥YLATYJONd

SYHE0 3 VIINDIL VIHOL3HId
VHANINGS - YYNLAYLSI-¥HINI 3Q TWdIDINNW VIYYLIHIIS
eqnyey| ap |edPuniy eInyR4ald

TISvyg 0 YAILYY3d34 vI8Nd3y

y¥Vd 00 0QY.S3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA / e
Prefeitura Municipal de Itaituba el
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA TTAITUGA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

8L
Lo

PROPRIETARIO: MUNIC!PIO DE ITAITUBA

IDATA DA EXPEDIGAD: 30/09/2020

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA=PARA 102.886,98
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS UNID. % D;:‘s D;:s Dg";s
10 |SERVIGOS PRELIMINARES RS 175295 | 170% |rmm—od00%
752, : RS 175295
100.00%
20  |MOVIMENTO DE TERRA RS 110742 | 108%  fe—teultd
100.00%
30  |ESTRUTURAL RS 020622 904% |m—gn
100,00%
40  |ALVENARIA RS 2032379 | 2050% [—siiins
100.00%
50  |PINTURA RS 032552 | 906% e
50,00% 50,00%
60  |COBERTURA RS 1210782 [ 177% |l e e
100,00%
70 |Piso RS 767241 | 7.36% o
100,00%
80 |FORRO RS 418436 |  407% e
100.00%
9.0 ESQUADRIA RS 10.021,59 9.74% RS 10.021,50 |
50,00% 50,00%
10.0 HIDROSSANITARIA RS 11.474,94 11,15% AR RN A
. 50,00% 50,00%
11 ELETRICA RS 671996 | 653% T TR T
TOTAL| RS 102.886,98 | _100,00%
PARCIAL SIMPLES RS RS 47.534.20 | R$__26.908.13 | R$ _ 28.444,56
PERCENTUAIS SIMPLES % 46.20% 26,15% 27 655%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ RS 47.534,29 | R$ 74.4% R$ 102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 46.20% 72.35% 100,00%
- Itzaituba = Pa 30 de SETEMBRO ds 2020

da

Silva Janlor

151525738-8 PA

Jose Aleir Oliveirn da it funior
_ Engenheiro Civ,




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

IFROPRIBTLRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBRA

IDATA DA EXPEDICAO:

30/08/2020

CBRA: CENTR® DE REFERENCIA EM SAUDE VALOE. m RS 102. 886,98
EDI TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITURA-FPARA 29, 90% SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERAGAO
(29;:30%) SEDOP ABRIL/2020
1.1 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de grifica - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
‘DUCM?S Lona com plotagem de grafica SEDOP M2 1,0000000 87,50 87,5
D00281  |Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,4100000 145,00 59,45
DO0OBA  |Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,1000000 9,55 0,96
88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,4000000 17,94 7,18
BR316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0,4000000 14,36 5,74
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 160,83
1.2 10008 - Limpeza do terreno - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HSBME ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1200000 14,36 1,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1,72
1.3 10009 - Locagio da obra a trena - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
DO00S L Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,003000 8,38 0,03
'Dunma Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,002000 8,50 0,02
“500281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP DZ 0,010000 145,00 1,45
F)OOOlS Tabua de madeira branca 4m SEDOP DZ 0,010000 70,00 0,70
lDO0233 Linha de nylan no. 80 SEDOP RI 0,010000 7,98 0,08
B8261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,070000 17,94 1,26
[a8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,050000 14,36 0,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,26
2.1 30010 - Escavagio manual ate 1.50m de profundidade - m*
I{MA‘IERIAI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 43,08
2.2 30011 - Aterro ¢/ material fora da obra, incl. Apiloamento - m’
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOO006 | Compactador de solo CM-13 SEDOP HP 0,300000 11,06 3,32
100001 Aterro arenoso SEDOP M3 1,250000 38,00 475
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 93,90
qi.l.l 40283 - Bloco em concreto armado p/ fundacao (incl. forma) - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG 60,000000 8,50 510
50258 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamento) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2189,68
3.1.2 40284 - Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragao - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 431 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP K& 45,000000 8,50 382,5
50259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e langamenta) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2062,18
3.2.1 50729 - Concreto armado fck=20MPA cf forma mad. Branca - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG 20,000000 8,50 680
50259 Concreto ¢/ seixo Fck=20 MPA (incl. preparo e langamento) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2359,68
3,2.2 50258 - Conereto cf selxo Fck= 15 MPA (incl. preparo e langamenta) - M*
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100005 Areia SEDOP M3 0,840000 52,58 A4,17
MO0008  |Betoneira eletrica - 320 SEDOP H g 0,720000 4,07 2,93

Engenheiro Civil
CREA - PA 151525738-8

José Alcir Oliveira da Silua funior



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba @‘dﬁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA —m
DIRETORIA TECNICA E OBRAS IR TRA !
PROPRIETARIO: MUNICTPI® DE ITAITUBRA lDATA DA EXPEDI{;‘ED: 30/09/2020
“BRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA | pg 102.886,98
OBRA:
TABELR
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA- PARA HOL SINAPI/PA - 16/07/2020 CcOM DESONERACAO
(29,200 SEDOP ABRIL/2020

100003 Cimento SEDOP 5C 6,750000 34,5 232,88

100007 Seixo lavado SEDOP M3 0,890000 112,5 100,13

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,000000 18,03 90,15

88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H B,000000 14,36 114,88

BB377 OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDOP H 1,500000 17,13 25,7

TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 610,84/
4.1 60046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo - M*
|IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Tijolo de barro 14x19x9 SEGOP UNID 34,00000 0,7 23,8
Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000 339,61 6,79
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,03 18,03
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 55,80

2.2 60045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo -M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

DO0036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UNID 50,00000 0,7 35

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,03000 339,61 10,19

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000 18,03 21,64

BB316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000 14,36 8,62

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 75,45

2.3 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 - M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

110248 Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M3 0,003000 529,19 1,59

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 18,03 4,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H (,230000 14,36 3.3

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,04

4.4 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. - M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I—110764 Argamassa de cimento e areia no trago 1:6 SEDOP M3 0,025 339,61 8,49
UBSE!OB PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 14,38 12,51

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 18,03 15,69

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 36,69

4.5 87273 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
536 MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,0B00000 24,90 26,89
ch2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REJIUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,2200000 3,75 0,82
AZULEIISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,6600000 19,08 12,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3600000 14,36 5,16
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 49,38|
5.1 150730 - PVA interna c/ massa acrilica e sefador - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PO0OOO7 Lixa para parede SEDOP um 0,65 0,75 0,49
PO0022 Massa acrilica SEDOP GL 0,07 38,50 2,70
PO0002 Tinta latex interior SEDOP GL 0,05 45,20 2,26
PO0008 Liquido selador p/ parede SEDOP GL 0,03 32,00 0,96
“883 10 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,7 19,14 13,40
I883 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55 14,36 7,90
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 27,71
|[5.2 150377 - Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem -m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PO0019 Tinta esmalte SEDOP GL 0,040000 85,00 3,40
P0O0027 Aguarraz SEDOP GL 0,010000 46,08 0,46
PO0014 Lixa para madeira SEDOP UNID 0,400000 1,00 0,40
PO030 Liquido selador p/madeira SEDOP GL 0,040000 103,00 4,12
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,400000 19,14 7,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,350000 14,36 5,03
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 21,07

6.1 - 70054 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. Serrada - m*
MATERIAL [ fonte |, UNID | COEFICENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
Jusé Alcir Oliveirn da Silua Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

o TV TR
DIRETORIA TECNICA E OBRAS LEN LR
PROPRIETARIO: MUNICIPIN DE ITAITUBA IDATA DA EXPEDIGAO: 30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALCR DA | gp 102.888, 98
OBRA:
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA=EARA BOT SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(23,308) SEDOP ABRIL/2020
DOCOB2 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,07000 8,34 0,58
D00012 Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,05100 144,00 7,34
DO0010  |Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte SEDOP DZ 0,03000 340,00 10,2
IDDDOOS Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. SEDOP UNID 0,00900 102,00 0,92
!88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,05000 14,70 15,44
u§8261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,05000 17,94 18,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 53,32
Is.z 71498 - Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[looo3aa Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,40000 0,49 0,69
D00209 Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UNID 1,40000 1,89 2,65
DO042S Telha Brasilit andulada (2,44x0,50) e=4mm SEDOP UNID 0,83000 28,00 23,24
DO0COL Parafuso fo go 5/16" ¢= 110mm SEDOP UNID 1,40000 1,16 1,62
__[Ipogoo2 Massa de vedagao SEDOP KG 0,01000 12,30 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18
88323 TELHADISTA COM ENCARGCS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 17,88 8,94
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,44
6.3 70029 - Cumeeira em fibrocimento e=6mm - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
000344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,0000 0,49 0,49
DO0001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UNID 1,0000 1,16 1,16
DO0176  |Cumeeira normal em fibrocimento 6mm SEDOP UNID 1,0000 58,92 58,92
B8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 14,36 2,15
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 17,88 2,68
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 65,40
7.1 130112 - Concreto simples ¢/ seixo e=5cm trago 1:2:3 - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
J00003 CIMENTO SEDOP SC 0,350000 34,50 12,08
100007 SEIXO LAVADO SEDOP M3 0,050000 112,50 5,63
JOD00S Areia SEDOP M3 0,040000 52,58 2,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 18,03 18,03
BR323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 14,36 14,36
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 52,20
7.2 130110 -Camada regularizadora no trago 1:4 - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100003 CIMENTO SEDOP SC 0,150000 34,50 5,18
100005 Areia SEDOP M3 0,037000 52,58 1,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,600000 18,03 10,82
__|iBB323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,800000 14,36 11,49
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,44

7.3 87251 - REVESTIMENTO CERAMICO FARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
M2. AF_06/2014 - M?*

EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
£2a? IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 cMm2 BRI Me 1,9690000 2530 i
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,1900000 3,75 0,71
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2600000 15,08 4,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 14,36 2,15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 37,07
3.1 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC - m?
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,20000 9,55 1,91
|DUUOH Ripao em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,10000 144,00 14,40
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,90000 14,70 13,23
88261 CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000 17,94 16,15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 45,69
8.2 141336 - Forro em lambri de PVC - M?
!;ATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lAUUOM Forro em lambri de PVC SEDOP M2 1,0000 16,20 16,20
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,3000 14,70 4,41
[83261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 17,94 5,38
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 25,99
3.1 90641 - Porta em madeira lambrizada - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llooo283 |caixilho p/ esquadria madeira lambrizada SEDOP M2 0,68000 190,00 129,20

José Aleir Olineira da Sika Junior

Engenhciro GIvi
CREA- PA 151525739-8




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA

IDATA DA EXPEDIGAO:

30/09/2020

CBRA: CENTRS DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA | ge 102.886, 98
OBRA:
TABELA
LOCAL DA ORRA: COMUNIDADE PENEDO ITAI TUBA=-EARA 203 SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
(29, 208) SEDOP ABRIL/2020
DO0282 Porta em madeira lambrizada SEDOP M2 1,00000 116,88 116,88
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,20000 14,70 17,64
2g261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,50000 17,84 69,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,03 5,41
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 339,10
[[2-2 91511 - Esquadria de carrer em vidra temperado de 6mm - m*
{MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lDODESO Vidro tem perado incolor e= 6mm SEDOP M2 1,05000 270,00 283,50
D00473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP ] 1,00000 107,21 107,21
FBL&) AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,80000 14,38 40,26
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000 18,03 50,48
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 481,45
9.3 120734 - Saleira e peitorll - granito preto - e=2cm - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0345 Argamassa AC-Ill SEDOP Ka 1,0000 1,92 1,92
A0DO53 Granito p/ soleira/peitoril e=2cm SEDOP M2 1,0000 450,00 450,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 01,8000 18,03 14,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,5000 14,36 21,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 487,88
10.1.1 180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS} - M
rl\_ﬂATERlN. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solucéo limpadora SEDOP L 0,01000 37,25 0,37
D00223 Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,18000 5,92 1,07
HO0001 Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 8,77
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,45000 14,01 6,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 17,61 7,92
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 24,43
10.1.2 180103 - Tubo em PVC - 75mm (LS) -M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[poo222 [solugdo limpadora SEDOP L 0,00500 37,25 0,19
D00223 Adesiva p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,15000 5,92 0,89
ﬂHOOOUZ Tubo em PVC - 7Smm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 9,61
I8824B AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,30000 14,01 4,20
l;%? ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 17,61 5,28
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 20,17
10.1.3 180104 - Tubo em PVC - 50mm (LS)-M
_ |(MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ffbon2z2_ [Solugdo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
[Doo223  [Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,11000 5,92 0,65
HO0003 Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 6,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP 0,20000 14,01 2,80
188267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 17,61 3,52
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 13,15
10.1.4 180473 - Joelha 902 RC em PVC - IS - 75mm-LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0222 Solucdo limpadora SEDOP 5 0,003500 37,25 0,13
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,100000 5,92 0,59
HOO153 Joelha/Cotovelo 902 RC em PVC - JS - 75mm-LS SEDOP UND 1,000000 3,73 3,73
ﬂ§8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 15,83
10.1.5 180472 - Joelho 902 RC em PVC - JS - 50mm-LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222  |Solugao limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
lnoozza Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,06100 5,92 0,36
|HODIUS Joelha/Cotovele 902 RC em PVC - JS - 50mm-LS SEDOP UND 1,00000 5,50 5,50
BB248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 14,78
10.1.6 180476 - Té em PVC - IS - 50x50mm-LS - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Wz 12 |Te curto em PVC - 1S - 50x50mm (LS) SEDOP UND 1,00000 59 5,9
000222 Solugdo limpadora SEDOP L ¢ 0,00600 37,25 0,22

José Alcir Oliveirn da Silva funior

Engenheiro Cvil
CREA - PA 1515257398




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de ltaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
Pm\n DA EXPEDICAO: 30/09/2020
? M‘Lm m RS 102.886,98
BOT TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUMIDADE PENEDRO ITATI TUBA=PARA 29, 90% SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(28,308) SEDOP ABRIL/2020
000223 |Adesivo p/ PVC-75¢ SEDOP T8 0,20000 5,92 1,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,29000 14,01 4,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 17,61 511
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,47
10.1.7 180255 - Redugdo PVC 75mm x 50mm - LS - und
I'N—!ATERIAI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HDDOHZ Solucdoe limpadora SEDOP L 0,037000 37,25 1,38
D00223 | Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP TB 1,000000 5,92 0,59
HOD340 | Redugdn excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS SEDOP UND 1,000000 5,50 5,50
ll88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 18,85
10.1.8 180093 - Caixa sifonada de PVC cf greiha - 100x100x50mm - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOOO8 Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UND 1,00000 10,99 10,99
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,11000 14,01 1,54
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,11000 17,61 1,94
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 14,47
10.1.9 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTC PREDIAL, DN 100 MM CINAPI UN 1,0000000 2,90 19
(NBR 5688)
R R (8] 11
1966 .c»f:s;&f VC CURTA S0 GRALS, 100 MM, PARA ESSOTO SINAPI N 1,0000000 12,55 12,55
PASTA LUBRIFICANTE PARATUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE SINAPI UN 0,0460000 17,03 0,78
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
| H 2 13,80 .65
iy ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF . i he
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
28267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1200000 17,60 2,11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 19,99
10.1.10 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 - UND
-|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
206 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM SINAPI UN 1,0000000 1,64 1,64
(NBR 5688)
1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,0000000 5,57 5,57
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE SINAPI UN 0,0200000 17,03 0,34
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
g8248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SNAR i e 13540 055
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
INAPI
88267 COMPLEMENTARES SINAP! H 0,0400000 17,60 0,7
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 8,80
10.1.11 180243 - Joelho/Cotovela 45° PVC IS - 50mm - LS-UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ID_0022‘2 Solucdo limpadera SEDOP L 0,02200 37,25 0,82
llpoo223  |Adesiva p/ PVC - 75¢ SEDOP B 0,06100 5,92 0,36
hoo328  Doelha/Cotovelo 45° PVC IS - 50mm - LS SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
B8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 15,03
10.1.12 180679 - Caixa em alvenaria de 50x50x50cm ¢/ tpo. Concreto - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 00,4000 43,08 17,23
40257 Lastro de cancreto magro ¢f seixo SEDOP M3 0,0320 511,61 16,37
50681 Concreto armado Fck=15 MPA ¢/forma mad. branca SEDOP M3 0,0450 232787 104,75
60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,3000 75,45 98,09
110143 Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 SEDOP M2 1,3900 9,04 12,57
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast, SEDOP M2 1,3900 36,69 51,00

José Alcir Olineira da Silva funior

Engenhziro Civil
CREA - PA 1515257398



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

lm'm DA EXPEDIGAO:

30/09/2020

©BRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE WALLE DX RS 102,886,598
OBRA:
I L . A BDI TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA-PARA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
122,308) SEDOP ABRTL/2020
130113 |Cimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP M2 | 0,2500 40,45 10,11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 310,12
10.1.13 180350 - Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0062 _ [Sumidouro cap=10 pessoas SEDOP UND 1,0000 739,89 739,89
20174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M3 1,9600 89,36 175,15
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 2,8000 43,08 120,62
30254 Reaterro compactado SEDOP M3 0,8400 46,4 38,98
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,5000 14,38 35,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,5000 18,03 45,08
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1155,67
110.1.14 180349 - Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - UND
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOOOA1  |Fossa septica cap= 10 pessoas SEDOP UND 1,00000 544,29 544,29
20174 Retirada de entulho - manualmente {incluindo caixa coletora) SEDOP M3 3,36000 89,36 300,25
30010 Escavacdn manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 4,80000 43,08 206,78
30254 Reaterro compactado SEDOP M3 1,44000 46,40 66,82
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 4,00000 14,38 57,52
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000 18,03 72,12
TOTAL C/ ENCARGOS §[ BDI 1247,78
10.2.1 180239 - Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOO367 Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) SEDOP UND 1,00000 0,65 0,65
D00222  |Solucdo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP 8 0,02000 5,92 0,12
HODOS5 Fita de vedacao SEDOP M 0,60000 0,18 0,11
F@S AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 17,61 1,58
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 3,83
10.2.2 180237 - Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" {LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llHo0365 [Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" {LH) SEDOP UND 1,00000 1,70 1,70
[lpoo222 [solugao limpadora SEDOP L 0,00550 37,25 0,20
[[boo223  [Adesiva p/ PVC - 75¢ SEDOP T8 0,04400 5,92 0,26
[lHoooss__|Fita de vedacaa SEDOP M 1,00000 0,18 0,18
IBB:AE AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 17,61 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 5,18
10.2.3 180236 - Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
(o222 [solugdo limpadora SEDOP L 0,01100 37,25 0,41
D00223 Adesivo p/ PVC-75g SEDOP B 0,09400 5,92 0,56
HO0364 Adaptador curto PVC SR - 50mm x 11/2" (LH) SEDOP und 1,00000 4,00 4,00
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 1,57000 0,18 0,28
lﬁds AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 ENCANADQR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 9,68/
10.2.4 181513 - Bucha de redugio 15 25x20mm (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222  |Solucdo limpadora SEDOP L 0,01000 37,25 0,37
DO0223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP 1B 0,08000 5,92 0,47
h00428 Bucha de reducdo JS 25x20mm (LH) SEDOP und 1,00000 0,50 0,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,08000 14,01 1,12
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,08000 17,61 1,41
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 3,87
10.2.5 180230 - Bucha de redugio JS - 32mm x 25mm (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lHODSSS Bucha de reducdo JS - 32mm x 25mm (LH) SEDOP UND 1,00000 0,80 0,80
nDDDHl Solugdo limpadara SEDOP L 0,01100 37,25 0,41
D00223 Adesiva p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,08000 5,92 0,47
H8824B AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDCP H 0,09000 14,01 1,26
Jose Aleir Oliveira da Silva Junior
Enganheiro Civil
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARTIO: IMUNICIPIO DE ITAITUEA Imm DA EXPEDICAO: 30/08/2020
CERA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA RS 102.886,98
OBRA: J
BDI TREELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA=EARA g SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
(29,50%) SEDOP ABRIL/2020
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 14,01 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,52
10.2.6 180231 - Bucha de redugio IS - 50mm x 32mm (LH) - und
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0359 Bucha de reducdo JS - 50mm x 32mm {LH) SEDOP UND 1,00000 1,80 1,90
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,02000 37,25 0,75
D00223  [Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,12000 5,92 0,71
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
[lsg267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,79
10.2.7 89365 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
1927 FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,0000000 1,59 1,59
20083 SOLUCAG LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0500000 1,51 0,07
AUXILIAR DE ENCANADCOR OU BOMBEIRO HIDRAULICD COM
28248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 13,80 2,07
ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS
llsg267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 17,60 2,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,01

10.2.8 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 - und

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
19 ! ’ ! N 1,0000000 2,0 2,0
36 FRIA PREDIAL (NBR 5648) ik Y 7 4
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0500000 1,51 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COM
AP
88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SIN H 0,1500000 13,80 2,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI H 0,1500000 17,60 2,64
#7257 |compLementaREs °
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,49

10.2.9 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 -UND

I]MATERIAI.

CREA- PA 1515257398

FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM B50 GR SINAPI UN 0,0090000 46,52 0,41
CURVA DE PVC 50 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
A 9 " | 0000 4 +
4207 FRIA PREDIAL (NBR 5648) SANAT N 1000 70 47
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0110000 40,40 0,44
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0600000 1,51 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
AP H 0, 0 A A7
25248 ENCARGOS COMPLEMENTARES A iy e 2
ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS
| 0 :
88267 | rsmPtENENTARES SINAP H , 1790000 17,60 3,15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 11,26
102,10 59503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0180000 46,52 0,83
1555 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA St il p— - 10,18
FRIA PREDIAL [NBR 5648)
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0220000 40,40 0,88
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
58248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,1080000 13,80 1,49
ENCARGOS COMPLEMENTARES
—— ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS m— & 0,1080000 760 19
COMPLEMENTARES
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 15,31
10.2.11 180221- Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) - und (. Alein Dlissten do Q)‘h;ﬂ_!!lﬂfﬂ‘l‘ | A7 4
LI p"r 7
Enganheiro Cvil 4414



REPUIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

M

Pr icipal de Itaitub
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICTPIO DE ITAITURA lmm DA EXPEDIGAO: 30/09/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALGR DR | gp 102.886,98
OBRA:
— TABELA
LOCAL DA DBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA-PARA 35 o0 STNAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
(29,90%) SEDOP ABRIL/2020
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
D00223  |Adesive p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,07000 5,92 0,41
HO0349  |Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2” (LH) SEDOP CHP 1,00000 3,79 3,79
llzg248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
RB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,96
10.2.12 180446 - Registro de pressao cf canopla - 3/4" -und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[lHoooss  |Fita de vedacao SEDOP M 0,7000 0,18 0,13
[Hoo168 [Registro de pressac c/ canapla - 3/4" SEDOP UND 1,0000 48,49 48,49
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,5400 14,01 7,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5400 17,61 9,51
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 55,70
10.2.13 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAOQ DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
11675 DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO SINAPI UN 1,0000000 16,23 16,23
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,0600000 14,76 0,88
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0140000 40,40 0,56
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
a4 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARE " 0,1500000 240 219
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
38267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1590000 17,60 2,79
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,68
10.2.14 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
0! 22
11677 ON 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO SINAPI UN 1,0000000 42 22,42
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,1070000 14,76 1,57
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0270000 40,40 1,09
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAPI UN 0,0340000 1,51 0,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI H 0,2270000 13,80 3,13
Issm ENCARGOS COMPLEMENTARES .
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
INAP H ,2270000 ; ,99
88267 COMPLEMENTARES SINAPI 0.2 17,60 3
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 32,25
10.2.15 180434 - Té em PVC - IS - 25mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DOO222  |Solucdo limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,01100 5,92 0,07
lHoo116 |12 em PVC-15-25mm-LH SEDOP UND 1,00000 1,20 1,20
llee248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,11
10.2.16 180435 - Té em PVC - IS - 32mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOO117 | Téem PVC - JS - 32mm SEDOP UND 1,00000 3,20 3,20
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
D00223  |Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP T8 0,01100 5,92 0,07
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,15000 14,01 2,66
88267 ENCANADOR CU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,19000 17,61 3,35
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,43
10.2.17 180108 - Tubo em PVC - IS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llpoo222  [solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
00223 [Adesivo p/ PVC- 758 SEDOP T8 0,005000 5,92 0,03
[lHoooo7  |Tubo em PVC - JS - 20mm -LH SEDOP M 1,010000 2,25 2,27
l[za222 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0.270000 14,01 3,78

José Aleir Olizeira da Silua Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8




REPUIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICEPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDICAO: 30/08/2020
~BRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR DA
a S RS 102.886,98
BOT TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA=BRRA 2590 SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(28,90%) SEDOP ABRIL/2020
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,150000 17,61 2,64
TOTALC/ EN_&ARGOS s/ BDI 8,73
10.2.18 180107 - Tubo em PVC - J5 - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)}-LH-M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Solugdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,007000 5,92 0,04
Tubo em PVC - 1S - 25mm -LH SEDOP M 1,010000 2,48 2,50
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,300000 14,01 4,20
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,180000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,92
10.2.19 180106 - Tubo em PVC - IS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IBOD]H Solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
D00223 Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP TB 0,009000 5,92 0,05
HOO005 Tubo em PVC - JS - 32mm -LH SEDOP M 1,010000 6,50 6,57
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,420000 14,01 5,88
88267 ENCANADOR DU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,220000 17,61 3,87
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,38
10.2.20 180423 - Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH -M
rMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0157 Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) SEDOP M 1,010000 10,00 10,10
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,000500 37,25 0,02
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,016000 5,92 0,09
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,510000 14,01 7,15
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,310000 17,61 5,46
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 22,82
10.2.21 - 180460 - Reservatdrio em polietileno de 500L - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECC UNITARIO TOTAL
‘H{)D 186 |Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UND 4,000000 28,53 114,12
HOD184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UND 2,000000 9,92 19,84
HO0182 Reservatdrio em polietileno de 500 L SEDOP UND 1,000000 222,23 222,23
DO0224  |Viga de peroba Bx16cm SEDOP M 5,000000 237,35 1186,75
HOO0185 Flange de aca galvanizado - 25mm SEDOP UND 2,000000 13,55 27,10
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 3,030000 0,18 0,55
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 8,000000 14,01 112,08
F38267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H £,000000 17,61 140,88
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1823,55
10.3.1 190609 - Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento - UND
FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
Adesivo p/ PVC - 75 SEDOP TB 0,009000 5,82 0,05
Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,000000 3,07 6,14
Assento plastico SEDOP UND 1,000000 26,50 26,50
Bacia sifonada ¢/ cx. descarga acoplada SEDOP UND 1,000000 266,63 266,63
Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) SEDOP UND 1,000000 28,30 28,30
IHODD23 Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UND 1,000000 2,34 2,34
HOOO24  |Anel de borracha de 1" SEDOP UND 1,000000 1,20 1,20
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 4,200000 14,01 58,84
BB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 4,200000 17,61 73,96
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 463,97
10.3.2 190218 - Chuveiro em PVC - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
l[Hoooss __[Fita de vedacao SEDOP ™M 0,28000 0,18 0,05
[Hooo43  [chuveiro em PVC SEDOP UND 1,00000 8,00 8,00
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,50000 14,01 7,01
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,50000 17,61 8,81
ToTAL £/ ENCARSAG &/ BB QGi,a

10.3.3 190232 - Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifao e valv. - UND

Juse Aleir Olineirn da Silta Junior
Engenheiro Civi
CREA- PA 151525739-8

=



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA lmm DA EXPEDIGAO: 3iD/D8/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUIDE VALCR DA | pg 102.886,98
OBRA: £
BDT TABELA
LOCAL DA ORRA: CUMUNIDADE PENEDD ITAI TUBA=PARA 29 90% SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(28, ) SEDOP ABRIL/2020
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IH00032 Sifac metalico de11/2 * SEDOP UND 1,00000 130,96 130,96
| HO0042 Parafusa niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,00000 3,07 6,14
HO0O56 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UND 1,00000 67,00 67,00
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 2,88000 0,18 0,52
HO0046 Ligacao flexivel {engate) plastico SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
I_HOOOSZ Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) SEDOP UND 1,00000 65,26 65,26
HO0028 Valv, p/ lavat./bide d = 1" - cromada SEDOP UND 1,00000 26,05 26,05
|35248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 2,75000 14,01 38,53
38267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 2,75000 17,61 48,43
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 387,89
10.3.4 190238 - Pia 01 cuba em ago inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IHOOO?D Valvula p/ pia d =2" - inox SEDOP UND 1,000000 35,58 35,58
HOO016 Sifao metalico de 2" SEDOP UND 1,000000 132,56 132,56
H00019 Torneira longa metalica de 3/4" SEDOP UND 1,000000 40,00 40,00
HODD18 Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UND 1,000000 222,43 222,43
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 2,500000 0,18 0,45
i88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 3,500000 14,01 49,04
ﬂ88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 3,500000 17,61 61,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 541,70
11.1 170632 - Eletroduto PVC de 11/4" - und
{MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IE00295 Eletraduto em PVC de 1 1/4" SEDOP M 1,00000 5,70 5,70
'388247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,13000 14,54 1,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,26000 18,18 4,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,32
11.2 170078 - Eletroduto PVCde 1" -M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HEOODIS Eletroduto em PVC de 1 SEDOP M 1,000000 4,04 4,04
|88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,110000 14,54 1,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,220000 18,18 4,00
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,64
11.3 171267 - Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE} - und
. MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
l[Eoos27  Jcurva90® p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) SEDOP UND 1,00000 4,52 4,52
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 14,54 2,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000 18,18 7,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 14,70
11.4 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORMECIMENTO E INSTAI.AC.EO. AF_12/2015-m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
1013 PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750V, SINAPI M 1,1900000 0,81 0,96
SECAQ NOMINAL 1,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
' ; 090001 3 ;
21127 ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,0 0 ,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
4001 14, A
iaszn EOMBLEMENTARES SINAPI H 0,0240000 428 0,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0240000 18,19 0,43
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1,76
11.5 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE INS‘I’ALAQKO. AF_12/2015-m
MIATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
1014 PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, A50/750V, SINAPI M 1,1900000 1,29 1,53
SECAQ NOMINAL 2,5 MM2
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,0090000 3,42 0,03
ROLODE 19 MM X5M
28247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,0300000 14,28 0,42
COMPLEMENTARES
‘ESIEA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,0300000 18,19 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,52
=
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PRODRIETARIO: MUNICIPIN DE ITAITURA loara oa exeepicio: 30/09/2020
UBRA: CENTRO DE REFERENCTA EM SAUDE VALOR: Dk
'y SAUD = ; RS 102.886,58
BOT TABELA
LOCAL DA HBRA: COMUNIDADE PENEDOD ITAITUBA-BARA P T SINAPI/PA — 16/07/2020 COM DESONERAGAO
;

SEDOP ABRIL/2020

11.6 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MIM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PA

RA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015-m

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
981 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SINAPI M 1,1900000 2,30 2,73
SECAO NOMINAL 4 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,0080000 3,42 0,03
IBBI&? 22::;?:1\,? : NE_I_I:;:;CETA BRI SINAPI H 0,0400000 14,28 0,57
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400000 18,12 0,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,05
11,7 91927 - CABO DE COBRE FLEX(VEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015-m
IIMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-5T1,
1022 | ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAD L M 11500000 391 o
NOMINAL 2,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,0090000 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 14,28 0,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,19 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS $/ BDI 3,26
11.8 74130/001 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
2370 MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,0000000 7,80 7,8
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1250000 18,19 2,27
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 10,07
11.9 74130/003 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAC NEMA (AMERICAND) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO
2388 MAXIMA 415 V SINAPI UN 1,0000000 41,98 41,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 18,15 2,72
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 44,70
Iu.:o 171468 - Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
; uEOU?Gl Interruptor diferencial residual 204/30mA-2P SEDOP UND 1,00000 94,07 94,07
g8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 14,54 4,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,18 5,45
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 103,88
11.11 170339 - Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
200065 Tomada 2P+T 10A jsﬁla;ao) SEDOP UND 1,00000 6,90 6,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 14,54 4,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,29000 18,18 5,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,39
11.12 171523 - Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) - und
“ﬁA’l’EHIM FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IEOOTGB Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) SEDOP UND 1,00000 8,60 8,60
BR247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,37000 14,54 5,38
BB8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,37000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,71
11,13 171522 - Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiacdo) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[Eco767 _ [Tomadas 2 (2P+T) 10A {s/fiagda) SEDOP UND 1,00000 14,65 14,65
BB247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 14,54 6,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,45000 18,18 8,18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,37
11,14 231215 - Conjunto Airstop de embutir completo - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00708 Conjunto Airstop de embutir completa SEDOP UND 1,000000 45,05 45,05
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,250000 14,54 3,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,500000 18,18 9,09
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 57,78
11.15 170337 - Interruptor 1 tecla+t da (s/fiagao) - und ) - | 7
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITURA IDATA DA EXPEDIGAO: 30/09/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM ‘SAUDE VALOR DA || pe 102.886, 98
OBRA: d
3 - i " - . . BDI TABELA -
LOCAL DA UBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA-BARA SINAPI/PA — 16/07/2020 coM DESONERACAO
(29;90%) SEDOP ABRIL/2020
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I_EOOOGS Interruptor 1 tecla e 1tamada 10A - 250V SEDOP UND 1,000000 11,90 11,90
B8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,370000 14,54 5,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,370000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BD! 24,01
11.16 170332- Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0023 Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) FONTE UND 1,00000 5,90 5,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,21000 14,54 3,05
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,21000 18,18 3,82
I- TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 12,77,
In.:l? 170338 - Interruptor 3 teclas simples {s/fiacao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[lEooosa  [interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) FONTE UND 1,00000 13,00 13,00
|88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,53000 14,54 7,71
Fg8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,53000 18,18 9,64
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 30,35
111.18 170514 - Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[Ecoo28 | Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sern fiagao) FONTE UND 1,00000 36 36,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 62,17
11.19 170515 - Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 25W (sem fiagao) - und
IMATERIAI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IEOUUGS Luminaria completa ¢/limp.fluor.1x32W - FCB FONTE UND 1,00000 40,91 40,91
HSSM? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
38264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 67,08
11.20 170984 - Luminarla tipo arandela p/ Idmp fluorescente - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ﬂ@ﬁnl Luminaria tipo arandela p/ lamp incandescente SEDOP UND 1,00000 26,32 26,32
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000 14,54 10,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000 18,18 27,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 64,50
11.21 170999 - Limpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V - und
iMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[[E00s75 Lampada fluorescente com reator acoplado {PLL)20W SEDOP UND 1,00000 12,61 12,61
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,10000 14,54 1,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000 18,18 3,64
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 17,70
11.22 171417 - Caixa pldstica octog | - und
FMTERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
l[Eoo758  [Caixa plastica octogonal SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
[lza247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 6,02
11.23 170881 - Caixa plastica 4"x2" - und
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HEUMM Caixa plastica 4"x2" SEDOP UND 1,00000 1,50 1,50
EB_S_ZMT AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,52
11.24 - 170321 - Centro de distribuigao p/ 12 disjuntores (c/ barr to) - und
JMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llEcon44 Centro de distribuicao p/ 12 disj. ¢/ barramento SEDOP UND 1,0000 258,07 258,07
ﬁlaﬁ' AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 2,0000 14,54 29,08
[88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000 18,18 36,36
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 323,51
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS S OwiER D o A alHY
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDC ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRICAQ UNIDADE | QUANTIDADE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6 2,00X3,00=6 M?
1.2 Limpeza do terreno m? 96 12,00 X 8,00 = 96 M?
13 Locagdo da obra a trena m?* 51,6 5,16 X 10,00 = 51,60 M?
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
21 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade m? 4,88 55,80 X 0,35 X 0,25 = 4,88 M?
22 Aterro ¢/ material fora da abra, incl. apiloamento m?* 6,84 45,64 X 0,15 = 6,84 M?
3.0 ESTRUTURAL
31 FUNDAGAO
. . BLOCO:
311 Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) m 0,32
0,40 X 0,40 X 0,20 X 10= 0,32 M?
3.1.2 |Baldrame em concreto armada c/ cinta de amarragdo m? 1,26 VIGA BALLIRABAE:
55,80 X 0,15 X 0,15 = 1,26 M?
3.2 ESTRUTURA
PILARES:
- 3
3.2.1 [Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca m? 1,54 2";(_:_;0’20 X3,50X10=0,70M
55,80 X 0,10 X 0,15 = 0,84 M?
VERGAS E CONTRA VERGAS:
3.2 C t i k= 15 MPA (incl. | ent * 0,39
2 oncreto ¢/ seixo Fc MPA (incl. preparo e langamento) m 38,60 X 0,10 X 0,10 = 0,39M°
a4 ALVENARIA
50X 3,00 = 150,00 M?* + 4,40 M?* =
X 03 e l 1 1 % » ¢l »
41 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m 36,10 154,40 M? - VAOS 18,30 = 136,10 M?
BALDRAMDE: 55,80 X 0,35 = 19,53
4.2 Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 19,53 e
4.3 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m?* 272,20 136,10 X 2 = 272,20 M?
4.4 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 272,20 136,10 X 2 = 272,20 M?*
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
45 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM i 21,45 BANHEIRO: (2,40 X 2,90 X 2)+ (1,30 X
' APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ' 2,90 % 2) = 21,46 M?
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014
5 PINTURA
5.1 PVA interna ¢/ massa acrilica e selador M2 250,74 272,20- 21,46 = 250,74 M?
0,80%2,10x5=8,40 m?
3 E i lad M2 10,92 > 4 d
5.2 smalte s/ madeira ¢/ selador sem massa 0.60 2,10 2 = 2,52 m?
6 COBERTURA
6.1 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada M2 88,12 10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M?
6.2 Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm M2 88,12 10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M?
6.3 Cumeeira em fibrocimento e=6mm M 10,80 10,80 METROS
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS SLe e
PROPRIETARTO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDC ITAITUBA- PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE CALCULO
7 PISO
7.1 Concreta simples ¢/ seixo e=5¢m trago 1:2:3 M2 51,00 6,95£4,37 + 11,10+ 7,20+2.40+
6,19+ 3,60+3,12+6,06 =51 m?
72 Camada regularizadora no tragco 1:4 M2 51,00 686:¢4,37+11,10 47,304 3,40 +
6,19+3,60+3,12+6,06=51 m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 606+ 437 +11,10+7,20+2,40 +
7.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 45X45 CM APLICADA EM M2 44,94 6’ $9. 3'50 = 1'2 ~ 44'9 A m"
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ’ ’ B
8 FORRO
2.1 Barroteamenta em madeira de lei p/ forro PVC M2 44,94 6,96 +4,37 +11,10+7,20+ 2,40+
6,19 + 3,60 + 3,12 = 44,94 m*
8.2  |Forroem lambri de PVC M2 giaq |G85AASIYHLADELNFLA0N
6,19 + 3,60 + 3,12 = 44,94 m?
9 ESQUADRIA
= 2
9.1 Porta em madeira lambrizada M2 10,92 DS0% 2205 =8,40Mm
0,60%2,10%2=2,52 m*
JANELA: 1,00 x 1,00 x 3 = 3,00m?
" ,40 % 0, =072 m?
9.2 Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm M2 7,35 2'40: ng 2 i _ (l;;s:‘
PORTA: 1,50X 2,10 X 1= 3,15M?
JANELA: 1,00X0,13X3=0,39 M?
. . . _ 0,60%0,13X 3=0,23 M?
9.3 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm M2 0,97 120X 0,13 X 1= 0,15 M?
PORTA: 1,50X 0,13 X 1=0,20 M
10 HIDROSSANITARIA
10.1 ESGOTO
10.1.1 |Tube em PVC- 100mm {LS) M 6,00 6 metros
10.1.2 |Tubo em PVC- 75mm (LS} M 6,00 6 metros
~.10.1.3 |Tubo em PVC - 50mm (LS) M 18,00 18 metros
10.1.4 |Joelho 902 RC em PVC - 1S - 75Smm-LS UND 2,00 2 unidades
10.1.5 |loelho 902 RC em PVC- IS - 50mm-LS UND 6,00 6 unidades
10.1.6 |Té em PVC- S - 50x50mm-LS UND 1,00 1 unidade
10.1.7 |Redugdio PVC 75mm x 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.8 |Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm UND 1,00 1 unidade
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
10.1.9 |DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 1,00 1 unidade
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO QU VENTILACAO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
10.1.10 |DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 4,00 4 unidades
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
10.1.11 |loelho/Cotovelo 45° PVC IS - 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.12 |caixa em alvenaria de 50x50x50cm ¢/ tpo. concreto UND 2,00 2 unidades
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ESTADO DO PARA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura Municipal de ltaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
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PROPRIETARTO: MUNICIPIO DE ITAITUBRA

DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO TTAITUBA-PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE cALcuLo
10.1.13 |Sumidouro pre-moldade cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.1.14 |Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.2 AGUAFRIA
10.2.1 |Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.2 |Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) und 2,00 2 unidades
10.2.3 |Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.4 |Bucha de redugdo JS 25x20mm (LH) und 6,00 6 unidades
10.2.5 |Bucha de redugdo JS - 32mm x 25mm (LH) und 4,00 4 unidades
10.2.6 |Bucha de reducdo IS - 50mm x 32mm (LH) und 1,00 1 unidade
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.7 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 1,00 1 unidade
INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.8 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 7,00 7 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
10.2.9 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 2,00 2 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM
10.2.10 |PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. und 2,00 2 unidades
AF_12/2014
10.2.11 |Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" {LH) und 7,00 7 unidades
10.2.12 |Registro de pressao c/ canopla - 3/4" und 1,00 1 unidade
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA )
10.2.13 d 1,00 unidad
213 | D ESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E un Tunigace
INSTALACAQ. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA .
s d
10.2.14 | oeoERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E i 100 [iunidade
INSTALACAQ. AF_06/2016
10.2.15 |Téem PVC-JS - 25mm-LH und 3,00 3 unidades
10.2.16 |Téem PVC-JS-32mm-LH und 4,00 4 unidades
10.2.17 |Tubo em PVC - IS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.18 |Tubo em PVC- IS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH 18,00 18 unidades
10.2.19 |Tubo em PVC-JS- 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 15,00 15 unidades
10.2.20 |Tubo em PVC - 1S - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.21 |Reservatdrio em polietileno de 500 L und 1,00 1 unidade
10.3 LOUCAS E METAIS
10.3.1 |Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento und 1,00 1 unidade
10.3.2 |Chuveiro em PVC und 1,00 1 unidade
10.3.3 |Lavatorio de louga s/cal.c/torn. sifac e valv. und 3,00 2 unidades

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior

Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA = ==
DIRETORIA TECNICA E OBRAS B OVIRED 00 TRATALHE

DOVINNO DD THABALMO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA:

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE

30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE cALcuro
10.3.4 |Pia 01 cuba em aco inox c/torn. sifao e valv.(1,50m) und 1,00 1 unidade
11 ELETRICA

11.1 Eletroduto PVC de 1 1/4" ™M 3,00 3 metros

11.2 Eletroduto PVC de 1" M 122,67 122,67 metros

113 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) UND 1,00 1 unidade

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
11.4  |450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 171,36  |171,36 metros
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
115 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 148,20 148,20 metros
INSTALACAQ. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
116 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 104,63 104,69 metros
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
11.7  |450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 7,19 7,19 metros
INSTALACAO. AF_12/2015

1.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA i & -
’ (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO '

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA
11.9 UND 5,00 5 unidad
(AMERICANO) 10 A S0A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO HneReass

11.10 |Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P UND 5,00 5 unidades
11,11 |Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) UND 8,00 8 unidades
11.12 |Tomada 2P+T 20A (s/fiacac) UND 3,00 3 unidades
11.13 |Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagéo) UND 6,00

1114 |Conjunto Airstop de embutir completa UND 4,00 4 unidades
11.15 |Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagac) UND 2,00 2 unidades
11.16 |Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) UND 6,00 6 unidades
11.17 |interruptor 3 teclas simples (s/fiagac) UND 1,00 1 unidade
11.18 |Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiacao) UND 2,00 2 unidades
11.19 |Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 25W (sem fiagao) UND 7,00 7 unidades
11.20 |Lumindria tipo arandela p/ 1amp fluorescente UND 2,00 2 unidades
11.21 I]..ézr;:/azdzaozlluorescente com reator acoplado (PLL)25W - UND 2,00 3 unidades
11.22 |Caixa plastica octogonal UND 11,00 11 unidades
11.23 |cCaixa plastica 4"x2" UND 31,00 31 unidade
11.24 |Centro de distribuicao p/ 12 disjuntares (c/ barramento) UND 1,00 1 unidade

. Itaituba - Pa 30 de SETEMBRO de 2020
José Al Olivetra da Silva Junior
Engenfieiro Civ:)
CREA- PA151525738.8
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REP(BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

AN SER®A -]
FOVERNO DO TRABALHO

OBRA CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PENEDO ITAITUBA-PARA
Caleulo do BDI
Formula e parimetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013 - TCU - Plenario
DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS | VALORES INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,43% 3,43% 6,71%
SEGURO E GARANTIA SG 0,28% 0,28% 0,75%
RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,17%
LUCRO L 6,74% 6,74% 9,40%
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
o B TRIBLTOS 1SS (legislagdo municipal) ! 5,00% VARIAVEL
CPRB (INSS) 4,50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I 13,15%
[BDI 2990% | | 2076% 30,00%

Férmula para o calculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1

Itaituba - Pa,

José

Assinado de forma digital por

GLEICIELY RAMOS GLEICIELY RAMOS
DAVILA:85670448200 PAVILA:85670448200

Dados: 2021.04.14 09:23:42 -03'00"
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