REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:
Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servigos necessarios
para a construgdo de um CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE.
As presentes especificagdes tém por finalidade descrever de forma clara, 0s
servicos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas
técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUGAO:

Tais especificagbes tém por objetivo fixar as condi¢gdes gerais e especificas
que deverdo ser obedecidas na elaboragao da obra.

Essas especificagbes acompanham 0s elementos graficos do projeto
arquiteténico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo —
especificagbes gerais especificagbes particulares e elementos graficos e outras
recomendagbes, complementam-se € € ndo devem ser utilizadas
independentemente, pois a fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao
éxito na execugdo do servigo. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas
nos desenhos e as cotas indicadas prevalecera estas Gltimas e entre os desenhos e
as especificagdes prevaleceréo as especificagdes da equipe técnica da Prefeitura.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos a través de denominagdes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou
rigorosamente similar de mesma qualidade’, a qual devera ser consultada com
prévio aviso a equipe técnica da Prefeitura.

Cabera a equipe técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do
responsavel pela execugao da obra ou efetuar por iniciativa prépria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessério, de
modo a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAGCAO:
Municipio de ITAITUBA-PA. COMUNIDADE RURAL — NOVA UNIAO
Coordenadas: E 570842 — S 9534402
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

4. SERVIGCOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do
responsavel técnico pela execugao (placa da empresa).

Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo
fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padréo do municipio e demais placas deverdo constar informagdes:

e N°do convénio

¢ Municipio

e Inicio da obra

e Prazo da obra

e Valor total do convénio

e Valor da contrapartida municipal
¢ Valor do repasse estadual

Limpeza do terreno:

A Construtora deve proceder a limpeza do terreno destinado a construgéo,
removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, o eventual
deslocamento.

Locacao:

Feita a limpeza do terreno, seré realizada a locagéo da obra, que devera obedecer
rigorosamente as indicagdes do projeto arquiteténico executivo e sua implantagéo. A
CONTRATADA devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros
equipamentos adequados a perfeita locagdo, execugdo da obra e ou servicos e seu

respectivo acompanhamento, e de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos
projetos.

5. MOVIMENTO DE TERRA
Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de
superficie adequado & execugdo da obra, seguindo cotas e niveis conforme o
constante no Projeto de Terraplenagem da edificag&o.
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O aterro que se fizer necessario sera executado com material escolhido e/ou
previamente definido em projeto especifico, e adequadamente compactado. Para
tanto, observar o constante em norma para execugéo deste servigo.

Os aterros e ou reaterros em geral, serdo executados com material de
primeira categoria, em camadas de 20 em 20cm.

. FUNDAGOES

As fundagbes serdo executadas conforme o dimensionamento constante do
Projeto de Fundagdes, observando a natureza do subsolo.

Onde ndo houver indicagdo de tratamento em projeto especifico, paredes e
muros de arrimo que recebem aterro encostado, deveréo receber, na face externa
sujeita a umidade, reboco impermeavel.

Na concretagem dever-se-a4 adotar cuidados para que ndo haja segregagéo
dos materiais, ou mistura com terra.

. CONCRETO ARMADO

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
Projeto Estrutural. As lajes dever&o ser executadas conforme indicagdes de projeto.

A execucdo da estrutura devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e ao
disposto pela ABNT, nas normas especificas para cada tipo de estrutura projetada.

Os pilares, vigas e lajes serdo executados em concreto armado, conforme
definicdes do Projeto Estrutural para atendimento as cargas e as especificacdes da
NBR 6118.

Existindo necessidade de furagdes em vigas ou lajes, para passagem de
tubulagdes elétricas, hidraulicas, ou outra qualquer, a fiscalizagdo devera ser
consultada, e esta encaminhara o assunto ao responsavel técnico do projeto.

As lajes de cobertura expostas a intempéries deveréo ser impermeabilizadas
de forma a ndo apresentar infiltragdes e vazamentos.

. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada
depois de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as

lacd terradas. i
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Deverdo ser tomadas precaugdes ndo sé na passagem da camada sobre
tubulagdes, de maneira que ndo haja diminuicdo na espessura, como também na
formagé&o dos rodapés ao longo das paredes.

9. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria singelo:

Alvenaria singela devem ser feitas em blocos ceramico furados. Estes devem
sempre estar aprumados e nivelados com auxilios de linhas de nylon, durante toda a
etapa de elevagdo, o prumo, o nivel e o alinhamento devem ser verificados de
maneira constante. A régua-prumo-nivel agiliza e confere precisdo a este
procedimento

Chapisco:

Toda a alvenaria serd chapiscada depois de convenientemente limpa e
molhada. A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de
areia, predominantemente grossa.

Embogo:

O reboco s6 deve ser aplicado apds a cura do chapisco. O reboco deve ser
alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e devera possuir textura e
composig¢ao uniforme.

Pintura:

O processo de pintura s6 pode ser realizado apés a limpeza de toda a
superficie iniciando o processo com aplicagéo do selador acrilico e posteriormente a
massa corrida.

Deve-se observa em projeto os tipos de tinta para cada ambiente.

10.ESQUADRIAS

Vergas:

Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado,
sobre os vdos de portas e janelas que ndo estejam imediatamente sob vigamento,
com secgao e armadura necessarias para vencer estes vaos.

Todos os vdos superiores a 50cm e com nivel de peitoril acima do piso
receberdo uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no

minimo 30cm de cada lado José Alcir Oliveira da Siloa Junior
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Portas:

As portas indicadas no projeto arquiteténico, com dimensdes especificadas na
planilha de esquadrias. Todas as pecas das esquadrias de madeira serdo
imunizadas.

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagdes e coloragéo
homogénea, pronta para receber tinta. A folga entre 0 marco e a parede varia de 1
cm a 1,5 cm. A fixacdo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel
e 0 esquadro. Duas dobradigas deverao ser colocadas a 20 cm de cada extremidade
e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Peitoril e Soleiras:

Os peitoris de janela e soleiras das portas serdo em granito Branco Dallas
polido com dimensdes adequadas aos vaos e espessura de 2cm. Deveréo ser
previstas pingadeiras nos peitoris das janelas com vdo para o exterior de predio,
conforme detalhe arquiteténico.

CALCADA

Calgada:

Deverdo ser feitas conforme definido na Implantagéo Arquitetonica e seguindo
o especificado para o piso neste memorial.

As calcadas, junto as portas de acesso a edificacdo, deverdo obedecer a
inclinagéo prevista em projeto. Quando nao indicado, adotar inclinagdo minima de
2%, buscando evitar problemas com a entrada de agua.

12.ELETRICA

As instalagbes serdo executadas em conformidade com o projeto,e NBR
vigente 5410 sendo executadas por profissionais com formagéo na area.

Toda a fiagéo elétrica, deve obedecer as bitolas descritas em projetos.

As fiagdes subterraneas passaréo em caixas de passagem instaladas no solo
conforme projeto.

Os interruptores e tomadas deveréo obedecer as especificagdes conforme
norma brasileira especifica e indicagdes presentes em projeto de rede elétrica. Os
te a caixa de instalagdo, sem
{1 Jose Alcir Olivetra da Silza Junior
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vdos aparentes. Quantidades e especificagdo estdo presentes nos projetos
especificos.

13.COBERTURA

A cobertura devera ser executada com telhas fibrocimento 6 mm, sobre
estrutura de madeira existente, conforme orgamento e projeto. A cumeeira devera
ser em fibrocimento 8 mm. Incluso acessérios para fixagéo das telhas e da cumeeira
em fibrocimento. No encaixe das telhas (rincdo), devera ser instalada calha em
chapa de ago galvanizado.

O angulo da cumeeira devera coincidir com o angulo do telhado.

Calha:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural
sem pintura, com dimensdes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutencdo. Dever&o possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua
pluvial. Deverdo atender a NBR 10844.

14.FORRO

Havera forro em lambril de PVC, com largura 20cm. As pegas serdo fixadas

com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

15.PISO

Apbs a execugdo das cintas e blocos, e antes da execugao dos pilares,
paredes ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado E que todas as canalizagdes que devam passar sob o piso
estejam colocadas.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou
porta externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com
caimento para os ralos.

A argamassa de regularizagdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de

proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.
/ Aleir Oliveira da Siloe Junior
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Agua fria:

O projeto de instalagdo de agua fria foi elaborado seguindo as prescricdes da
NBR 5626/98 que estabelecem as exigéncias minimas de seguranga e economia.
Todo o projeto foi desenvolvido para tubos e conexdes de PVC rigido da linha
soldavel.

As instalagbes de agua fria devem obedecer os projetos assim como as
normativas da ABNT.

Esgoto sanitario:

A rede de esgoto sanitario deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto
assim como as normativas da ABNT NBR 8160.

O projeto de esgoto sanitario foi elaborado de maneira a permitir o rapido
escoamento dos despejos e facil desobstrugéo das tubulagdes; ndo permitir
vazamentos, escapamento de gases e formagdo de depodsitos no interior das
tubulagdes; vedar a passagem de gases e animais das tubulagdes para o interior
das edificagdes.

Drenagem:

A rede de drenagem deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto assim
como as normativas da ABNT NBR 10840.

A ligacdo entre a calha e a parede devera ser protegida com rufos de
aluminio. Toda a platibanda devera receber pingadeira a fim de evitar manchas
provocadas pela agua escorrendo na parede.

Observacgao geral:

Qualquer modificagdo no projeto arquitetonico, tera que ter previa aprovagéo
do projetista. Todos os servigos e matérias empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e ndo tiver a aprovagio do responsavel técnico, serdo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade
considerada em desacordo.

Jose Al Oliveira do S@lupt]unior
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUSA

IDATA DA EXPEDIGAO: 30/05/2020

Jose Alcir Oliveira da Siloa Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8

ORRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAD TTAITUBA-PRRA 102.886,98
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. % o;ss 06‘35 Dg':s
1.0  |SERVICOS PRELIMINARES RS 175295 |  1,70% 100,00%
' ' RS 175295
100,00%
20 ;
MOVIMENTO DE TERRA RS 110742 | 108%  pe—leiit
100.00%
30  |ESTRUTURAL RS 020622 | 904% |t
700,00%
40  |ALVENARIA RS 2032379 250% |me—mli000d
100.00%
50  |PINTURA RS 932552 | 9.08% R
50,00% 50.00%
60  |COBERTURA RS 1210782 N77% |ttty
100.00%
70 |Piso RS 757241 |  736% e
100,00%
80 |FORRO RS 418436 |  407% e
100,00%
9.0 ESQUADRIA R$ 10.02159 [ 9.74% RS 10,021,590
50,00% 50.00%
10.0 HIDROSSANITARIA R$ 11.474,94 11,15% TR EAALS fﬁ?.T
50.00% 50,00%
" ELETRICA R$ 871950 &5%% RS 335508 | RS 3.350,98
TOTAL] R$ _ 102.886,08 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES R$ RS 47.534.20 | RS 26.908,13 | RS 26.444,56 |
PERCENTUAIS SIMPLES % 46.20% 26,15% 27 65%
PARCIAIS ACUMULADOS RS R§ 47.534,20 | RS 74.442,42 | RS _102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 46.20% 72.35% 100,00%
Itaituba = Pa 30 de SETEMBRO de 2020



r M_‘-::? REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.

| o ESTADO DO PARA
| Q.' o Prefeitura Municipal de Htaituba

=S SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
(=== DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITATTURA DATA DA EXPEDIGAO: 30/009/2020
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALSH DA RS 102.886,598
OBRA: ?
BDI TABELA
LOCAL DA OBRA: COMIUNIDADE NOVA UNIAC ITAITURA=PARA % TR SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERACAO
E3,0%) SEDOP ABRIL/2020

1.1 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de grifica - m*

[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IDDDJI?S Lona com plotagem de gréfica SEDOP M2 1,0000000 87,50 87,5
ID00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,4100000 145,00 59,45
H000084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,1000000 9,55 0,96
I88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000000 17,94 7,18
(8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000000 14,36 5,74

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 160,83

1.2 10008 - Limpeza do terreno - m*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1200000 14,36 1,72

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1,72

1.3 10009 - Locagio da obra a trena - M*

[(MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Prego 21/2"x10 SEDOP KG 0,003000 8,38 0,03
Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,002000 8,50 0,02
Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP DZ 0,010000 145,00 1,45
Tabua de madeira branca 4m SEDOP DZ 0,010000 70,00 0,70

DO0238 _ |Linha de nylon no. 80 SEDOP RI 0,010000 7,98 0,08

BB261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,070000 17,94 1,26

B83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,050000 14,36 0,72

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,26

2.1 30010 - Escavagio manual ate 1.50m de profundidade - m®
[|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 |SEHVEN1’E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08

TOTALC/ ENCARGOS_y BDI 43,08

2.2 30011 - Aterro ¢/ material fora da obra, incl. Apiloamento - m*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[Imeooos Compactador de solo CM-13 SEDOP HP 0,300000 11,06 3,32
Iboooo1  [Aterro arenoso SEDOP M3 1,250000 38,00 47,5

B8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,000000 14,36 43,08

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 93,90)

3.1.1 40283 - Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) - M*

IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12
50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72
50038 Armacao p/ concreto SEDOP KG 60,000000 8,50 510
50259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA {incl. preparo e langamenta) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 2189,68|

3.1.2 40284 - Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragao - M*
|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 B4,76 1017,12

50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72

50038 Armacdo p/ concreto SEDOP KG 45,000000 8,50 382,5

50259 Concreta ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lancamento) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2062,18

3.2.1 50729 - Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. Branca - M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

50036 Forma ¢/ madeira branca SEDOP M2 12,000000 84,76 1017,12

50037 Desforma SEDOP M2 12,000000 4,31 51,72

50038 Armagao p/ concreto SEDOP KG 80,000000 8,50 680

50259 Coencreto ¢/ seixo Fck=20 MPA (incl. preparo e langamento) SEDOP M3 1,000000 610,84 610,84

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2359,68

3.2.2 50258 - Concreto ¢f seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e langamento) - M*

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL

/00005 Areia SEDOP M3 0,840000 52,58 44,17

MO0008  |Betoneira eletrica - 3201 SEDOP H o 0,720000 4,07 2,93

J& Jusé Alcir Oliveira da Silua Junior
Engenheiro Civi

CREA . PA 151575739-8



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUMICIPIQ DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIGCAO: 30/09/2020

GBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE WALOR: DA, RS 102.886, 98
OBRA:
TABELA
LOCAL DA BRA: CCMUNIDADE NOVA UNIAC ITAITURA-PARA 205 SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERAGAO
(E8; 800 SEDOP ABRIL/2020
100003 Cimento SEDOP 5C 6,750000 34,5 232,88
100007 Seixo lavado SEDOP M3 0,890000 112,5 100,13
IBB309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,000000 18,03 90,15
H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 8,000000 14,36 114,88
ﬂsssn OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS SEDOP H 1,500000 17,13 25,7
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 610,84
4.1 60046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DOD036 Tijolo de barro 14x15x9 SEDOP UNID 34,00000 0,7 23,8
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000 339,61 6,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000 18,03 18,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 55,80
4.2 60045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo -M*
IM.ATEREN. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UNID 50,00000 0,7 35
Hum'ﬁa Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,03000 339,61 10,19
Ils8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000 18,03 21,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000 14,36 8,62
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 75,45
4.3 110143 - Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 - M*
HMATER!AI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
I110248 Argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3 SEDOP M3 0,003000 529,19 1,59
I88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 18,03 4,15
ﬂ_ﬁs.’-}lﬁ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,230000 14,36 3,3
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,04
4.4 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast, - M*
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Illﬂ?ﬁd Argamassa de cimento e areia no trago 1.6 SEDOP M3 0,025 339,61 8,49
FBBDB PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 14,38 12,51
BR316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87 18,03 15,69
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 36,69
4.5 87273 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE!
536 MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 SINAPI M2 1,0800000 24,90 26,89
CM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,2200000 3,75 0,82
AZULEJISTA CU LADRILHISTA COM ENCARGOS
88256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,6600000 19,08 12,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3600000 14,36 5,16
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 49,38
5.1 150730 - PVA interna ¢/ massa acrilica e selador - m*
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
{lPoooo7 — Lixa para parede SEDOP UM 0,65 0,75 0,49
Pooo22  {Massa acrilica SEDOP GL 0,07 38,50 2,70
[lPooooz _ [Tinta latex interior SEDOP GL 0,05 45,20 2,26
PO0008 Liquido selador p/ parede SEDOP GL 0,03 32,00 0,96
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,7 19,14 13,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55 14,36 7,90
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 27,71
5.2 150377 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llPooo19  Tinta esmatte SEDOP GL 0,040000 85,00 3,40
\Pooo27 varraz SEDOP GL 0,010000 46,08 0,46
HPGUOH Lixa para madeira SEDOP UNID 0,400000 1,00 0,40
IP003O Liguido selador p/madeira SEDOP GL 0,040000 103,00 4,12
2210 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,400000 19,14 7,66
[lz8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,350000 14,36 5,03
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 21,07
6.1- 70054 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pe. Serrada - m*
memm_ | FONTE UNJD | COEFICENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba ’/ 2 :-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA —
DIRETORIA TECNICA E OBRAS T o
PROPRIETARIO: MUMICIPIC DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIGAO: 30/09/2020
CBRA: CENTRZ DE REFERENCIA EM SAUDE VALGR: DA RS 102.886,98
OBRA:
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAC ITAITURA-PFARA SoL SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAGAO
(29 20%) SEDOP ABRIL/2020

{ID00082  |Prego 2"x11 SEDOP KG 0,07000 8,34 0,58

[pooo12  |Ripdc em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,05100 144,00 7,34

IDOOOLO Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte SEDOP DZ 0,03000 340,00 10,2

ﬂDOnOOE Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. SEDOP UNID 0,00900 102,00 0,92

Il83239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,05000 14,70 15,44

lles261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,05000 17,94 18,84

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 53,32}

6.2 71498 - Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm - M*

[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,40000 0,49 0,69
000209 Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UNID 1,40000 1,89 2,65
D00429 | Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm SEDOP UNID 0,83000 28,00 23,24
DO0001 Parafuso fo go 5/16" ¢= 110mm SEDOP UNID 1,40000 1,16 1,62
DO0002 Massa de vedacdo SEDOP KG 0,01000 12,30 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 14,36 7,18
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000 17,88 8,94

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,44

|l6.3 70029 - Cumeeira em fibrocimento e=6mm - M

IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UNID 1,0000 0,49 0,45
DO0001  |Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UNID 1,0000 1,16 1,16
DOD176  |Cumeeira normal em fibrocimento 6mm SEDOP UNID 1,0000 58,92 58,92
88316 SERVENTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 14,36 2,15
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1500 17,88 2,68

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 65,40
7.1130112 - Concreto simples ¢/ seixo e=5¢m trago 1:2:3 - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
J0D003 CIMENTO SEDOP SC 0,350000 34,50 12,08
JO0007 SEIXO LAVADO SEDOP M3 0,050000 112,50 5,63
100005 Areia SEDOP M3 0,040000 52,58 2,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 18,03 18,03
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,000000 14,36 14,36

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 52,20
7.2 130110 -Camada regularizadora no trago 1:4 - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
J00003 CIMENTO SEDOP 5C 0,150000 34,50 5,18
100005 Areia SEDOP M3 0,037000 52,58 1,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,600000 18,03 10,82
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,800000 14,36 11,49

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,44

M2. AF_06/2014 - M*

7.3 87251 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
1287 IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 SIHAR M2 AR6a0000 23,30 2539
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,1400000 0,64 3,92
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,1900000 3,75 0,71
AZULEINISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
188256 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2600000 19,08 4,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 14,36 2,15
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 37,07
l8.1 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC - m?
IMATENN- FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[[booosa  [Prego 1 1/27x13 SEDOP KG 0,20000 9,55 1,91
lloooo12— [Ripdo em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP DZ 0,10000 144,00 14,40
l88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,90000 14,70 13,23
i38261 CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000 17,94 16,15
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 45,69/
8.2 141336 - Forro em lambri de PVC - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
A00024  |Forra em lambri de PVC SEDOP M2 1,0000 16,20 16,20
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,3000 14,70 4,41
88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000 17,94 5,38
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 25,99
9.1 90641 - Porta em madeira lambrizada - M* »
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
!D00283 | caixilho p/ esquadria madeira lambrizada SEDOP MZZ’é &7 0,68000 190,00 129,20
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de ltaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

]

e Tr

S

!PROPRIET.&RIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

IDATA DA EXPEDIGAO:

30/00/2020

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALCR. DX RS 102.886,98
OBRA:
TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAC ITAITURA-PARA EDT SINAPI/PA - 16/07/2020 cOM DESONERACAO
(=9 30%) SEDOP ABRIL/2020
ID00282  |Porta em madeira lambrizada SEDOP M2 1,00000 116,88 116,88
[z8239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDOP H 1,20000 14,70 17,64
‘518261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,90000 17,94 69,97
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,03 541
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 339,10
9.2 91511 - Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0350  [Vidro temperado incolor e= 6mm SEDOP M2 1,05000 270,00 283,50
D00473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP [ol] 1,00000 107,21 107,21
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,80000 14,38 40,26
1188309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000 18,03 50,48
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 481,45
9.3 120734 - Soleira e peltoril - granito preto - e=2em - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO0345  |Argamassa AC-II SEDOP KG 1,0000 1,92 1,92
A0D0D0S3 Granito p/ soleira/peitoril e=2cm SEDOP M2 1,0000 450,00 450,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000 18,03 14,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,5000 14,36 21,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 487,88
10.1.1 180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS) - M
[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 _ |Solucdo limpadora SEDOP L 0,01000 37.25 0,37
000223 Adesivo p/ PVC - 758 SEDOP T8 0,18000 5,92 1,07
HO0001 | Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 8,77
38248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,45000 14,01 6,30
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 17,61 7,92
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 24,43
10.1.2 180103 - Tubo em PVC - 75mm (LS) - M
IMATERIAI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[Ibouz22  [salucdo limpadara SEDOP L 0,00500 37,25 0,19
lDOOZZB Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,15000 5,92 0,89
H00002 | Tubo em PVC - 75mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 9,61
I§8243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,30000 14,01 4,20
BR267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 17,61 5.28
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 20,17
10.1.3 180104 - Tubo em PVC - 50mm (LS) - M
[IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H_DGDH 2 |Solucac limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
D00223 Adesiva p/ PVC - 75g SEDOP 1B 0,11000 5,92 0,65
[lHoooo3  [Tubo em PVE - 50mm (LS) SEDOP M2 1,05000 8,35 6,07
llsa248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,20000 14,01 2,80
BR267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 17,61 3,52
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 13,15
10.1.4 180473 - Joelho 902 RC em PVC - JS - 75mm-LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HD00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,003500 37,25 0,13
[lpoo223  |Adesiva p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,100000 5,92 0,59
[[H00153  [Joelho/Cotovelo 908 RC em PVC - IS - 75mm-LS SEDOP UND 1,000000 3,73 3,73
llzs248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
HBBIB'J ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 15,83]
10.1.5 180472 - Joelho 902 RC em PVC - JS - 50mm-LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IDUUZH Solucdo limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
000223 |Adesiva p/ PVC - 75g SEDOP B 0,06100 5,92 0,36
IHUOIUS Joelho/Cotovela 902 RC em PVC - JS - 50mm-LS SEDOP UND 1,00000 5,50 5,50
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL €/ ENCARGOS 5/ BDI 14,78
10.1.6 180476 - Té em PVC - J5 - 50x50mm-LS - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0212 | Te curto em PVC - IS - 50x50mm (LS) SEDOP UND 1,00000 59 5,9
D0O0222 Solucdo limpadora SEDOP P _» 0,00600 3725 0,22

(€
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

B
DIRETORIA TECNICA E OBRAS o
FROPRIETARIO: MUNICIPIn pE ITAITUBA DATA DA EXPEDICAO: 30/00/2020
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALCR DA
: OBRA: RS 102.886,98
BD TABELA
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAD ITAITURA~PARA 20 9]: % SINAPI/PA - 1 6/07/2020 coM DESONERACAGQ
(29, 90%) SEDOP ABRIL/2020
D00223  |Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP ;] 0,20000 5,92 1,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,29000 14,01 4,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO cOM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 17,61 511
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,47
10.1.7 180255 - Reducio PVC 75mm x 50mm - LS - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Solugdo limpadora SEDOP L 0,037000 37,25 1,38
Adesivo E’Z PVC - 75g SEDOP TB 1,000000 5,92 0,59
Redugdo excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS SEDOP UND 1,000000 5,50 5,50
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,360000 14,01 5,04
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,360000 17,61 6,34
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BD| 18,85
10.1.8 180093 - Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO008 Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UND 1,00000 10,99 10,99
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,11000 14,01 1,54
88267 ENCANADOR OL BOMBEIRO HIDRAULICO com ENCARGOS SEDOP H 0,11000 17,61 1,94
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 14,47
10.1.9 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINARI UN 1,0000000 2.90 29
(NBR 5688)
CURVA P RT,
1966 P:SDI:L VC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO SINAP| UN 1,0000000 12,55 12,55
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE SINAPI UN 0,0460000 17,03 0,78
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1200000 13,80 1,65
ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS
88167 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1200000 17,60 2,11
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 19,99
10.1.10 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
hSANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM SINAPI UN 1,0000000 1,64 1,64
(NBR 5688)
1932 CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,0000000 5,57 5,57
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) [ DE SINAP| UN 0,0200000 17,03 0,34
*400* G)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
AP ¥ ,5!
e |ENCARGOS COMPLEMENTARES SINASS H Gaatodan e 03
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
1 7 7
88267 COMPLEMENTARES SINAP| H 0,0400000 17,60 0,
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 8,80
10.1.11 180243 - Joelho/Cotovelo 45° PVC J5 - 50mm - LS - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
"@0222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,02200 37,25 0,82
000223 |Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,06100 5,92 0,36
h00328 Joelho/Cotavelo 45° PVC 1S - 50mm - 1§ SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
ﬂ88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,28000 14,01 3,92
BB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,28000 17,61 4,93
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 15,03
10.1.12 180679 - Caixa em alvenaria de 50x50%50cm ¢/ tpo. Concreto - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,4000 43,08 17,23
40257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo SEDOP M3 0,0320 511,61 16,37
50681 Cancreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M3 0,0450 2327,87 104,75
60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,3000 75,45 98,09
110143 Chapisca de cimento e areia no traco 1:3 SEDOP M2 1,3900 9,04 12,57
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 af ;¢ 1,3900 , 51,00
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REPUBLICA FEDERATIVA 0O BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA £ OBRAS
PROPRIETARTO: MUNICIPIO DE ITAITURA DATA DA EXPEDIGAO: 30/00/20z%0
OBRA! CENTRD DE REFERENCIA EM SAULDE VALOR DA RS 102.886,98
ORRA :
. R BDI TABELA
LOCAL DA GRRA ¢ COMINIDADE MOVA UNIAD ITAITUBA=PARA SINAPI/PA -~ 16/07/2020 coM DESONERACAO
(28, bak) SEDOP ABRIL/2020
130113 [Cimentado liso e=2cm traco 1.3 | sepop M2 | 0,2500 40,45 10,11
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BD) 310,12
10.1.13 180350 - Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOD062 Sumidouro €ap=10 pessoas SEDOP UND 1,0000 739,89 /39,89
20174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP M3 1,600 89,36 175,15
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 2,8000 43,08 120,62
30254 Reaterro compactada SEBOP M3 0,8400 46,4 38,98
88242 AIUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 2,5000 14,38 35,95
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,5000 18,03 45,08
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 1155,67
10.1.14 180343 - Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOO061  |Fossa septica cap= 10 pessoas SEDOP UND 1,00000 544,29 544,29
20174 Retirada de entulho - manualmente (incluinda caixa coletara) SEDOP M3 3,36000 89,36 300,25
30010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 4,80000 43,08 206,78
30254 Reaterra compactado SEDOP M3 1,44000 46,40 66,82
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 4,00000 14,38 57,52
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000 18,03 72,12
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 1247,78
10.2.1 180239 - Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO00367 Adaptador curta PYC SR-20mm x 1/2" (LH) SEDOP UND 1,00000 0,65 0,65
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L 0,00300 37,25 0,11
000223 [Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP ] 0,02000 5,92 0,12
HO00S5  |Fita de vedacao SEDOP M 0,60000 0,18 0,11
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,08000 14,01 1,26
88267 ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP 0,09000 17,61 1,58
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/BDI 3,83
10.2.2 180237 - Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HHOOSGS Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) SEDOP UND 1,00000 1,70 1,70
moozzz Solucdo limpadora SEDOP L 0,00550 37,25 0,20
M{]HS Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,04400 5,92 0,26
HO00S5 Fita de vedacao SEDOP M 1,00000 0,18 0,18
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,09000 14,01 1,26
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO com ENCARGOS SEDOP H 0,09000 17,61 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 5,18
10.2.3 180236 - Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1000222 |Solucdo limpadora SEDOP L 0,01100 37,25 0,41
[lp0g223 Tadesive p/ PVC - 75¢ SEDOP TB 0,08400 5,92 0,56
I@JSM Adaptador curto PVC SR - S0mm x 1 1/2" (LH) SEDOP und 1,00000 4,00 4,00
IHOOOSS Fita de vedacao SEDOP M 1,57000 0,18 0,28
"@48 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO cOM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 9,68,
10.2.4 181513 - Bucha de redugdo IS 25x20mm ({LH) - und
hMATEmN. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solugdo limpadora SEDOP L. 0,01000 37,25 0,37
D00223  |Adesiva p/ PVC - 75¢ SEDOP T8 0,08000 5,92 0,47
'1\90428 Bucha de reducaa JS 25x20mm (LH) SEDOP und 1,00000 0,50 0,50
ﬂaazds AUXILIAR DE ENCANADCR QU BOMBEIRQ HIDRAULICO SEDOP H 0,08000 14,01 1,12
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Com ENCARGOS SEDOP H 0,08000 17,61 1,41
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 3,87
10.2.5 180230 - Bucha de reducdo IS - 32mm x 25mm (LH) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0358 Bucha de reducdo JS - 32mm x 25mm (LH) SEDOP UND 1,00000 0,80 0,80
D00222 Solucdo limpadora SEDOP k 0,01100 37,25 0.4;
[Ibag223 " Tadesivo p/ Pyc - 758 SEDOP - B 0,08000 5,92 0,4
|88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP . H 0,09000 14,01 1,26
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS
FROPRIETARIO: MUNTCfo1n DE ITAITURA TA DA EXPEDICAQ: 30/009/2020
BRA: CENTRD DE REPRLER~ M S AT VAL
CBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE = ok, m. RS 102.886, 98
I EDI TABELA
LOCAL DA CRRA: coMunt DADE NGVA UNIAO ITAT TURA=PARA v SINAPI/PA - 16/07/2020 com DESONERACAQ
L SEDOP ABRIL/2020
88267 ENCANADOR QU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,03000 14,01 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,52
10.2.6 180231 - Bucha de reducio JS - 50mm X 32mm (LH) - und
lMATERIAI. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
lr—lmssg Bucha de redugao IS - S0mm x 32mm (LH) SEDOP UND 1,00000 1,90 1,50
D00222 _ [Solugdo limpadora SEDOP L 0,02000 37,25 0,75
1000223 Tadesivo p/ PVC - 75 SEDOP T8 0,12000 5,92 0,71
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,14000 14,01 1,96
88267 ENCANADGR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,14000 17,61 2,47
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,79
10.2.7 89365 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PYC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
1927 FRIA PREDIAL (NBR 5645) SINAP UN 1,0000000 1,59 1,59
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Cv3 SINAPI UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAG 100 SINAPI UN 0,0500000 1,51 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
58248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 13,80 2,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES SINAP H 0,1500000 17,60 2,64
TOTAL ¢/ ENCARGOS 5/ BDI 7,01
10.2.8 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, pN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0070000 46,52 0,32
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA
1956 FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,0000000 2,07 2,07
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0080000 40,40 0,32
38383 LIXA O'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAP| UN 0,0500000 1,51 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COMm
NAP| 0,15 0 3,80 2,07
fa 248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR " 130000 .
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI H 0,1500000 17,60 2,64
SRt COMPLEMENTARES NA
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 7,49
10.2.9 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO EINSTALACAD. AF_12/2014 -UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARID TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0080000 46,52 0,41
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA
4 : ’ SINAPI UN 1,0000000 4,70 4,7
Ls7 FRIA PREDIAL (NBR 5648) NA e00
20083 SOLUCAD LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 cM3 SINAP] UN 0,0110000 40,40 0,44
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAP] UN 0,0600000 1,51 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM
INAP| H 0,1790000 13,80 2,47
Gazan ENCARGOS COMPLEMENTARES 5 0
ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO COM ENCARGOS
g f 3,15
88267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1790000 17,60
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BD) 11,26
10.2.10 89503 - CURVA 50 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTG EINSTALACAO. AF_12/2014 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0180000 46,52 0,83
1658 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA SINABI UN 1,0000660 10,18 10,18
FRIA PREDIAL {NBR 5648)
20083 SOLUCAD LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAP| UN 0,0220000 40,40 0,88
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
— AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO cOM SINARI u 0,1080000 13,80 148
ENCARGOS COMPLEMENTARES
a8367 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI i 0,1080000 17.60 19
COMPLEMENTARES
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BD| 15,31

10.2.11 180221- Joelho/Catovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) - und

j 7
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Haituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
PROPRIETARIO: MUNICPIn DE ITAITUEA DATA DA EXPEDICAC: 30/09/2020
“BRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALOR. DA
3 tae 102.886,98
. TABELA
LOCAL DA UBRA: COMUNIDADE MOVA UNTAG ITAITURA-PARA 58 50 SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
(28,50%) SEDOP ABRIL/2020
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[[po0222 " Tsolucao limpadora SEDOP L 0,00200 37,25 0,07
000223 |Adesiva p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,07000 5,92 0,41
H00348 _ lloelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) SEDOP CHP 1,00000 3,79 3,79
[ls2245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
uBSZST ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,96/
10.2.12 180446 - Registro de pressac ¢/ canopla - 3/4" -und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0055  [Fita de vedacao SEDOP M 0,7000 0,18 0,13
HOO0168  |Registro de pressac ¢/ canopla - 3/4" SEDOP UND 1,0000 48,49 48,49
R8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,5400 14,01 7,57
88267 ENCANADGR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,5400 17,61 9,51
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 65,70
10.2.13 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, Vs, SOLDAVEL,
1
1675 DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDD SINAPI UN 1,0000000 16,23 16,23
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,0600000 14,76 0,88
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0140000 40,40 0,56
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0240000 1,51 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO CoM
88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,1590000 13,80 2,19
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICG COM ENCARGOS
83267 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1590000 17,60 2,79
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,68
10.2.14 94432 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE
[[FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2 - und
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL
x ! e ! NAPI 00 22,42 22,42
11527 DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO Al N %06tn0a0
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,1070000 14,76 1,57
20083 SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,0270000 40,40 1,09
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0340000 1,51 0,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
INAP| 2270001 ,80 ;
#8248 |ENCARGOS COMPLEMENTARES 2N " 9:2230000 13 513
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
I H : 7, 3,99
88267 COMPLEMENTARES SINAP 0,2270000 17,60
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 32,25
10.2.15 180434 - Té em PVC - JS - 25mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
‘Donzzz Solugdo limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
D00223 _ |Adesivo p/ PVC - 75¢ SEDOP T8 0,01100 5,92 0,07
HO0116 _ |Té em PVC-IS- 25mm-LH SEDOP UND 1,00000 1,20 1,20
B8248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRG HIDRAULICO SEDOP H 0,18000 14,01 2,52
BRIG7 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,18000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,11
10.2.16 180435 - Té em PVC - JS - 32mm-LH - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[H00117  [Téem PVC-1s-32mm SEDOP UND 1,00000 3,20 3,20
D00222 _ |Solugio limpadora SEDOP L 0,00400 37,25 0,15
000223 |Adesivo p/ PVC - 75 SEDOP B 0,01100 5,92 0,07
ll8a248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,19000 14,01 2,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,19000 17,61 3,35
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 3,43
10.2.17 180108 - Tubo em PVC - IS - 20mm {c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
[[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 _|Solugio limpadora SEDOP I 0,000300 37,25 0,01
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,005000 5,92 0,03
HOO007 | Tubo em PVC - IS - 20mm -LH SEDOP M 1,010000 2,25 2,2:
I AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H . .}, . 0270000, J. . 14,01 3,7
anet e Aleir Vet da St funior
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA s 2o
Prefeitura Municipal de Itaituba 4
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA h—r%‘n‘fig
DIRETORIA TECNICA E OBRAS A
PROPRIETARTO: MUNICIPIG pE ITAITURA DATA DA EXPEDICAQ: 30/09/2020
BRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE VALGR DX [ oa 102.886, 98
OBRA, :
BDT TABELA
LOCAL DA GBRA: CIMUNIDADE Nova UNIAO ITAITUBA-PARA - ,
o ! A (29, 90%) SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERACAO
SEDOP ABRIL/2020
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,150000 17,61 2,64
TOTAL C/ ENCARGOS SZ BDi 8,73
10.2.18 180107 - Tubo em PVC . J5-25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222 Solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
D00223  |Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,007000 5,92 0,04
IHUDOUE Tuba em PVC - IS - 25mm -LH SEDOP M 1,010000 2,48 2,50
1@48 AUXILIAR DE ENCANADOR oU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,300000 14,01 4,20
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,180000 17,61 3,17
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 9,92
10.2.19 180106 - Tubo em PVC - 45 -32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00222  [Salucio lim padora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,009000 5,92 0,05
HO0005 | Tubo em PVC -J5-32mm -LH SEDOP M 1,010000 6,50 6,57
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,420000 14,01 5,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,220000 17,61 3,87
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 16,38
10.2.20 180423 - Tubo em PVC - 5 - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IH_OOIE? Tubo em PVC - |5 - 50mm (LH) SEDOP M 1,010000 10,00 10,10
HDOOZ 22 Solugéa limpadora SEDOP L 0,000500 37,25 0,02
D00223 Adesivo p/ PVC - 75 SEDOP TB 0,016000 5,92 0,09
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,510000 14,01 7,15
BB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,310000 17,61 5,46
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,82
10.2.21 - 180460 - Reservatorio em polietileno de 500 L - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOO186 Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UND 4,000000 28,53 114,12
HO0184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UND 2,000000 9,92 19,84
HOO182 Reservatorio em polietileno de 500 L SEDOP UND 1,000000 222,23 222,23
DO0224 Viga de peroba 6x16¢m SEDOP M 5,000000 237,35 1186,75
HO0185 Flange dewzado -25mm SEDOP UND 2,000000 13,55 27,10
HOO0S5 Fita de vedacao SEDOP M 3,030000 0,18 0,55
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICD SEDOP H 8,000000 14,01 112,08
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO coM ENCARGOS SEDOP H 8,000000 17,61 140,88
TOTAL €/ ENCARGOS S/BDI 1823,55
10.3.1 190609 - Bacia sif da c/ex. d ga acoplada ¢/ o - UND
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Solucdo limpadora SEDOP L 0,000300 37,25 0,01
Adesivo p/PvC- 75g SEDOP TB 0,005000 5,92 0,05
Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,000000 3,07 6,14
Assento plastico SEDOP UND 1,000000 26,50 26,50
Bacia sifonada ¢/ ex. descarga acaplada SEDOP UND 1,000000 266,63 266,63
Tubo de ligacao em PVC ¢/ canopla (LS) SEDOP UND 1,000000 28,30 28,30
Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UND 1,000000 2,34 2,34
Anel de borracha de 1" SEDOP UND 1,000000 1,20 1,20
EMS AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO SEDOP H 4,200000 14,01 58,24
HBBZG? ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 4,200000 17,61 73,96
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 463,97
10.3.2 190218 - Chuveire em PVC- UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HOOOS5 Fita de vedacao SEDOP M 0,28000 0,18 0,05
H00043 Chuveiro em PVC SEDOP UND 1,00000 8,00 8,00
IEB'MH AUXILIAR DE ENCANADOR GU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 0,50000 14,01 7,01
!88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO com ENCARGOS SEDOP H 0,50000 17,61 8,81
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 951,81
10.3.3 190232 - Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifac e valv., - UND [ v o7
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Haituba ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA - — ]
DIRETORIA TECNICA E OBRAS btk <

PROPRIETARIO: MUNI-t PI2 DE ITAITURA DATA DA EXPEDICAO: 30/00/2020
GBRA: CENTRD DE REFERENCTA EM SAUDE VALER lm RS 102.886, 98
BD TABELA
LOCAL DA OBRA: CUMUNIDALE NGVA UN LAC ITATITURA-PARA 29 IO% SINAPI/PA - 16/07/2020 coM DESONERAGAO
(22;508) SEDOP ABRIL/2020
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
{lHoo032 " Tsifao metalicode11/2 " SEDOP UND 1,00000 130,96 130,96
MWZ Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UND 2,00000 3,07 6,14
HOO056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 12" SEDOP UND 1,00000 67,00 67,00
HO0055  |Fita de vedacaa SEDOP M 2,88000 0,18 0,52
HOO0046 | ligacao flexivel (engate) plastica SEDOP LIND 1,00000 5,00 5,00
HOUOS2 Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) SEDOP UND 1,00000 65,26 65,26
HO0028 _ |Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada SEDOP UND 1,00000 26,05 26,05
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 2,75000 14,01 38,53
B8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 2,75000 17,61 48,43
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 387,89
10.3.4 190238 - Pia 01 cuba em ago inox c/torn.,sifac e valv.(1,50m) - UND
hMATEmN. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00020  |Valvula p/ piad =2"- inox SEDOP UND 1,000000 35,58 35,58
HO0016 _ |Sifac metalico de 2" SEDOP UND 1,000000 132,56 132,56
HO001S  |Torneira lo nga metalica de 3/4" SEDOP UND 1,000000 40,00 40,00
HO0018 | Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UND 1,000000 222,43 222,43
HO0055 Fita de vedacao SEDOP M 2,500000 0,18 0,45
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDOP H 3,500000 14,01 49,04
hBBZS? ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO com ENCARGOS SEDOP H 3,500000 17,61 61,64
TOTAL €/ ENCARGOS S/BDI 541,70,
11.1 170632 - Eletroduto PVCde 11/4"-und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00285 Eletroduto em PVC de 1 1/4" SEDOP M 1,00000 5,70 5,70
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,13000 14,54 1,89
BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,26000 18,18 4,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,32
11.2 170078 - Eletroduto PVC de 1" - M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|E00015 Eletroduto em PVC de 1 SEDOP M 1,000000 4,04 4,04
@247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,110000 14,54 1,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,220000 18,18 4,00
TOTAL €/ ENCARGDS S/BDI 9,64
11.3 171267 - Curva 90° p/elet. PVC 11/4" {IE) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00527  |Curva 90" p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) SEDOP UND 1,00000 4,52 4,52
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,20000 14,54 2,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000 18,18 7,27
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 14,70
11.4 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015-m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 QU 5, ISOLACAO EM
1013 PYC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SINAPI M 1,1900000 0,81 0,96
SECAO NOMINAL 1,5 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
! ! SINAPI UN 009008 3,42 0,03
ALy ROLO DE 13 MM X 5 M o 8,0290000 ’
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
1 0,34
Eﬂﬂ COMPLEMENTARES SINAP H 0,0240000 14,28 3
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0240000 18,19 0,43
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1,78
11.5 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_12/2015-m
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
1014 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 v, SINAPI M 1,1900000 1,29 1,53
SECAO NOMINAL 2,5 MM2
1127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,EM SINAPI UN 0,0080000 3,42 0,03
ROLO DE 19 MM X5 M
gg747  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPY M 00300000 14,28 0,42
L COMPLEMENTARES
Iﬂlﬁd ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,19 0,54
Il TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 2,52

Jose Aletr Oliveira do Silza funtor
Engenheiro Civil
CREA - PA 1515257398
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DIRETORIA TECNICA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITATTUBRA

DATA DA EXPEDIGAC:

30/08/2020

OBRA: CENTRD DE REFERENCIA EM SAUDE v"g‘a‘:; PA 1 rs 102.886,98
TABELA
LUCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAD ITAITLRA- PARA B03 SINAPI/PA - 1 6/07/2020 com DESONERACAO
(29, 90%) SEDOP ABRIL/2020
11.6 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INST, ALACAO. AF_12/2015-m
LﬂATERlN. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
981 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 v, SINAPI M 1,1900000 2,30 2,73
SECAQ NOMINAL 4 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,EM
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,0090000 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400000 14,28 0,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400000 18,19 0,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 4,05
11.7 91927 - CABO DE COBRE FLEX(VEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INST, ALACAO. AF_12/2015-m
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, F
A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAD SR M 11300000 1 &)
NOMINAL 2,5 MM2
FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
21127 ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,0090000 3,42 0,03
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 14,28 0,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0300000 18,19 0,54
TOTAL C/ ENCARGOS $/BDI 3,26
11.8 74130/001 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA {AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
2370 MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 1,0000000 7,80 7,8
B8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARFS SINAP| H 0,1250000 18,19 2,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 10,07
11.9 74130/003 - DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA [AMERICANO] 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DISIUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAOQ
2388 MAXIMA 415 v SINAPI UN 1,0000000 41,98 41,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500000 18,19 2,72
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 44,70
11.10 171468 - interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P - und
ETERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
nEO()?El Interrugtor diferencial residual 20A/30mA-2P SEDOP UND 1,00000 94,07 94,07
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,30000 14,54 4,36
IEB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000 18,18 5,45
TOTAL C/ ENCARGOS 5/BDI 103,88,
11.11 170339 - Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) - und
HFATERIN. FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
llec00es  Tromada 2p+T 10 (s/fiacao) SEDOP UND 1,00000 6,90 6,90
ﬂ§824? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,29000 14,54 4,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,29000 18,18 5,27
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 16,39
[11.12 171523 - Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[E00768  TTomada 2P+T 204 (s/fiacao) SEDOP UND 1,00000 8,60 8,60
@247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,37000 14,54 5,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,37000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 20,71
11.13 171522 - Tomadas 2 (2P+T) 10A (s /fiagdo) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiacda) SEDOP UND 1,00000 14,65 14,65
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,45000 14,54 6,54
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,45000 18,18 8,18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,37
11.14 231215 - Conjunto Airstop de embutir completo - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
REUD?OB Conjunta Airstop de embutir completa SEDOP UND 1,000000 45,05 45,05
i@?#? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGQOS SEDOP H 0,250000 14,54 3,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,500000 18,18 9,09
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 57,78

11.15 170337 - Interruptor 1 teclattomada (s/fiagao) - und

JuseAiar UTIL’EIT!! an Silva jumor
Engenheiro Civil
CREA - PA 1581595770.0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA Mo
DIRETORIA TECNICA £ OBRAS Iy
FROPRIETARIO: MUNTCfpin DE ITAITURA DATA DA EXPEDICAO: 30/09/2020
©BRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SA(DS Vm I 102.886, 98
TAEBELA
LOCAL DA UBRA: COMUNT DADE NGVA UNIAD 1 TAITUBA-PARA Enr SINAPI/PA - 1 6/07/2020 coM DESONERAC'.EQ
(23,90%) SEDOP ABRIL/2020
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H@JUG.‘:‘ Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250v SEDOP UND 1,000000 11,90 11,50
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,370000 14,54 5.38
R8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,370000 18,18 6,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 24,01
111.16 170332 Interruptor 1 tecla simples (slﬁa;an) = und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
@0023 Interruptor 1 tecla sim ples (s/fiacao) FONTE UND 1,00000 5,90 5,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGQS FONTE H 0,21000 14,54 3,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,21000 18,18 3,82
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 12,77,
11.17 170338 - Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0064 Interrugor 3 teclas simples (s/fiacao) FONTE UND 1,00000 13,00 13,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,53000 14,54 Pk
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,53000 18,18 9,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 30,35
ﬂn.m 170514 - Luminaria ¢/ 1lamp. fluorescente 15W (sem fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQDO28 Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiagao) FONTE UND 1,00000 36 36,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ 8DI 62,17
11.18 170515 - Luminaria ¢/ 1lamp. fluorescente 25W (sem fiagao) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
@0066 Luminaria completa ¢/lamp.fluor. 1x32W - Fcp FONTE UND 1,00000 40,91 40,91
ﬂgs247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS FONTE H 0,80000 14,54 11,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE H 0,80000 18,18 14,54
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 67,08
11.20 170984 - Luminaria tipo arandela p/ lamp fluorescente - und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
[EQDEDJ Lumindria tipo arandela p/ lAmpinea ndescente SEDOP UND 1,00000 26,32 26,32
H_@? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000 14,54 10,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000 18,18 27,27
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 654,50
[111.21 170999 - Limpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
EQ0575 Lampada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W SEDOP UND 1,00000 12,61 12,61
BR247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,10000 14,54 1,45
88164 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000 18,18 3,64
TOTALC/ ENCARGOS 5/ BDI 17,70
11,22 171417 - Caixa pldstica octogonal - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
@0758 Caixa plastica octogonal SEDOP UND 1,00000 5,00 5,00
lis24? AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
138264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 6,02
11.23 170881 - Caixa pldstica 4"x2" . und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E0D444 Caixa pldstica 4"x2" SEDOP UND 1,00000 1,50 1,50
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,02000 14,54 0,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,18 0,73
TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 2,52
11.24- 170321 - Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ barramenta) - und
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Centro de distribuicio p/ 12 disj. ¢/ barramento SEDOP UND 1,0000 258,07 258,07
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 2,0000 14,54 29,08
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000 18,18 36,36
, Y TOTAL C/ ENCARGOS S/BDI 323,51
José Aleir Olveira da S‘ziiiﬂ‘[unzor
Engenheiro Civil
JOSE ALCIRQUIVEIRA DA SILVA JUNIOR CREA- PA 151525739
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAC ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE ] cALcuLo
1 SERVICOS PRELIMINARES
141 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m? [ 2,00X3,00=6 M?
1.2 Limpeza do terreno m? 9% 12,00 X 8,00 = 96 M?
1.3 Locacdo da obra a trena m? 51,6 5,16 X 10,00 = 51,60 M?
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
21 Escavagio manual ate 1.50m de profundidade m? 4,88 55,80 X 0,35 X 0,25 = 4,88 M?
2.2 Aterro ¢/ material fora da obra, incl. apiloamento m?* 6,84 45,64 X 0,15 = 6,84 M?
3.0 ESTRUTURAL
3.1 FUNDACAO
BLOCO:
311 Bloco em concreto armado fundagao (incl. forma m? 0,32
p/fundsgao | ) 0,40 X 0,40 X 0,20 X 10 = 0,32 M?
3.1.2 Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragao m? 1,26 VIGA BALDRAME:
55,80X 0,15 X 0,15 = 1,26 M2
3.2 ESTRUTURA
PILARES:
0, 0,20X3,5 10=0,70 M2
3.21  [Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca m? 1,54 Cl:l'.}:' 0 ox
55,80 X 0,10 X 0,15 = 0,84 M?
VERGAS E CONTRA VERGAS:
3.22 Concreto ¢/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e langcamento) m? 0,39 3:,60 X0,10X 0,10 = 0,39M°
4 ALVENARIA
50 X 3,00 = 150,00 M? + 4,40 M?=
. e re £ i ’
4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m 136,10 154,40 M2 - VAOS 18,30 = 136,10 M2
BALDRAMDE: 55,80% 0,35 = 19,53
4.2 Alvenaria tijolo de barro a singela m? 19,53 -
4.3 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 272,20 136,10 X 2 = 272,20 M?
4.4 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?* 272,20 136,10X2=272,20 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
45 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 cM m? 7146 BANHEIRO: (2,40 X 2,90X2)+ (1,30 %
) APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES5 M?* NA E 2,90X 2) = 21,46 M*
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014
5 PINTURA
5.1 PVA interna ¢/ massa acrilica e selador M2 250,74 272,20- 21,46 = 250,74 M?
: 0,80x2,10x5 = 8,40m?
5.2 Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa M2 10,92 0,60%2,10% 2 = 2.52 m?
6 COBERTURA
6.1 Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc, serrada M2 88,12 10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M2
6.2 Cobertura - Telha de fibrocimento e=4dmm M2 88,12 10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M?
6.3 Cumeeira em fibrocimento e=6mm M 10,80 10,80 METROS

{

Jose Alcir Olizeira da Silva funior
Engenheiro Ciyil
CREA - PA 151525739.8
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PROPRIETARIO: MUNICipzo DE ITAITUBRA DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL Da OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIioD ITAITUBA~-PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE CALcuro
7 PISO
7.1 Concreto simples c/ seixo e=5c¢m trago 1:2:3 M2 51,00 6,96+4,37+11,10 + 7.20+2,40+
6,19+ 3,60 + 3,12 +6,06=51 m?
7.2 Camada regularizadora no traco 1:4 M2 51,00 5,96 +4,37+11,10+7,20+ 2AD+
6,19 + 3,60 + 3,12 + 6,06 = 51 m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO cOM PLACAS TIPO
7.3 [ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 45X45 CM APLICADA EM M2 44,94 :'i’: ' :‘27: 11‘21 Ci+ g 3'40 i
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 2 *360+312=44,94m
8 FORRO
8.1 Barroteamento em madeira de lei p/ farro PVC M2 44,94 6.96+4,37+11,10+7,20+ 2,40+
6,19+ 3,60 + 3,12=4494 m?
8.2 Forro em lambri de pvc M2 44,94 6,96+4,37+11,10+7,20+ gt
6,19+3,60+3,12= 44,94 m?
9 ESQUADRIA
; ; 0,80x2,10x5=840m?
9.1 Porta em madeira lambrizada 2 10,9 ! ! !
M 2 0,60%2,10x 2 =2,52 m?
JANELA: 1,00 x 1,00 x 3 = 3,00m?
= 2
9.2 |Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm M2 7,35 040x0,60x3=0,72m
0,40%1,20x 1= 0,48m?
PORTA: 1,50X2,10X 1 = 3,15Mm2
JANELA: 1,00 X 0,13 X 3=0,39 M?
. o " i 0,60x0,13X 3= 0,23 M?
9.3 Soleira e peitoril - granito preto - e=2¢m M2 0,97 1,20% 0,13 X 1 = 0,15 M2
PORTA: 1,50 X 0,13X1=0,20 M2
10 HIDROSSANITARIA
10.1 ESGOTO
10.1.1  |Tuba em PVC - 100mm (Ls) M 6,00 6 metros
10.1.2 [Tubo em PVC- 75mm (LS) M 6,00 6 metros
10.1.3  |Tubo em PVC- 50mm (LS) M 18,00 18 metros
10.1.4 [Joelho 902 RC em PVC- IS - 75mm-LS UND 2,00 2 unidades
10.1.5 [loelho 902 RC em PVC - IS - 50mm-LSs UND 6,00 6 unidades
10.1.6 |Téem PVC- JS- S50x50mm-LS UND 1,00 1 unidade
10.1.7 |Redugdo PVC 75mm x 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.8  |Caixa sifonada de PvC ¢/ grelha - 100x100%50mm UND 1,00 1 unidade
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
1015 [DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 1,00 1 unidade
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO QU VENTILACAO. AF_12/2014
CURVA CURTA 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
10.1.10 |pDNsO MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UND 4,00 4 unidades
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
10.1.11 [Joelho/Cotovelo 45° PVCJS - 50mm - LS UND 1,00 1 unidade
10.1.12 (Caixa em alvenaria de 50x50%50cm ¢/ tpo. concreto UND 2,00 2 unidades

Jose Aletr Oliveira da Sifyg Junior

Engenheiro Ciyil
EA- PA 151525739.8
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; W J SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA [ F iy j“:a“"t‘a‘ruu-.};ﬁ
. DIRETORIA TECNICA E OBRAS L - ]
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITATTURA DATA
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAG IT’AITUBA—PARA
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE cALcuLo
10.1.13 [Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.1.14 |Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UND 1,00 1 unidade
10.2 AGUA FRIA
10.2.1 Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" {LH) und 1,00 1 unidade
10.2.2  |Adaptador curto PVCSR-32mmx 1" (LH) und 2,00 2 unidades
10.2.3  [Adaptador curto PVCSR - 50mm x 1 1/2" (LH) und 1,00 1 unidade
10.2.4 |Bucha de reducdo JS 25%20mm (LH) und 6,00 6 unidades
10.25 |Buchade reducdo JS - 32mm x 25mm (LH) und 4,00 4 unidades
10.2.6 |Buchade reducdo JS - 50mm x 32mm (LH) und 1,00 1 unidade
CURVA 45 GRAUS, Pvc, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.7 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 1,00 1 unidade
INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 30 GRAUS, PVC, SOLDAVEI., DN 25MM, INSTALADO EM
10.2.8 |RAMAL QU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 7,00 7 unidades
INSTALACAO. AF 12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SC)LDA\IELJ DN 32MM, INSTALADO EM
10.2.9 |RAMAL oU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E und 2,00 2 unidades
INSTALACAO. AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
10.2.10 |PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. und 2,00 2 unidades
AF_12/2014
10.2.11 Joelho/Cotovelo 902 pyc SRM - 20mm X 1/2" (LH) und 7,00 7 unidades
10.2.12 |Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" und 1,00 1 unidade
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SCJLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA .
2. und 1,00 1 d
1023 e SERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO £ & Unicads
INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAD QUE POSSUA )
i2; . d 1, 1 unidad
10208 | ESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E e i Uniade
INSTALACAQ. AF_06/2016
10.2.15 [Téem PVC- JS - 25mm-LH und 3,00 3 unidades
10.2.16 |TéemPVC-Js- 32mm-LH und 4,00 4 unidades
10.2.17 |Tubo em PVC-Js - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH 6,00 6 unidades
10.2.18 |Tuboem PVC-JS- 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH 18,00 18 unidades
10.2.19 [Tuboem PVC- S - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH 15,00 15 unidades
10.2.20 [Tuba em PVC-Js - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 6,00 6 unidades
10.2.21 ([Reservatério em polietileno de 500 L und 1,00 1 unidade
10.3 LOUCAS E METAIS
10.3.1 |Bacia sifonada c/ex, descarga acoplada ¢/ assento und 1,00 1 unidade
10.3.2  [Chuveiro em PVC und 1,00 1 unidade
10.3.3  |Lavatorio de louca s/cal.c/torn.,sifao e valv. tind 3,00 2 unidades
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINERA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

3 s LSS -
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PROPRIETARIO: MUNICTPIO pE ITAITURA

DATA:
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
30/09/2020
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAD ITAITUBA-PARA
ITEM DESCRICAQ UNIDADE QUANTIDADE CALcuLo
10.3.4  |Pia 01 cuba em ago inox ¢/torn.,sifao e vaiv.(1,50m) und 1,00 1 unidade
11 ELETRICA
T1.E Eletroduto PVC de 1 1/4" M 3,00 3 metros
11.2 Eletroduto PVC de 1" M 122,67 122,67 metros
11.3 Curva 90" p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) UND 1,00 1 unidade
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
11.4 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 171,36 171,36 metros
INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOQ, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
115 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 148,20 148,20 metras
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA
116 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 104,69 104,69 metros
INSTALACAQ. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 10 MM?, ANTI-CHAMA
11.7 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 7,19 7,19 metros
INSTALACAO. AF 12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
18 UN 5,00 5 uni
2 (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAG 0 Uhiidades
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA .
. UND 5, 5 unidades
ALA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAG N & “hicsse
1110  |interruptor diferencial residual 20A/30mA-2p UND 5,00 5 unidades
1111 [Tomada 2P+T 10A (s/fiacao) UND 8,00 8 unidades
1112 |Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) UND 3,00 3 unidades
1113 |Tomadas 2 (2 P+T) 10A (s/fiacdo) UND 6,00
11.14  |Conjunto Airstop de embutir completo UND 4,00 4 unidades
1115 |Interruptor 1 teclattomada (s/fiacao) UND 2,00 2 unidades
11.16 |Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) UND 6,00 6 unidades
11.17  [Interruptor 3 teclas simples (s/fiagaa) UND 1,00 1 unidade
1118 |Luminaria ¢/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiagao) UND 2,00 2 unidades
1119 |Luminaria e/ 1 lamp. fluorescente 25\W (sem fiacao) UND 7,00 7 unidades
1120 [Luminaria tipo arandela p/ lamp fluorescente UND 2,00 2 unidades
Lampada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W - .

21 UND 2,00 2 unidades
Aoy s
11.22  |Caixa plastica octogonal UND 11,00 11 unidades
11.23  |cCaixa pldstica 4"x2" UND 31,00 31 unidade
11.24  |Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UND 1,00 1 unidade
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADD DO PARK

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-

ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE NOVA UNIAO ITAITUBA-PARA

Calculo do BDI

Férmula e parimetros estabelecidos pelo Acordio

2622/2013 - TCU - Plenario

LN WS
SOVERNOD DO TREAEELLNWO

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS VALORES INFERIOR SUPERIOR
ADMINISTRACF\O CENTRAL AC 3.43% 3,43% 6,71%
SEGURO E GARANTIA SG 0,28% 0,28% 0,75%
RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,17%
LUCRO L 6,74% 6,74% 9,40%
IRIS (geralmente 0,65%) 0.65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
TAXA DE TRIBUTOS ISS (legislagio municipal) ! 5,00% VARIAVEL
CPRB (INSS) 4,50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO 1 13,15%
[BDI 1 2990% | [ 2070% [ 3000% |

Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI =((1 +ACHS+R+G)*(1 +DF)*(1+L)/(1-1))-1

[
José Altir Blivkira ba Silva Junior
Engenheiro Civ REA 151525739-8 PA

Itaituba - Pa, 30 de SETEMBRO de 2020
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