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LAUDO TECNICO

1. INTRODUGAO

O presente laudo técnico foi solicitado pela Diretoria
Administrativa, com a presente finalidade de avaliagao da estrada
TRANSFARTURAO, onde visa 4 recuperagdo de 46,80 Km de Estrada, gue
consiste no estabelecimento de informagdes técnicas e
simplificadas, buscando assegurar as obras de engenharia um uso
mais prolongado e racional, e melhorando O acesso aos lotes;
comunidades; e a comunidade Horizonte.

Todo esse atendimento & oriundo de solicitagdes dos lideres
comunitarios, gestor municipal e resultante da prépria avaliagao
efetivada pelos respectivos técnicos do referido projeto.

As obras e servigos agui propostos serido executados dentro de um
padrdo construtivo adotado pelo DNIT, procurando manter 0s
principios de praticidade, funcionalismo e economia, elaborada em
conjunto por técnicos da Secretaria de Infraestrutura. Com a
execucdo dessa obra, vislumbra-se melhorar as condigdes sbcio-
cconbmicas dos estabelecidos a beira e préoximos dessa importante

via, e que estao prevendo o rigor do periodo chuvoso em nossa

regiado.
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2. IDENTIFICAGAO

A obra esta localizada no Municipio de Itaituba, no Estado do
Pari. O trecho a ser trabalhado tem extensdo de 46,80 km, e fica
localizado na estrada de Barreiras, que se inicia na altura do km

6,00 da Rodovia Transamazdnica.

3. JUSTIFICATIVA

No caso presente a &rea é carente de infraestrutura e a
assisténcia técnica e social é incipiente, o que se torna um forte
motivo para o éxodo rural em direg&o aos centros urbanos. Um dos
problemas mais graves nessas localidades circunvizinhas a estrada
diz respeito a insuficiéncia, ou quase a inexisténcia, de uma malha
viaria e pontes seguras gue possam permitir efetivamente o acesso,
o transporte escolar e o escoamento da produgao, onde a parcela
extrativista & bem representativa. No periodo chuvoso essa estrada

fica intrafegavel pela falta dessa infraestrutura adequada.

4. REALIZAGCAO DO LAUDO

Responsavel Técnico: Eng® Civil Lana Sabryna, CREA 151604296-4.
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5. DATA DA VISTORIA

A vistoria técnica foi realizada na data de 30 de Jjaneiro de
2021.

6. OBJETIVO DA INSPEGAO:

A inspecdo tem por objetivo avaliar as condigdes atuais da
estrada, dos bueiros e das pontes, onde se encontram duase
intrafegavel devido a grande quantidade de veiculos gue passam
diariamente, as chuvas decorrentes do periodo invernoso na regiao,
que foram de grandes proporgdes. Com a execugdo dessas obras,
vislumbra-se melhorar as condigdes socioecondmicas dos colonos
estabelecidos ao longo da estrada, e moradores de VAarias
comunidades, que no periodo das chuvas enfrentam circunstéancias
adversas as suas proprias subsisténcias, diante de problemas que
envolvem a saude, educagdo, transporte e comercializagdo de seus

produtos, etc.

7. SISTEMA CONSTRUTIVO INSPECIONADO

Fm visita feita pela Eng? Civil Lana Sabryna Simdes Aguiar,
para a verificagdo da obra de recuperagdc em guestao, verificou-se
a necessidade de restauracdo da via, dos bueiros que estao no
decorrer do seu trajeto, onde estdo muito danificadas, dificultando
a passagem das pessoas. Essa mesma estrada se trata de uma via
muito movimentada por pessoas de diversas comunidades ao longo da
mesma. Serdo atendidas inumeras familias de agricultores, assim
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como moradores das comunidades que necessitam transitar pela mesma
até a cidade de Itaituba. Varias fazendas estao localizadas no
decorrer da estrada, que geram emprego € renda para varias pessoas,
o escoamento de produtos plantados em suas terras gue precisam ser
levados para cidade, mas com O estado critico, dificultam a
passagem dos mesmos. H4 a emergente necessidade de recuperagao da

referida via como prevengao para o inverno, bem como recuperdr as

passagens molhadas colocando bueiros onde houver necessidade..

Imagem 01: Trecho com © leito da estrada alagado nas

primeiras chuvas j& causando erosdo e atoleiro na altura do km 2,0.
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Imagem 02: Situacdo de agua estagnada na pista causando atoleiro

na altura do km 3,50.

Imagem 03: Trecho'necéssitando dé bdéird éimples de 100 para

evitar futuro atoleiro na altura do km 9,90.
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Imagem 04: Grande atoleiro formado em trecho onde ndo ha
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mais

Imagem 05: Trecho necessitando de bueiro simples de 60 para

acabar com atoleiro j& se formando na altura do km 20,40.
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Imagem 06: Ladeira sem revestimento lateritico onde esta se

formando erosido e atoleiro na altura do km 33,40.

Imagem 07: Trecho critico onde nao ha revestimento lateritico e
a vegetacdo encobre a lateral da estrada em toda sua extensdo na

altura do km 43,50.
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Imagem 08: Trecho sem revestimento lateritico e com a vegetagdo

invadindo a pista na altura do km 45,10.

Imagem 9: Ladeira sem revestimento ja apresentando erosal e com

a vegetacao encobrindo a pista na altura do km 45,30.
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Mapa de situagdo da estrada Transfarturao.

8 . ENCERRAMENTO

Este Laudo Técnico de Inspegdc da estrada Transfarturdo, contem
9 folhas impressas e numeradas, e foi elaborado pela Engenheira

Civil, Lana Sabryna Simdes Aguiar.

Ttaituba, 30 de janeiro de 2021.

Lana Sabryna S. Aguiar
enheira Civil
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Especificac¢des Técnicas

OBRAS RODOVIARIAS

As especificagdes aqui prescritas visam fornecer subsidios
capazes de garantir uma execugao economicamente vidvel, dentro
dos padrdes técnicos adotados pela SEMINFRA, devendo ser
aplicada apenas em relagdo aos servicos previstos na planilha
de guantitativos e custos, pega componente do projeto basico,
guando da execugdo da obra.

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Faixa de dominio (até) --—-—--——————=———=—"==T--TTTTTT7 15,00 m
- Faixa de desmatamento / limpeza (até) -----——====--<- 10,00 m
- Largura da pista de rolamento ————--———-—-—--—-—==""""~ 6,00 m
- Revestimento primdrio em toda extensdo e largura da pista de
rolamento Espessura minima --------—---—---—---"-"-7=""7 0,10 m

2 - METODOLOGIA DE EXECUGAO
O servigo de construgdc da estrada serd executado em

conformidade com as especificagdes técnicas fornecidas pela
SEMINFRA.

3 - INSPEGAO INICIAL

Considerando que os eixos estradais j4 foram definidos, ©
inicio dos servicos dar-se-& com uma 1inspegao exploratdria
inicial, por meio terrestre, por uma equipe técnica
habilitada, oportunidade em gque sera procedida a aviventagao
dos eixos, para uma avaliag¢do do perfil do terreno natural.
Estando os terrenos avaliados, para execugao da estrada,
devera ser procedida a locagdo das faixas.

Caso algum trecho apresente inviavel a construcao, seja pela
irreqgularidade do relevo, ou Ppor ocorréncia de afloramento de
rochas ou de drenagem natural muito intensa, sera executado
levantamento de variantes, visando selecicnar um melhor leito
para a estrada.

Nenhum servigo de desmatamento, destocamento, limpeza e de
limpeza lateral serad iniciado sem a expressa autorizacdo da
fiscalizacao.
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4 - LOCACAO

A Contratada, acompanhada pela fiscalizagéo, verificara o
estaqueamento do perfil de locacgao, aproveitando-se ©S
caminhamentos existentes. Caso seja necessaria qualquer
retificagdo no greide para obtengdo do perfil definitivo, a
correcgdo deverda obedecer, sempre dJque possivel, ao greide de
projeto.

0 greide sé deverd ser alterado, preferencialmente, se as
curvas nao se adaptarem adequadamente ao terreno.

5 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA

As Arvores ou arbustos que ndo interferirem na construgao e
que tiverem especial valor por razdes histéricas, cénicas ou
por outro motivo relevante deverdo ser preservados.

0 controle dos servigos serad feito pela fiscalizagdo mediante
apreciagdo visual de sua qualidade.

6 - NIVELAMENTOS DO EIXO DA ESTRADA

0 nivelamento do eixo da estrada sera feito, pela Contratada,
ap6bs a conclusao dos servicos preliminares, devendo ser
entregue a fiscalizagao a caderneta de campo e o desenho do
perfil natural, obedecendo as escalas de 1:200 na vertical e
1:2000 na horizontal.

A contratada com a participagao imprescindivel da fiscalizagao
lancarda o greide e, com base nas secdes transversais,
calculardo os volumes de terras a serem movimentados e fardo
locacgdo das obras de arte a serem construidas.

Os servigos de cortes e aterros sé serdo iniciados depois de
concluidos os calculos do material e estabelecidos 0s
procedimentos para sua distribuicdo no corpo estradal.

Nos terrenos rochosos € pouco escarpados, por motivos
econdmicos, sera recomendavel levantar o greide, pela
utilizagdo de aterro, para evitar cortes em rochas, mesmo Jue
seja necessario admitir maior distdncia de transporte.

Nos terrenos ondulados deverd ser empregado O perfil rolado
para reduzir os custos construtivos e beneficiar a drenagem,
sem prejuizo das caracteristicas técnicas.

0 estaqueamento dos eixos das estradas sera executado de 20,00
em 20,00 m, com implantagédo de estacas testemunhas de madeira,
nas margens das plataformas, devidamente numeradas em ordem

crescente e pintadas de cor, para facilitar suas
identificacgdes.
Lan fyna S. Agu#al
Engenheira Civil
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7 - REVESTIMENTO PRIMARIO

7.1 - Locagdo e Nivelamento

Os servicos de locagdo e nivelamento serdo executados pela
Contratada e acompanhados pela fiscalizacgao.

Nas posicoes correspondentes as estacas de locagdao nos dois
lados da pista e a distancia constante do eixo da estrada,
deverdo ser assentados e nivelados piquetes para © controle de
cota e alinhamento.

Como revestimento primario deve-se entender aguele constituido
de mistura adequada e na proporgdo correta de solos naturais
ou artificiais, ou de ambos, gque convenientemente umedecida,
formara uma capa de rolamento impermeavel e resistente para
suportar o trafego de veiculos.

As jazidas de materiais para revestimento primario serao
estudadas em conjunto com a fiscalizacao, devendo  ser
selecionadas de maneira a oferecer a menor distancia média de
transporte possivel e o material mais adequado.

Esclarecemos que as Jjazidas de material lateritico a serem
utilizadas sido as previstas nas plantas de situagao da malha
viaria, ndo sendo permitida a utilizacdo de outras jazidas sem
a prévia e formal autorizagao pela fiscalizagdo. No caso de
nido constar em planta a localizagdo dessas jazidas, a
Contratada devera fazer exploragdo no local, objetivando a
locacado de jazidas, atentando para a menor Distancia Média de
Transporte - DMT possivel, observando sempre a DMT prevista no
projeto béasico, ficando condicionado o uso das Jazidas a
prévia e formal autorizagao pela Fiscalizagdo.

7.2 - Preparo do Subleito

Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente
deverad apoiar-se no subleito capaz de oferecer suporte
continuamente estavel.

Caso ja& nao tenham sido pré-estabelecidas no Projeto, as
jazidas para revestimento primario deverdo ser identificadas e
documentadas. Todos os elementos resultantes deverdo ser
submetidos a juizo da fiscalizagao.

Na construcdo do revestimento primario, deverao ser observados
os seguintes procedimentos:

A compactagdc sera sempre iniciada pelas bordas com a
prevengao de gue, nas primeiras passadas, © rolo seja apoiado
metade no acostamento e metade na camada de revestimento.

Nos trechos em tangente, a compactagdo sera feita dos bordos
para © centro, em percursos egiiidistantes do eixo, 0s quais
ser3o distanciados entre si de modo que cada percurso cubra
metade da faixa compactada no percurso anterior.

Havendo sobrelevacdo nos trechos em curva, a compactagao
deverid progredir da borda mais baixa para a mais alta,
observando o procedimento disposto no subitem anterior.

5 .9".:'!1:.
ngenheira Civil
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8 - REATERRO COMPACTADO

E o servico destinado a completar espagos vazios de valas,
escavagdes ou cortes provenientes de construgdes executadas.

A compactacdo do aterro serd executada em camadas, obedecendo
aos procedimentos construtivos exigidos pela fiscalizacgao.

9 - DRENAGEM:

9.1 - Drenagem superficial (valeteamento)
Deve ser entendido como remocgdo, controle e encaminhamento das
4guas lancadas diretamente sobre a superficie de rolamento e
areas adjacentes das estradas, para protegé-las de
infiltragdes e preservar a sua vida util.

No propbésito de garantir uma vida itil mais prolongada das
estradas, deverdo ser realizados servigos de drenagem
superficial do corpo estradal, de forma a nao permitir a
permanéncia de 4&guas pluviais no leito das plataformas
estradais.

Nos trechos de greides colados, deverdo Ser construidas
valetas emissarias das massas liquidas provenientes do
valeteamento lateral (popularmente conhecida como bigodes),
nos locais definidos pela fiscalizagdo.

10 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS
Durante a realizacdo dos objetivos desta Especificagao poderao
ser utilizados os seguintes equipamentos:

10.1 - Exploragdao do terreno e locagdo da obra
- Teodolito - GPS - bussola - trena de ago - balizas - miras -
ferramentas manuais.

10.2 - Desmatamento, destocamento E limpeza
- P& Carregadeira - Moto-serra - caminhdo de lubrificagdo -

ferramentas manuais.

10.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos
- Nivel topografico - trena de ago - ferramentas manuais.

10.4 - Servigos de terraplenagem

= Escavadeira Hidraulica - motoniveladora e caminhao
pasculante - caminhdo de lubrificagdo - caminhao irrigador -
trator de pneus - rolo compactador, grade de disco -

ferramentas manuais.

10.5 - Revestimento primario

- Escavadeira Hidraulica - caminhdes basculantes - caminhao
irrigador - caminhdo de lubrificagao - motoniveladora - trator
agricola - grade de disco - rolo compactador - egquipamentos
manuais.

%qanryna S. Aguial
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11 - QUANTITATIVOS DE VOLUMES PREVISTOS
Para a execucdo da obra, foram estimados oS quantitativos e
custos por km, encontrados em planilha anexa.

12 - MEDICOES E PAGAMENTOS

Os servigos serdo medidos nas unidades estabelecidas na
Planilha Orgamentaria anexa, € Seus pagamentos compreenderao
todos o0s recursos utilizados na execugao, tais como:
materiais, mao-de-obra, transportes, equipamentos e todas as
despesas diretas e indiretas incidentes, em estrita obediéncia
4s condigdes contratuais e legislagao vigente.

13 - RECEBIMENTO DA OBRA

Ao concluir todos os servigos, a Contratada deverad comunicar,
por escrito, a conclusdo da obra para que a SEMINFRA possa
promover a inspegao geral de todo o investimento. Mediante a
aprovagdo dos servigos executados, sera celebrado o Termo de
Recebimento, circunstanciado que deverd conter a assinatura e
identificacao dos Técnicos da SEMINFRA e do responsavel
técnico da Contratada.

14 - CONSIDERACOES FINAIS

Nas estradas vicinais deverao prevalecer as caracteristicas
técnicas fundamentais necessarias para garantir condigfes de
trafego satisfatérias, ou seja:

- Boa capacidade de suporte;

- Boas condicgdes de rolamento e aderéncia.

Os problemas tipicos a falta de suporte, devem-se a
deficiéncias técnicas localizadas no subleito, ou na camada de
reforco, ou em ambos.

Quando se buscam boas condigdes de rolamento e aderéncia,
deve-se considerar coOmo fundamental o material granular, O©
material argiloso, a mistura correta destes dois elementos e a
sua devida compactagao.

Em se tratando de abertura de estradas, a locagdo dos eixos
estradais deverd ser feita preferencialmente nos divisores de
agua.

0 leito da wvicinal deve se manter © maximo possivel préximo &
superficie do terreno. Os solos superficiais, que sao agueles
localizados préximo a superficie, sao, geralmente, melhores
para receberem as estradas, principalmente por sua maior
resisténcia a erosdo. S&o solos também que, por sua composigao
granulométrica, sao compactados mais facilmente. 0Os servicgos
de recuperagdo devem observar criteriosamente este detalhe.
Devem ser evitados, portanto, servigos baseados em uma
patrolagem sistematica, pois com a raspagem tem-se COMO
consegqiiéncia a remogdo do solo mais resistente e compactado e
a exposigdao do solo menos resistente.

Um bom sistema de drenagem € essencial a uma estrada.
Considerando o enorme poder destrutivo que as dguas tém sobre
as estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel

;ﬁu ryna S. Aguiar

Engenheira Civil
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fundamental. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a
conducdao das Aaguas pluviais para fora do leito estradal,
especificando-se para a drenagem de superficie um abalroamento
transversal de no minimo 3 %, valetas de protegado de corte e
aterro, sarjetas e descidas laterais espagadas de no maximo
50,00 em 50,00 metros nos aclives ou declives e de 100,00 em
100,00 metros nos trechos menos movimentados.

Itaituba - Para, 30 de janeiro de 2021

Lana Sabryna S. Agu.u.
Engenheira Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Estrada Vicinal no municipio de Itaituba - Para
Extensdo: 46.800,00m
Largura: 6,00

0O presente memorial visa estabelecer os pontos,
materiais a serem utilizados para melhoria da estrada vicinal do
municipio e servigos, através da terraplenagem e revestimento
primadrio do leito estradal. Os servigos serao executados na
estrada Transfarturdo, iniciando na altura do km 2,60 da estrada
de Barreiras até o km 46,80 apois a comunidade Novo Horizonte.

1. DESCRIGAO DOS SERVICOS

Para execucgdo do revestimento ‘primario, sera necessario,
fazer a limpeza lateral da pista e regularizacdo do leito
estradal através de motoniveladora, com limpeza da
plataforma, retirando solo mole (atoleiros) e erosdes que
estdo se formando no inicio inverno, fazendo inclusive a
abertura da caixa na largura de 6,00m, gquando for O caso,
perfazendo um total de 280.800,00 m2.
As enxurradas deverdao ser retiradas e gquando for o caso
construir redutores de velocidade com finalidade de desviar
as aguas pluviais do leito da estrada.
Serad feito a selegao do material bem homogeneizado para
revestimento, retirada do cascalho com pa carregadeira,
umedecimento ou secagem, langamento To leito da estrada
através de caminhdes basculantes, espalhamento corl
motoniveladora e compactagdo do mesmo, até que atinja a
espessura projetada de 0,10m .

H4 muitos trechos gque estao virando atoleiros
agora no inicio do periodo invernoso, & necessario elevar o
greide com aterro para evitar gue as chuvas do periodo
estraguem fazendo atoleiro com facilidade.

Bo longo da estrada existe pontos com passagemde
4gua sobre a pista onde ha a necessidade defaz a colocagéo
de bueiros.

Quando do desmatamento da drea da Jjazida para
retirada do cascalho, nao serd permitido, nem O uSO de
queimadas para limpeza da area.

Para execucdo dos servigos, sera necessarioc o uso
de motoniveladora, pa carregadeira, escavadeira hidraulica,

S “'nao.ggma
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compactador, caminhdes basculantes e caminhdo pipa com seus
respectivos operadores, motoristas e auxiliares.

O material para aterro e revestimento primario
ser4d retirado de jazidas existentes na lateral da estrada
sem agredir o meio ambiente e sem Onus para a execucdo dos
servicos e o revestimento primario sera retirado de jazidas
j4 existente a uma distancias medias de 3,00 km.

O revestimento primario serada constituido de
cascalho e sera colocado em 105.300 m*, e sera executado de
acordo com a especificagdo do edital.

Serdo observados os cuidados para preservagao
ambiental, evitando o trafego de veiculos e maquinas fora
do leito estradal, para ndo causar danos a vegetacdo bem
como interferéncia & drenagem natural.

Nao serd permitido acumulo de cascalho na pista no pericdo
noturno, sem o espalhamento do mesmo de um dia para o
outro, como forma de prevengdo de acidentes.

Descrigdo do trecho a ser trabalhado:

e A Estrada Transfarturdao 1inicia-se na estrada de
Barreiras na altura do km 2,60, lado esquerdo, de
Latitude 4°13%48.28” e Longitude 56°05°01.277, e
finalizando apois a comunidade Novo Horizonte de
Latitude 4°12710.38" e longitude 56°21°44.55"
perfazendo um total de 46, 80km.

e A Estrada Transfarturdo esta necessitando de
recuperagdo antes de intensificar o periodo chuvoso. O
inicioc do inverno estad deixando a estrada com muitas
erosdes no leito estradal como mostra © laudo qgue
acompanha este projeto, desta forma temos que fazer a
recuperagdo urgente.

e Servicos a serem executados: Fazer a limpeza lateral de
trés metros nas duas laterais da pista em toda
extensdo da estrada retirando a vegetagdo que Jja
encobre boa parte da pista em diversos trechos.

-Elevar o greide da pista em quase toda a extensdo,
evitando os atoleiros que estao se formando como
mostra as fotos no laudo devistoria.
-Na altura do km 9,90 e 20,40 h& pequenos coOrregos em
gque a agua atravessa a pista de rolagem criando
grandes Dbolsdes dagua e conseguentemente virando
atoleiros. Em virtude do exposto, fazer assentamento de
bueiros com boca de contengdo e elevar o aterro.
-Fm toda extensdo da estrada ha diversas ladeiras sem
revestimento lateritico onde desta forma impossibilita a
trafegabilidade de carros, e€em virtude do exposto, fazer o
revestimento adequado com uma perfeita compactagdo e fazer
as saidas dagua para evitar futuras erosdes.

ol

ira Givi
CREA-PA 4516042964

Lan



-Executar o revestimento laterico com a expessura de 10 cm
em toda extensdo da estrada usando todos os equipamentos
necessarios deixando um servigo de qualidade com a
compactacdo exigida pelas normas do DNIT.

e Regularizacdo e preparo do leito = 280.800m?
Revestimento com material de revestimento (0,10cm) =
28.800,00 m?3
Escavacgao de material de revestimento = 28.800,00 m?3
Espalhamento de material de revestimento = 280.800,00
mz
Compactacdo de material do revestimento = 28.800,00 m?3
Construcao de BSTC @60 = 1 unidade de 10 metros
Construcdo de BSTC @100 = 1 unidade de 10 metros

Construcdo de Boca de Contengdo de BSTC @60 = 2
unidades
Construcdo de Boca de Contengdo de BSTC @100 = 2
unidades

Apbds os servigos, a pista de rolamento deverad apresentar um bom
aspecto, com boas condigdes de rolamento, apresentando conforto
ao transito dos veiculos.

Itaituba - Para, 30 de janeiro de 2021.

Lana Sabryna S, Aguial

Engenheira Civil
SREA - PA 151604206-¢
Lana a Simoes Aguiar

Eng" Civil
CREA-PA 151604296-4
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RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURAO PLANILHA DE ONT E
CUSTOS
REF: sinapi
12/2020 sedop PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS BDI 29,90% Data:
04/2020 30/01/2021
VALOR VALOR:
ITEM | SINAPI DISCRIMINAGAO UND | QUANTIDADE UNITARIO C/ TOTAL
UNITARIO
BDI
1.0 RECUPERACAO DA ESTRADA TRANSFARTURAO - UTM Inicial 606471, 9532372 - Final 571280,
’ 9537094.
MOBILIZAGCAO, CANTEIRO E PLACA DE
L = = - g 1.
P 27.492,00
1.1.1| 93207 |Fnstalacdo do canteiro em chapa de M 24,00 841,56 | 1.093,19 26.236, 56
madeira
SEDOP |Placa de cbra em lona com plotagem de P
[ 011340 |grafica(2,00x3,00) M 6,00 161,08 209,24 1.255,44
1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: = ] - = 87.048,00
1.2.1| ogses |Limpeza mecanizada de camada vegetal,| . |280.800,00 0,24 0,31 87.048,00
vegetag¢doc e pequenas arvores
1.3 TERRAPLANAGEM: i 644.155,20
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO
- ESCARIFICAGAD EM $OLO DE ZA CATEGORIA s 5
1.3.1) 101121 ooy TRATOR DE ESTETRAS (170HE/LAMINA: o 28.080,00 2,57 3,34 93.787,20
5,20M3) . AF_07/2020
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM
1.3.2 100575 |MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE M? 280.800,00 0,07 0,09 25.272,00
&M)
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO
1.3.3 100576 |DE SOLO  PREDOMINANTEMENLE ARGTLOSO: M2 | 280.800,00 1,44) 1,87 525.096, 00
F 11/201%
1.4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E ~ ~ . - 15.408,14
ESPECIAIS
TURO DE CONCRETC PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRC DE 500 MM,
1.4.1] 92212 |sunTA REGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 10 149,72 194,49 1.944,90
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2015
TURO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,
1.4.2| 92216 |JunNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM M 10 286,11 371,66 3.716, 60
BAIXG NIVEL DE INTERFERENC -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015
BOCA PARA BUEIRC SIMPLES TUBULAR,
DIAMETRO =0, 60M, EM CONCRETO CICLOFICO,
1.4.3| 73856/2 |INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E UND 2 1.214, 54 1577, 69 3.155,38
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO
JAZIDA E TRANSPORTE,
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR,
DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO,
1.4.4| 73856/4 |INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAD, REATERRO E UND 2 2.537,05 3295,63 6.591,26
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO
JAZIDA E TRANSPORTE.
1.5 REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura N _ _ _ 192.487,80
10,0cm)

CREA - PA 151604296-4




@ — Prefeitura de Itaituba ——

~. SEMINFRAG

.. Secretaria Municipal de Infraestrutura

S PG
AGVPINE Ba tEALLLED

RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURAO

PLANILHA DE QONT E

cusTOS
REF: sinapi
12/2020 sedop PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS BDI 29,90% =
04/2020 30/01/2021
VALOR VALCR
ITEM SINAPI DISCRIMINB(;iO UND QUANTIDADE A UNITARIO C/ TOTAL
UNITARIO
BDI
ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM S0OLO DE 1A
1.5.1 101118 CAT RIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M? 28.080, 00 2,20 2,86 80.308, 80
{125HP/LAMINA: 2,70M3). AF _07/2020
. Transperte com caminhao basculante de 3 . - a4 o
1.5.2| 100940 |io " mMr = 3,0 km M3 /KM 105.300,00 Y2 4,23 445.419,00
REGULARIZACAD DE SUPERFICIES COM
1.5.3 100575 MOTONIVELADORA. AF 11 /2019 (LARGURA DE M2 280.800,00 0,07 0,09 25.272,00
&M)
1.5.4 100577 |Regularizagdo e cempactagac de solo M3 280.800,00 0,66 0,86 241.488,00
TOTAL 1.566.591,14
cusTo / EM 40.480,39

Ttaituba - Pa, 30 de janeiroc de 2021

aS. Ag}liﬂ'
Wana Sa‘bf)"li ra Civil

LANA SABRYNA SIMOES
Brgenheira Civil - CREA n° ]CREA%
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAQ E COMPLEMENTAGAO DE 46,6

KM DA ESTRADA TRANSFARTURAQ

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTUREO

TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020

1.1.1 93207 -Instalagdo do canteiro em chapa de madeira - m?

MATERIAL

UNID

COEFICENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDQ CHAVE TIPO CILINDRO

SINAPI

0,0578000

45,00

2,60

) 3097

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE
TIPO TRANQUETA

SINAPI

0,0385000

50,38

1,93

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

SINAPI

UN

0,0193000

159,68

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

SINAPI

UN

0,0193000

154,42

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO /
SEM ESTRUTURA METALICA)

SINAPI

M2

0,9938000

58,30

57,93

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0385000

346,52

13,34

86934

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM,
COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO
TIPO AMERICANA £ TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0193000

248,55

4,79

86943

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0385000

169,59

6,52

87548

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,0385000

23,23

0,89

87877

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,2047000

7,68

157

88487

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
PVA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014

SINAPI

M2

4,4976000

10,54

47,40

89168

(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS VAZADOS DE
CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

SINAPI

M2

0,1023000

70,28

7,18

yial

L2 afra Civil

~REA - PA 1516
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIC DE ITAITUBA

nnnm DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTAGAO DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURAC

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAC

TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020

89171

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAQ. AF_11/2014

SINAPI

M2

0,0806000

39,25

3,16

J89173

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAD PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

SINAPI

M2

0,2047000

34,24

7,00

(89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0385000

20,33

0,78

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1388000

14,08

1,95

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1253000

20,94

2,62

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1472000

40,71

5,99

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0771000

7,22

0,55

|89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

0,30

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0193000

8,14

0,15

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

28,11

1,62

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

14,82

0,85

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0385000

30,13

1,16

CREA-

PA 15160

4296-4



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Jle
ESTADO DO PARA éﬂ ﬂ)'
Prefeltura Municipal de Itaituba Y
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA TR

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUEA |lpATA DA EXPEDIGAOC: 05/02/2021
OBRA: RECUPERACAC E COMPLEMENTAGCAO DE 46,30 KM DA ESTRADA TRANSFARTURAO

TABELA
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAO SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
{SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

89957 SINAPI UN 0,0964000 100,20 9,65

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
50443  |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. SINAPI M 0,1002000 9,27 0,92
AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
90466  |RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES |  SINAPI M 0,1002000 9,81 0,98
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

0820 SINAPI UN 0,0385000 260,76 10,03

90822 SINAPI UN 0,0578000 283,20 16,36

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVCOU
COBRE DIAMETROS MENORES QU IGUAIS A 40 MM
91170  |OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM SINAPI M 0,5300000 1,99 1,05
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2FFIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM
PERFILADO EM ALVENARIA, AF_05/2015

91173 SINAPI M 1,7344000 1,01 175

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
91341  |COM GUARNIGAD, FIXAGAO COM PARAFUSOS - SINAPI M2 0,0324000 353,15 11,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM
1862 |(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM | SINAPI M 0,5300000 6,19 3,28
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

SINAPI M 1,7344000 7,16 12,41
s PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
91911 ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI UN 0,1927000 8,96 1,72

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
91924  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 1,4165000 1,84 2,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
91926 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 3,4689000 2,65 9,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
91928  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI ™ 2,0235000 4,28 8,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE

R - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_12/2015

SINAP! UN 0,1734000 7,44 1,29




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTACAC DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURAO

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAO

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

TABELA

SEDOP ABRIL/2020

91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X
2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,0578000

7,30

0,42

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,0771000

21,00

1,61

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1542000

33,73

5,20

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1349000

35,04

4,72

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

M2

1,3621000

17,33

23,60

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MIM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

0,1927000

9,70

1,86

93358

ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SINAPI

M3

0,0233000

59,57

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M2

1,3621000

54,16

73,77

94559

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS,
COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF_12/2019

SINAPI

M2

0,0289000

587,96

16,99

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

SINAPI

M2

0,0054000

15,10

0,08

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SINAPI

M2

1,355%000

25,18

34,14

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

SINAPI

UN

0,2891000

16,45

4,75

95811

CONDULETE DE PVC, TIPC LB, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

SINAPI

UN

0,1349000

9,91

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

SINAPI

UN

0,0385000

65,42

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

SINAP!

M3

0,0060000

36,12

97586

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,

COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,1156000

90,61

10,47

’ ar
LanW
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de ltaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAC E COMPLEMENTACAC DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURAO

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAO

TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

97593

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0771000

85,05

97611

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0385000

17,18

0,66

97612

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W,
BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0385000

18,69

0,71

|lo78s6

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

0,0385000

142,65

5,43

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

SINAPI

UN

0,0193000

362,97

7,00

98283

CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

SINAPI

0,6167000

6,66

4,10

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6
M?, SEM VAD. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,2979000

105,20

31,33

98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
SEM VAOD. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,3425000

107,53

36,87

98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,1581000

91,34

14,44

48444

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?,
SEM VAD. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,1820000

93,00

16,92

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAD TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA &
M?, COM VAO, AF_05/2018

SINAPI

M2

0,4654000

128,04

59,58

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAQ TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M7,
COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,3629000

165,98

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAQ TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6
M?, COM VAQ. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,2470000

108,71

26,85

98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M7,
COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,1926000

138,15

26,60

100556

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_11/2018

SINAPI

UN

0,0193000

24,97

0,48




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

"Dmm DA EXPEDIGAO:

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTAGAO DE 46,80 KM DR ESTRADA TRANSFARTURAO

05/02/2021

TABELA
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAO SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020
JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAQ - DE ABRIR COM 4 FOLHAS
(2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM
100663 BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, L L 9000 71330
ACABAMENTO E CONTRAMARCQ. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
RERES ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARC EM SINAPI M3 00233000 BFh=5 Pl
BETONEIRA. AF_05/2020
QUADRO DE DISTRlBUlCiO DE ENERGIA EM CHAPA
o DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
91875 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES SINAPI UN 0,0193000 234,15 4,51
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
DISJIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
101891 |NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,1734000 20,64 3,57
INSTALAGAO. AF_10/2020
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 841,56
1.1.2 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,0063,00) - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00281 [Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP DZ 0,4100000 145 59,45
D00475 |Lona com plotagem de grafica SEDOP M2 1,0000000 87,5 87,5
DO0084 |Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,1000000 9,55 0,96
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000000 18,29 7,32
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000000 14,62 5,85
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 161,08
1,2.1 98525 - Limpeza mecanizada de camada vegetal, v_e‘gletngﬁo e pequenas arvores - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
188316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0030000 15,06 0,04
88441  |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0030000 18,31 0,05
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO
3031 OPERACIONAL 8,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI SINAPI CHI 0,0024000 40,96 0,09
DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO
89032 OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP SINAPI CHP 0,0006000 114,43 0,06
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 0,24
1.3.1 101121 - ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAOQ EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS {170HP/ LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020 - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
5847 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,0092000 158,43 1,45
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
5849 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,0157000 47,87 0,75
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0249000 15,06 0,37
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,57

jra CIv!
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

||Dnm DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURAC

TABELA
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAO SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020
1,3.2 100575 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG
5932 - ’ ’
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. SINAPL cHp 9.0003000 98,19 o
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG
3 R ,
e LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. A el GGa1e000 2134 .
AF_06/2014
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0010000 15,06 0,01
N TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 0,07
“;.3.3 100576 - REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - M?
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG,
5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,0010000 182,46 0,18
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG,
5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHI 0,0070000 35,88 0,25
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
b P HP i 0 43, 0,01
pose LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. SINAPI £ 0.000100 e
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
INAPI CH 0,0080000 51,34 0,41
1338 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. SINA : 20
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTENCIA BO HP, PESO OPERACIONAL
h ’ AP C ,0020000 128,57 0,25
73436 |cEn1/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE S HP 04,0020
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
38316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0080000 15,06 0,12
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
! ' SINAPI CHI 0,0060000 37,18 0,22
i SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE AR 0
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_02/2016
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1,
1.4.1 82212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015- M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5631 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI CHP 0,1050000 121,89 12,79
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5632 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, SINAPI CHI 0,2210000 49,25 10,88
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
L gu iai
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ESTADO DO PARA

Prafeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

||mm\ DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAO E COMPLEMENTACAO DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURRO

TABELA

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAC SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
7725 PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E SINAPI M 1,0300000 96,00 98,88
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
88246 | oM pLEMENTARES SINAPI H 0,4530000 18,82 9,27
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,9860000 15,06 14,84
J ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
38629  |AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,0050000 612,91 3,06
AF_08/2019
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 149,72

1.4.2.92216 - TUBO D

E CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
J]BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015-M

“ATERIAL

FONTE UNID | COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5631  |CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, SINAPI CHP 0,1670000 121,89 20,35
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
5632 |CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T, SINAPI CHI 0,3520000 49,25 17,33
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS
7753 |PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTAE SINAP M 1,0300000 187,15 192,76
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
0 4
BOUE | i e TARES SINAPI H , 7870000 18,82 14,81
38316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,5740000 15,06 23,70
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
88629  |AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,0280000 612,91 17,16
AF_08/2019
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 286,11

1.4.3. 73856/2 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO,
I‘MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. - UND

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAQ, REATERRO E

1ATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
T— CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE SINAE! M3 0,5810000 421,22 248,94
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
Pl 5,200000 46,00 759,20
92411 | ok DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 BINA L RApane 3
UTILIZACOES. AF_09/2020
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
SINAPI 3 0,6560000 59,57 39,07
93338 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 ’ M - "
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA
101792 |NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO SINAPI M3 13,5600000 12,34 167,33
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1214,54

1.4.4. 73856/4 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. - UND

TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE SINAPI M3 1,5290000 421,22 644,04
MAQ INCLUSIVE LANCAMENTO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
92411 P!‘LARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, SINAPI M2 10,1200000 146,00 1477,52
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE ITAITUBAZ

"m-m DA EXPEDIGAO:

OBRA: RECUPERAGAO E COMPLEMENTACAC DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURRO

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAQ

TABELA

SEDOP ABRIL/2020

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

93358 SINAPI M3
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 Nek s =9 oy
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA
101792 |NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO SINAPI M3 27,8300000 12,34 343,42
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 2537,0
1.5.1 101118 - ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020 - m*
(IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
IIs8316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0251000 15,06 0,37
= TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
8843 |OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP SINAPI CHP 0,0093000 126,84 1,17
DIURNO. AF_10/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
88844 |OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI SINAPI CHI 0,0158000 42,07 0,66
DIURNO. AF_10/2014
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,2
1.5.2 100940 - Transporte com caminhao basculante de 18m* - DMT = 3,0 km - m3/km
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAQ BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO
MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
89883  |COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, SINAP!I CHP 0,0139000 215,73 2,99
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA
- CHP DIURNO, AF_12/2014
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO
MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
29884  |COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, SINAPI CHI 0,0060000 45,79 0,27
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA
- CHI DIURNO. AF_12/2014
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,26
5.4 100577 - Regularizagio e compactagao de solo - m?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,0010000 182,46 0,18
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHI 0,0020000 35,88 0,07
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
" API HP ,0001000 143,79 0,01
S0 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. SN € G000
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, -
- API CHI 0,0030000 51,34 0,15
5934 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 3
AF_06/2014
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0030000 15,06 0,04




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

||mm\ DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAC DE 46,80 KM DA ESTRADA TRANSFARTURAC

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE TRANSFARTURAC

TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

o SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM SINAPI o 1302 012
2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
peAes SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM SINAPI el nu 0,09
2,30 M - CHI DIURNQ. AF_06/2017
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 0,66

LANA SABRYNA SIMOES AGUIAR

Engenheira Civil - CREA n® 151804296-4 - PR

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-



REP(BLICA FEDERATIVA DD BRASIL
ESTADD DO PARA

Prefeitura Municipal de itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

e DIRETORIA TECNICA E OBRAS ihiiUBA
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar

LOCAL DA OBRA:  ESTRADA NOVA OLINDA
Calculo do BDI
Féormula e parimetros estabelecidos pelo Acorddo 2622/2013 - TCU -

Plenario
DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS | VALORES INFERIOR SUPERIOR
ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,43% 3,43% 6,71%
SEGURO E GARANTIA SG 0,28% 0,28% 0,75%
RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,17%
LUCRO L 6,74% 6,74% 9,40%
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%
TAXA DE COFINS (geralmente 3,00%) I 3,00%
TRIBUTOS 1SS (legislagiio municipal) 5,00% VARIAVEL
CPRB (INSS) 4.50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO | 13,15%
|BDI I 2o0% | [ 2076% | 3000% |

Férmula para o calculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-D)-1

Ttaituba - Pa, 05 de fevereirc de 2021

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
LANA

Engenheira Civil - ggEA nEiig’gG 4&9@@0—42964




ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

DECLARAGAO DATA BASE DO ORCAMENTO

Declaro, para os fins que se tornam necessarios, que as referencias bases utilizadas
no orgamento de pregos da Estrada de Transfarturdo foram as planilhas SINAPI
referente ao més de dezembro de 2020 e SEDOP abril de 2020.

Itaituba-Pa, 05 de fevereiro de 2020

_apyna o
Lana Sdoryn c
4 Engenn® i £04206-4

e el

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil Crea- Pa N° 151604296-4
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