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1. INTRODUGAO

O presente laudo técnico foi solicitado pela Diretoria
Administrativa, com a presente finalidade de avaliagado da estrada
NOVA OLINDA, onde visa a recuperagdo de 32,30 Em de Estrada, due
consiste no estabelecimento de informagdes técnicas e
simplificadas, buscando assegurar as obras de engenharia um uso
mais prolongado e racional, e melhorando © acesso aos lotes;
comunidades; e a comunidade Nova Olinda e Califérnia.

Todo esse atendimento é oriundo de solicitacgdes dos lideres

comunitarios, do gestor municipal e resultante da prépria
avaliacdo, efetivada pelos respectivos técnicos do referido
projeto.

As obras e servicos aqui propostos serao executados dentro de um
padraoc construtivo adotado pelo DNIT, procurando manter 08
principios de praticidade, funcionalismo e economia, elaborada em
conjunto por técnicos da Secretaria de Infraestrutura. Com a
execucdo dessa obra, vislumbra-se melhorar as condigdes sbécio-
ccondmicas dos estabelecidos & beira e proéximos dessa importante
via, e que estdo prevendo o rigor do periodo chuvoso em nossa

regiao.
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2. IDENTIFICAGAO

A obra estad localizada no Municipio de Itaituba, no Estado do
Para. O trecho a ser trabalhado tem extensao de 32,30 km, e tem seu
inicio na Rodovia Transamazdnica, que se inicia na altura do km

28,00 no sentido Itaituba / Jacareacanga, lado direito.

3. JUSTIFICATIVA
No caso presente a 4area ¢é carente de infraestrutura e a
assisténcia técnica e social é incipiente, © que se torna um forte

motivo para o éxodo rural em diregdc aos centros urbanos. Um dos

problemas mais graves nessas localidades circunvizinhas a estrada

diz respeito a insuficiéncia, ou quase a inexisténcia, de uma malha
viadria e pontes seguras dque posSsam permitir efetivamente O acesso,
o transporte escolar e O escoamento da produgdo, onde a parcela
extrativista e agricultura familiar ¢ bem representativa. No
periodo chuvoso essa estrada fica intrafegavel pela falta dessa

infraestrutura adequada.

4. REALIZACAO DO LAUDO
Responsavel Técnico: Eng? Civil Lana Sabryna, CREA 151604296-4.

5. DATA DA VISTORIA

A vistoria técnica foi realizada na data de 08 de fevereiro de

2021.
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6. OBJETIVO DA INSPEGAO:

A inspecdo tem por objetivo avaliar as condigdes atuais da
estrada, dos bueiros e das pontes, onde se encontram guase
intrafegavel devido & grande quantidade de veiculos gue passam
diariamente, as chuvas decorrentes do periodo invernoso na regido
gque foram de grandes proporgdes. Com a execugdo dessas obras,
vislumbra-se melhorar as condigdes socioeconémicas dos c¢olonos
estabelecidos ao longo da estrada que no periodo das chuvas
enfrentam circunstancias adversas as suas proéprias subsisténcias,
diante de problemas que envolvem a saude, educagdo, transporte e

comercializacdo de seus produtos, etc.

7. SISTEMA CONSTRUTIVO INSPECIONADO

Fm visita feita pela Eng® Civil Lana Sabryna Simdes Aguiar,
para a verificacgdo da obra de recuperacdo em questdo, verificou-se
a necessidade de restauragdo da via, dos bueiros gue estao no
decorrer do seu trajeto, onde estdo muito danificadas, dificultando
a passagem das pessoas. Essa mesma estrada se trata de uma via
muito movimentada por pessoas de duas grandes comunidades ao longo
da mesma. Serdo atendidas inUmeras familias de agricultores, assim
como moradores das comunidades que necessitam transitar pela mesma
até a cidade de Itaituba. Varias fazendas estdo localizadas no
decorrer da estrada, gue geram emprego e renda para varias pessoas,
o escoamento de produtos plantados em suas terras que precisam ser
levados para cidade, mas com O estado critico, dificultam a
passagem dos mesmos. Ha a emergente necessidade de recuperagao da

referida via como prevencgdo para © 1nverno, bem como recuperar as

passagens molhadas colocando bueiros onde houver necessidade.

ssar 3




Prefeitura de Itaituba ——

PREFEITURA D s EM I NI RA

ITARITUBA Secretaria Municipal de Infraestrutura

GOVERNO DO TRABALHO

> V.,-a"

DIRETORIA TECNICA

IMAGEM 01

Imagem 01: Inicio da estrada na confluéncia com a Rodovia

Transamazdnica.




Prefeitura de Itaituba ——

2 SEMINFRA

ITARITUBA Secretaria Municipal de Infraestrutura

GOVERND DO TRABALHQ

DIRETORIA TECNICA

Imagem 02 e 17: Na altura do km 2,80 e 28,20 ha a necessidade de

colocacdo de bueiro simples de 600 mm.
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IMAGEM 07
Imagem 03, 06 e 07: Trechos na altura do km 5,90, 13,70 e 14,60 estdo

com o leito estradal comprometidos com atoleiros e a vegetagdo encobrindo

a pista retendo as aguas dificultando a trafegabilidade.
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IMAGEM 14

IMAGEM 16
Imagem 14, 15 e 16: Trechos na altura do km 24,00, 26,30 e 27,80

estdo com o leito da estrada encoberto com vegetacgdo dificultando o

escoamento das aguas.
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IMAGEM 18 IMAGEM 19
Imagem 11, 13, 18 e 19: Pontes na altura do km 20,70, 21,20,
30,20 e 31,20 necessitam de serem reconstruidas para da uma boa

trafegabilidade na estrada.
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Mapa de siﬁuagao da‘estfada Nova Olinda.

8 . ENCERRAMENTO

Este Laudo Técnico de Inspegdo da estrada Nova Olinda, contém 9
folhas impressas e numeradas, e foi elaborado pela Engenheira

Civil, Lana Sabryna Simdes Aguiar.

Itaituba, P4 - 08 de fevereiro de 2020 .

Eng.? Civil Lana Sabryna

CREA-PA 151604296-4
9
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Especificagdes Técnicas

OBRAS RODOVIARIAS

As especificagdes aqui prescritas visam fornecer subsidios
capazes de garantir uma execucdo economicamente viavel, dentro
dos padrdes técnicos adotados pela SEMINFRA, devendo ser
aplicada apenas em relacdo aos servigos previstos na planilha
de guantitativos e custos, pega componente do projeto basico,
guando da execugdo da obra.

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

- Faixa de dominio (até) -—=—=————————=-TTTTTTTTTTTTTT 15,00 m
- Faixa de desmatamento / limpeza (até) —--==--——-="7"7< 10,00 m
- Largura da pista de rolamento ---====-—--77"77T77TT" 6,00 m
- Revestimento primario em toda extensdoc e largura da pista de
rolamento Espessura minima -------=--=""""777T77TTTT0 0,10 m

2 - METODOLOGIA DE EXECUGAO

0 servico de construgdo da estrada sera executado em
conformidade com as especificagdes técnicas fornecidas pela
SEMINFRA.

3 - INSPECAO INICIAL

Considerando que oS eixos estradais j& foram definidos, ©
inicio dos servigos dar-se-a com uma inspegdo exploratéria
inicial, por meio terrestre, por uma equipe técnica
habilitada, oportunidade em que serid procedida a aviventagao
dos eixos, para uma avaliagdo do perfil do terreno natural.
Estando os terrenos avaliados, para execucdo da estrada,
devera ser procedida a locagao das faixas.

Caso algum trecho apresente inviavel a construgdo, seja pela
irregularidade do relevo, Ou poOr ocorréncia de afloramento de
rochas ou de drenagem natural muito intensa, sera executado
levantamento de variantes, visando selecionar um melhor leito
para a estrada.

Nenhum servigo de desmatamento, destocamento, limpeza e de
limpeza lateral serd iniciado sem a expressa autorizagdo da
fiscalizacgao.




4 - LOCAGAO

A Contratada, acompanhada pela fiscalizacao, verificara o
estaqueamento do perfil de locacgao, aproveitando-se 0S
caminhamentos existentes. Caso seja necessaria qualquer
retificacdo no greide para obtengdo do perfil definitivo, a
correcdo devera obedecer, sempre dque possivel, ao greide de
projeto.

0O greide sé devera ser alterado, preferencialmente, Se as
curvas nio se adaptarem adegquadamente ao terreno.

5 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA

As Arvores ou arbustos que nao interferirem na construgaoc e
gue tiverem especial valor por razdes histéricas, cénicas ou
por outro motivo relevante deverdo ser preservados.

O controle dos servigos sera feito pela fiscalizacdo mediante
apreciacdo visual de sua qualidade.

6 - NIVELAMENTOS DO EIXO DA ESTRADA

O nivelamento do eixo da estrada sera feito, pela Contratada,
ap6és a conclusdo dos servigos preliminares, devendo ser
entreque a fiscalizacao a caderneta de campo e © desenho do
perfil natural, obedecendo as escalas de 1:200 na vertical e
1:2000 na horizontal.

A contratada com a participagao imprescindivel da fiscalizacgao
lancarad o greide e, com pase nas secdes transversais,
calculardao os volumes de terras a serem movimentados e farado
locagdo das obras de arte a serem construidas.

Os servicos de cortes e aterros s6 serdo iniciados depois de
concluidos os calculos do material e estabelecidos 08
procedimentos para sua distribuicaoc no corpo estradal.

Nos terrenos rochosos e pouco escarpados, por motivos
econémicos, sera recomendavel levantar © greide, pela
utilizagdo de aterro, para evitar cortes em rochas, mesmo Jque
seja necessario admitir maior distancia de transporte.

Nos terrenos ondulados devera ser empregado o perfil rolado
para reduzir os custos construtivos e beneficiar a drenagem,
sem prejuizo das caracteristicas técnicas.

0 estaqueamento dos eixos das estradas sera executado de 20,00
em 20,00 m, com implantagdo de estacas testemunhas de madeira,
nas margens das plataformas, devidamente numeradas em ordem
crescente e pintadas de cor, para facilitar suas
identificacdbes.



7 - REVESTIMENTO PRIMARIO

7.1 - Locacgdo e Nivelamento

Os servicos de locagdo e nivelamento serdo executados pela
Contratada e acompanhados pela fiscalizacao.

Nas posigdes correspondentes as estacas de locagao nos dois
lados da pista e a distancia constante do eixo da estrada,
deverdo ser assentados e nivelados piquetes para O controle de
cota e alinhamento.

Como revestimento primario deve-se entender aquele constituido
de mistura adequada e na proporgdo correta de solos naturais
ou artificiais, ou de ambos, Qque convenientemente umedecida,
formara uma capa de rolamento impermeavel e resistente para
suportar o trafego de veiculos.

As jazidas de materials para revestimento primario serao
estudadas em <conjunto com a fiscalizacao, devendo  ser
selecionadas de maneira a oferecer a menor distancia média de
transporte possivel e © material mais adequado.

Esclarecemos gque as Jazidas de material lateritico a serem
utilizadas s3o as previstas nas plantas de situagdo da malha
viaria, ndo sendo permitida a utilizacgao de outras jazidas sem
a prévia e formal autorizacado pela fiscalizagdo. No caso de
nido constar em planta a localizagao dessas Jjazidas, a
Contratada devera fazer exploragdc no local, objetivando a
locacao de jazidas, atentando para a menor Distancia Média de
Transporte - DMT possivel, observando sempre a DMT prevista no
projeto basico, ficando condicionado © uso das jazidas a
prévia e formal autorizacdo pela Fiscalizagao.

7.2 - Preparo do Subleito

Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente
deverad apoiar-se no subleito capaz de oferecer suporte
continuamente estavel.

Caso j& ndo tenham sido pré-estabelecidas no Projeto, as
jazidas para revestimento primario deverao ser identificadas e
documentadas. Todos os elementos resultantes deverao ser
submetidos a juizo da fiscalizagao.

Na construcdc do revestimento primario, deverdo ser observados
os seguintes procedimentos:

A compactagdc sera sempre iniciada pelas bordas com a
prevengadoc de que, nas primeiras passadas, © rolo seja apoiado
metade no acostamento e metade na camada de revestimento.

Nos trechos em tangente, a compactacao serd feita dos bordos
para © centro, em percursos egiiidistantes do eixo, O©OS guais
serdo distanciados entre si de modo que cada percurso cubra
metade da faixa compactada no percurso anterior.

Havendo sobrelevagdo nos trechos em curva, a compactacgao
devera progredir da borda mais baixa para a mais alta,
observando o procedimento disposto no subitem anterior.




8 - REATERRO COMPACTADO

E o servigo destinado a completar espagos vazios de wvalas,
escavagdes ou cortes provenientes de construgdes executadas.

A compactacdo do aterro sera executada em camadas, obedecendo
aos procedimentos construtivos exigidos pela fiscalizagao.

9 -~ DRENAGEM:

9.1 - Drenagem superficial (valeteamento)
Deve ser entendido como remogdo, controle e encaminhamento das
4guas langadas diretamente sobre a superficie de rolamento e
areas adjacentes das estradas, para protegé-las de
infiltracdes e preservar a sua vida util.

No propésito de garantir uma vida 1til mais prolongada das
estradas, deverdo ser realizados servicos de drenagem
superficial do corpo estradal, de forma a nao permitir a
permanéncia de aguas pluviais no leito das plataformas
estradais.

Nos trechos de greides colados, deverao ser construidas
valetas emissarias das massas liquidas provenientes do
valeteamento lateral (popularmente conhecida como bigodes),
nos locais definidos pela fiscalizagao.

10 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS
Durante a realizacdo dos objetivos desta Especificagdao poderao
ser utilizados os seguintes equipamentos:

10.1 - Exploragdo do terreno e locagdo da obra
- Teodolito - GPS - biussola - trena de ago - balizas - miras -
ferramentas manuais.

10.2 - Desmatamento, destocamento E limpeza
- P& Carregadeira - Moto-serra - caminhdo de 1lubrificagdo -

ferramentas manuais.

10.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos
- Nivel topografico - trena de ago - ferramentas manuais.

10.4 - Servigos de terraplenagem

= Escavadeira Hidréaulica - motoniveladora - caminhdo
basculante - caminhdo de lubrificagao - caminhdo irrigador -
trator de pneus - rolo compactador, grade de disco -

ferramentas manuais.

10.5 - Revestimento primario

- Escavadeira Hidraulica - caminhdes basculantes - caminhdo
irrigador - caminhdo de lubrificacdo - motoniveladora - trator
agricola - grade de disco - rolo compactador - equipamentos

manuais.




11 - QUANTITATIVOS DE VOLUMES PREVISTOS
Para a execugdo da obra, foram estimados Os guantitativos e
custos por km, encontrados em planilha anexa.

12 - MEDIGCOES E PAGAMENTOS

Os servicos serdo medidos nas unidades estabelecidas na
Planilha Orgament&ria anexa, € Seus pagamentos compreenderdo
todos o0s recursos utilizados na execugao, tais como:
materiais, mao-de-obra, transportes, equipamentos e todas as
despesas diretas e indiretas incidentes, em estrita obediéncia
as condicdes contratuais e legislagdo vigente.

13 - RECEBIMENTO DA OBRA

Ao concluir todos os servigos, a Contratada deveré& comunicar,
por escrito, a conclusdaoc da obra para que 4a SEMINFRA possa
promover a inspegdo geral de todo o investimento. Mediante a
aprovagdo dos servigos executados, serad celebrado o Termo de
Recebimento, circunstanciado que deverd conter a assinatura e
identificacdo dos Técnicos da SEMINFRA e do responsavel
técnico da Contratada.

14 - CONSIDERAGOES FINAIS

Nas estradas vicinais deverdo prevalecer as caracteristicas
técnicas fundamentais necessarias para garantir condigdes de
trafego satisfatédrias, ou seja:

- Boa capacidade de suporte;

- Boas condigdes de rolamento e aderéncia.

Os problemas tipicos a falta de suporte, devem-se a
deficiéncias técnicas localizadas no subleito, ou na camada de
reforgco, ou em ambos.

Quando se buscam boas condicdes de rolamento e aderéncia,
deve-se considerar como fundamental o material granular, O
material argiloso, a mistura correta destes dois elementos e a
sua devida compactagao.

Em se tratando de abertura de estradas, a locagdo dos eixos
estradais deverd ser feita preferencialmente nos divisores de
agua.

O leito da vicinal deve se manter o maximo possivel proéximo a
superficie do terreno. Os solos superficiais, que sé&o aqueles
localizados prébéximo a superficie, sao, geralmente, melhores
para receberem as estradas, principalmente por sua maior
resisténcia a erosdo. S&o solos também que, por sSua composigao
granulométrica, sao compactados mais facilmente. Os servigos
de recuperacdo devem observar criteriosamente este detalhe.
Devem ser evitados, portanto, servicos baseados em uma
patrolagem sistematica, pois com a raspagem tem-se COmMO
conseqiiéncia a remogao do solo mais resistente e compactado e
a exposigdo do solo menos resistente.

Um bom sistema de drenagem & essencial a uma estrada.
Considerando o enorme poder destrutivo que as &aguas tém sobre
as estradas de terra, as obras de drenagem adgquirem papel




fundamental. Cuidados especiais deverao ser tomados gquanto a
conducdo das aguas pluviais para fora do leito estradal,
especificando-se para a drenagem de superficie um abalroamento
transversal de no minimo 3 %, valetas de protegdo de corte e
aterro, sarjetas e descidas laterais espagadas de no maximo
50,00 em 50,00 metros nos aclives ou declives e de 100,00 em
100,00 metros nos trechos menos movimentados.

Itaituba - Para, 08 de fevreiro de 2021

( ana 58077

a Simoes Aguiar
Eng® Civil
CREA-PA 151604296-4.

Lan
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MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Estrada Vicinal no municipio de Itaituba - Para
Extensdo: 32.300,00m
Largura: 6,00

O presente memorial visa estabelecer os pontos,
materiais a serem utilizados para melhoria da estrada vicinal do
municipio e servigos, através da terraplenagem e revestimento
primario do leito estradal. Os servicos serdo executados ng
estrada Nova OLinda, iniciando na altura do km 28,00 da Rodovia
Transamazonica até o km 32,30 na comunidade California.

1. DESCRIGCAO DOS SERVICOS

Para execucdo do revestimento primario, sera necessario,
fazer a limpeza lateral da pista e regularizagao do leito
estradal através de motoniveladora, com limpeza da
plataforma, retirando solo mole (atoleiros) e erosdes due
estido se formando no inicio inverno, fazendo inclusive a
abertura da caixa na largura de 6,00m, guando for o caso,
perfazendo um total de 1923.800,00 m2.
As enxurradas deverdo ser retiradas e quando for o caso
construir redutores de velocidade com finalidade de desviar
as aguas pluviais do leito da estrada.
Serid feito a selegdo do material bem homogeneizado para
revestimento, retirada do cascalho com p& carregadeira,
umedecimento ou secagem, langamento no leito da estrada
através de caminh&es basculantes, espalhamento com
motoniveladora e compactagdo do mesmo, até que atinja a
espessura projetada de 0,10m .

HA muitos trechos gque estdo virando atoleiros
agora no inicio do periodo invernoso, é necessario elevar o
greide com aterro para evitar que as chuvas do periodo
estraguem fazendo atoleiro com facilidade.

Ao longo da estrada existe pontos com passagemde
dgua sobre a pista onde ha a necessidade defaz a colocagao
de bueiros.

Quando do desmatamento da drea da Jjazida para
retirada do cascdlho, ndo sera permitido, nem O uso de
queimadas para limpeza da area.

Para execucdo dos servigos, serad necessario o uso
de motoniveladora, p& carregadeira, escavadeira hidraulica,



compactador, caminhdes basculantes e caminhdo pipa com seus
respectivos operadores, motoristas e auxiliares.

O material para aterro e revestimento primario
ser4d retirado de jazidas existentes na lateral da estrada
sem agredir o meio ambiente e sem dnus para a execugdo dos
servigos e o revestimento primario sera retirado de Jjazidas
ja existente a uma distancias medias de 5,00 km.

0 revestimento primario sera constituido de
cascalho e sera colocado 121.125 m*, e sera executado de
acordo com a especificagdo do edital.

Serdo observados os cuidados para preservagao
ambiental, evitando o trafego de veiculos e maguinas fora
do leito estradal, para ndo causar danos a vegetagao bem
como interferéncia & drenagem natural.

N&o serd permitido acumulo de cascalho na pista no periodo
noturno, sem o espalhamento do mesmo de um dia para O
outro, como forma de prevengdc de acidentes.

Descricdo do trecho a ser trabalhado:

e A Estrada Nova Olinda inicia-se na Rodovia
Transamazonica na altura do km 28,00, lado esquerdo,
de Coordenadas UTM 7”590206E, 9519192s”, e finalizando
na comunidade California de Coordenada UTM "572044e,
9526729s” perfazendo um total de 32, 30km.

e A Estrada Nova Olinda esta necessitando de recuperagdo
antes de intensificar o periodo chuvoso. 0 inicio do
inverno esta deixando a estrada com muitas erosdes no
leito estradal como mostra o laudo que acompanha este
projeto, desta forma temos que fazer a recuperacgao
urgente.

e Servicos a serem executados: Fazer a limpeza lateral de
trés metros nas duas laterais da pista em toda
extensdo da estrada retirando a vegetacdo que Jja
encobre boa parte da pista em diversos trechos.

-Elevar o greide da pista em quase toda a extensao,
evitando os atoleiros que estao se formando como
mostra as fotos no laudo devistoria.

-Na altura do km 2,80 e 28,20 ha duas passages de agua
onde nao ha& tubulagdo em concreto, sendo usado tora de
madeira ocada para a passagem da agua. Em virtude do
exposto, fazer assentamento de bueiros com boca de
contencgdo e elevar o aterro satisfatoriamente.

-Fm toda extensdo da estrada ha diversas ladeiras sem
revestimento lateritico onde desta forma impossibilita
a trafegabilidade de carros, em virtude do exposto,
fazer o revestimento adeguado com uma perfeita
compactagdo e fazer as saidas dagua para evitar
futuras erosodes.




- Em vArios trechos ha a necessidade de refaver todo ©
leito da estrada eliminando Os atoleiros e elevar ©
aterro fazendo toda a base com revestimento
lateritico.

—Executar o revestimento laterico com a expessura de
10 cm em toda extensdo da estrada usando todos os
egquipamentos necessarios deixando um Servigo de
gqualidade com a compactagao exigida pelas normas do
DNIT.

- Na altura do km 20,70, 21,20, 30,20 e 31,20 existem
pontes em madeira deterioradas pelo tempo e as mesmas
nido suportam mais o frafego de veiculos pesados. Desta
forma ha a necessidade de recuperagao das mesmas.

e Regularizacdo e preparo do leito = 193.800m?
Revestimento com material de revestimento (0,10cm) =
19.380,00 m?

Escavagao de material de revestimento = 19.380,00 m?
Espalhamento de material de revestimento = 193.800,00
m2

Compactagdo de material do revestimento = 19.380,00 m?
Construcdo de BSTC @60 = 2 unidade de 12 metros

Construcdo de Boca de Contengdo de BSTC @60 = 4
unidades
Reconstrugdo de ponte em madeira de lei - 4 unidades,

total de 52 ml.

Apbs os servigos, a pista de rolamento devera apresentar um bom
aspecto, com boas condicdes de rolamento, apresentando conforto
ao transito dos veiculos.

Itaituba - Para, 08 de fevereiro de 2021.
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RECUPERACAO E COMPLEMENTAGCAO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA PLANTLHA DE ONT E
CUSTOS
REF:sinapi —
12/2020 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS 29 90% Data:
sedop 04/2020 i 30/01/2021
VALOR VALOR
ITEM | SINAPI DISCRIMINAGAO UND | QUANTIDADE ; UNITARIO TOTAL
UNITARIO
c/ BDI
1.0 RECUPERACAC DA ESTRADA NOVA OLINDA - UTM Inicial 590206E, 85191925 - Final
) 572044E, 95267295.
MOBILIZAGAO, CANTEIRO E PLACA D
g F el . - - - - 27.492,00
OBRA:
1.1.1] s3z07 |IEERLACA 5 [UTRERG TR SR =8 M 24,00 841,56 |1.093,18| 26.236,56
IEIRA
SEDOP |PLACA DE OBRA EM LONA COM FLOTAGEM .
.12 011340 |crAFICA (2,00x3,00) M 6,00 161,08 209,24 1.255,44
1:2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: = - - 60.078,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
1.2.1 98525 VEGETACAC E PEQUENAS ARVORES M2 193.800,00 0,24 0,31 60.078,00
1.3 TERRAPLANAGEM: 444.577,20
ESCAVAGAC HORIZONTAL, INCLUINDO
ESCARIFICAGAD EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 3
; S TG 101121 WRATOR DE ESTELRAS (170HP/ TAMINA: M 19.380,00 2,57 3,34 64.729,20
5,20M3) . AF_07/2020
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM
1.3.2| 100875 |MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE M# |193.800,00 0,07 0,09 17.442,00
6M)
REGULARIZACHD E COMPACTAGAO DE SUBLEITO
<. |PE SOLO FREDOMINANTEMENTE ARGI LOSO. ‘
3.03.3 100576 AF 11/2019 M? 193.800,00 1,44 1,87 362.406,00
% 4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E - - B 241.603,70
ESPECIAIS
TURO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
1.4.1| 92212 |rfcip, INSTALADC EM LOCAL COM BAIXO M 22 149,72 | 194,49 4.278,78
NEVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
BOCA PARA BUELRC SIMPLES TUBULAR,
DIAMETRO =0, 60M, EM CONCRETO CICLOPICO,
1.4.2| 73856/2 |INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAQ, REATERRO E UND 4 1.214,54|1.577,88 6.310,76
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO
JAZIDA E TRANSPORTE.
COMPOSIC |RECONSTRUCAO DE PONTE EM MADEIRA DE LET,
1.4.31 15 rocal |coM FUNDAGRO EM ESTACA CRAVADA. ML 52 54210, 98 | M. 442,58 231.014,16
1.6 REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura | _ 1 s 751.895, 55
10,0cm)
ESCAVAGAD HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
1.5.1| 1otite |cATZGoRIA CoM TRATOR DE ESTEIRAS M? 19.380,00 2,20 2,86 55.426,80
(125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020
a4 |Fransporte com caminhac basculante de 4 151 125 e
1.5.2| 100940 | oo our = 3,0 knm M> /KM 121.125,00 3,26 4,23 512.358,75
Lana S5k ar
fra Civil
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RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

PLANILHA DE QNT E

CUSTOS
REF:sinapi BDI
12/2020 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS 29 .90% Datat
sedop 04/2020 i 30/01/2021
VALCOR i
ITEM SINAPI DISCRIMINA(;iO UND QUANTIDADE < UNITARIO TOTAL
UNITARIO
c/ BDI
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM
1.5.3] 100575 |MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE M? 193,800,00 0,07 0,09 17.442,00
aM)
1.5.4 100577 |REGULARIZAGAD E COMPACTACAO DE SOLO M3 193. 800,00 0,66 0,86 166.668,00
TOTAL 1.525.646,45
cUsSTO / KM 39.422,39
Ttaituba - Pa, 08 de fevereiro de 2021
ana Sapryna S. Aguiar

Engenheira Civil - CREA n°f
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUEA

DATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGCAO E COMPLEMENTAGAOQ DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE NOVA OLINDA

—————————
TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

1.1.1 93207 -Instalagéo do canteiro em chapa de madeira - m*

[MATERIAL

FONTE

COEFICENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE
TIPO CILINDRO

SINAPI

0,0578000

45,00

2,60

3097

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) £ EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

SINAPI

0,0385000

50,38

1,93

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

SINAPI

UN

0,0193000

159,68

3,08

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

SINAPI

UN

0,0193000

154,42

2,98

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAOC / SEM
ESTRUTURA METALICA)

SINAPI

M2

0,9938000

58,30

57,93

36888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0385000

346,52

13,34

86934

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAQ TIPO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO
AMERICANA £ TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAC.
AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0193000

248,55

4,79

86943

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 36CM OU
EQUIVALENTE, PADRAQ POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAC
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0385000

169,59

n87548

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,0385000

23,23

0,89

87877

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARATEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,2047000

7,68

1,57

88487

APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SINAPI

M2

4,4976000

10,54

47,40

39168

(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERAMICA DE 9X19%19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAGAQ HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

SINAPI

M2

0,1023000

70,28

7,18

89171

(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM,
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAQ PUBLICA PADRAD, AF_11/2014

SINAPI

M2

0,0806000

39,25

3,16




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE NOVA OLINDA

—
TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

89173

(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAD
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) € EDIFICAGAD
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

SINAPI

M2

0,2047000

34,24

7,00

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0385000

20,33

0,78

489711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADQ EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1388000

14,08

1,95

89712

TURO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1253000

20,94

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1472000

40,71

5,99

FI39724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0771000

7,22

0,55

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

531

0,30

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAP!

UN

0,0193000

8,14

0,15

- I-BQ'ME

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

28,11

1,62

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

14,82

0,85

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0385000

30,13

1,16

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAQ DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0964000

100,20

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
AF_05/2015

SINAPI

0,1002000

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAD COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI

0,1002000

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2019

SINAPI

UN

0,0385000

260,76

10,03

Lana il '
rctra civil
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADD DO PARA
prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

“‘DATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTAGRO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE NOVA OLINDA

———
TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE ou
MEDIA), B0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

0,0578000

283,20

16,36

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, cPvVCouU
COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2FFIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI

0,5300000

1,05

“91 173

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO
EM ALVENARIA, AF_05/2015

SINAPI

1,7344000

1,01

1,75

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI

Mz

0,0324000

353,15

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF_12/2015

SINAPI

0,5300000

6,19

3,28

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

1,7344000

7,16

12,41

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1927000

8,96

1,72

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANT!-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015

SINAPI

1,4165000

1,84

2,60

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANT!-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

3,4689000

2,65

9,19

| L91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

SINAPI

2,0235000

4,28

8,66

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1734000

7,44

1,29

91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,0578000

7,30

0,42

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,0771000

21,00

1,61

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ, AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1542000

33,73

5,20

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1349000

35,04

4,72

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

M2

1,3621000

17,33

23,60

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

0,1927000

9,70

1,86




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIC DE ITAITUBA

DATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTACAQ DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE NOVA OLINDA

e
TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SINAPI

M3

0,0233000

59,57

1,38

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M2

1,3621000

54,16

73,77

94559

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

M2

0,0289000

587,96

16,99

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

SINAPI

M2

0,0054000

15,10

0,08

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SINAPI

M2

1,3559000

25,18

34,14

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO 8, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAD. AF_11/2016

SINAPI

UN

0,2891000

16,45

4,75

95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

SINAPI

UN

0,1349000

9,91

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017

SINAPI

UN

0,0385000

65,42

2,51

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

SINAPI

M3

0,0060000

36,12

0,21

97586

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,1156000

90,61

10,47

97593

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAQ. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0771000

85,05

6,55

47611

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE
£27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0385000

17,18

0,66

97612

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE
£27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0385000

18,69

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

SINAPI

UN

0,0385000

142,65

5,49

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

SINAPI

UN

0,0193000

362,97

7,00

98283

CABD TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAD
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

SINAPI

0,6167000

6,66

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6 M?,
SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,2979000

105,20

31,33

98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM
VAOD. AF_05/2018

SINAPI

m2

0,3429000

107,53

36,87




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA HDATA DA EXPEDIGAO: 05/02/2021
OBRA: BECUPERACAO E COMPLEMENTACAC DE 32,30 KM DR ESTRADA NOVA OLINDA
TABELA
T.OCAL DA OBRA: ESTRADA DE NCVA CLINDA SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
98443 d
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, S/NAE) st P-4582000 N 144
SEM VAQ. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAD TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES
98444 ! INAPI
INTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM 8 Mz (720000 50 16,52
VAO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES
98445 '
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SINAEL M2 GA63300 128,04 5
COM VAO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAQ TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES
8446 : )
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM S Mz AR 165,38 60,23
VAOQ. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES
98447 : ' Pl 4
i INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6 M?, S N2 b,2470000 108,71 26,85
COM VAO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES
984 ! SINAP M 0 1 6,
Baas INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM s 2 1926000 38,15 S0
VAO, AF_05/2018
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
100556 |(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 0,0193000 24,97 0,48
AF_11/2019
JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHCTINAS PARA VIDRO), COM
SINAP M2 0,0964000 713,50 68,78
160663 BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, Gz 5035400
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
. : | 0,0239000 77,16 16,18
101165 | o GAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SINAPI e o o
BETONEIRA. AF_05/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
! e INAPI 0,019300 234,15 4,51
101875 |12 \rASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - Ll = 0133000 .
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
101891 |NOMINAL DE 35 ATE S0A - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,1734000 20,64 3,57
INSTALACAQ. AF_10/2020
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 841,56
11.1.2 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00) - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00281 |Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP DZ 0,4100000 145 59,45
DO0475 |Lona com plotagem de grafica SEDOP M2 1,0000000 87,5 87,5
D00084 |Prego 11/2"x13 SEDOP KG 0,1000000 9,55 0,96
280013 |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000000 18,29 7,32
280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000000 14,62 5,85
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 161,08
1.2.1 98525 - Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacio e pequenas arvores - wm?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,0030000 15,06 0,04
(32441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0030000 18,31 0,05
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO
80031 |OPERACIONALS,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI SINAPI CHI 0,0024000 40,96 0,09
DIURNO. AF_06/2014
uiar
Land




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

“m‘m DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTAGAO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE NOVA OLINDA

——
TABELA

SEDOP ABRIL/2020

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERACAO

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO
89032 |OPERACIONALY9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP SINAPI CHP 0,0006000 114,43 0,06
DIURNO, AF_06/2014
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 0,2
1.3.1 101121 - ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA; 5,20M3).
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
5847 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,0092000 158,43 1,45
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
5849 OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,0157000 47,87 0,75
AF_06/2014
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0249000 15,06 0,37
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,57
13,2 100575 - REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
5932 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,0001000 143,79 0,01
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
5934 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,0010000 51,34 0,05
AF_06/2014
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0010000 15,06 0,01
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 0,07
1.3.3 100576 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - M*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,0010000 182,46 0,18
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
||s903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHI 0,0070000 35,88 0,25
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
5932 LARGURA DA LAMI NL DF 3,7 M - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,0001000 143,79 0,01
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
6654 (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, SINABI i 0,0080000 51,34 0,41
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
73436 | cEn/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO SINAR cup Hjpig00a0 12857 025
1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0080000 15,06 0,12
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
RAY SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO = sl 0,0000020 3718 9,22
1,68 M- CHI DIURNO. AF_02/2016
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI

1.4.1 92212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE A
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015-M

GUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIX

1,&2‘
(o]

IMATERIAL

| FONTE

UNID

[ coeFicenTe | PRECO UNITARIO

TOTAL




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

“m\m DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAC B COMPLEMENTACAO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

LOCAL DA OBRA:

ESTRADA DE NOVA OLINDA

e
TABELA

SEDOP ABRIL/2020

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
5631 0,30 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA SINAPI CHP 0,1050000 121,89 12,79
111 HP - CHP DIURNQ. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
5632 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA SINAPI CHI 0,2210000 49,25 10,88
111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725 CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO | SINAPI M 1,0300000 96,00 98,88
NOMINAL DE = 600 MM
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
| §324s COMPLEMENTARES SINAPI H 0,4930000 18,82 9,27
3316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,9860000 15,06 14,84
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
88629 |\ cEIA MEDIA UMIDA), PREPARD MANUAL. AF_08/2019 S L 0,8650000 612,91 %88
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 149,72
1.4.2. 73856/ 2 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
73361 ||\ SIVE LANCAMENTO SINAPI M3 0,5910000 421,22 248,94
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
Rk SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. SINAFI s s e 75320
AF_09/2020
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
93358 |\ 0RO IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SINAPI M3 0,6560000 59,57 39,07
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
101792 |APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO SINAPI M3 13,5600000 12,34 167,33
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1214,54
15.1 101118 - ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020 - m’
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
J@m SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0251000 15,06 0,37
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
48843 |OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP SINAPI CHP 0,0093000 126,84 1,17
DIURNO. AF_10/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
88844 |OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI SINAPI CHI 0,0158000 42,07 0,66
DIURNO. AF_10/2014
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,2
1.5.2 100940 - Transporte com caminhao basculante de 18m® - DMT = 3,0 km - m*/km
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAOQ BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO
MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
29883 |COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, SINAPI CHP 0,0139000 215,73 2,99
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_12/2014
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO
MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAQ
89884 |COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, SINAPI CHI 0,0060000 45,79 0,27
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_12/2014
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 3,2
1.5.4 100577 - Regularizaciio e compactagao de solo - m’
MATERIAL [ FONTE | UNID | COEFICENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIGAO: 05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTAGRO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA

—————

TABELA
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE NOVA OLINDA SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,0010000 182,46 0,18
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5903 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHI 0,0020000 35,88 0,07
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNQ. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
St (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
o LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
{PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
38316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0030000 15,06 0,04
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP
DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO,
AF_06/2017

SINAPI CHP 0,0001000 143,79 0,01

5934 SINAPI CHI 0,0030000 51,34 0,15

96463 SINAPI CHP 0,0010000 124,02 0,12

96464 SINAPI CHI 0,0020000 49,22 0,09

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 0,6
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REPUBLICA FEDERATIVA DD BRASIL
ESTADD DO PARA

Prefeitura Municipal de itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: ESTRADA NOVA OLINDA
Calculo do BDI
Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordio 2622/2013 - TCU -
Plenario
DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS VALORES INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3.43% 3,43% 6,71%
SEGURO E GARANTIA SG 0,28% 0,28% 0,75%
RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,17%
LUCRO L 6,74% 6,74% 9,40%
PIS (geralmente 0,65%) 0,65%
TAXA DE COFINS (geralmente 3,00%) I 3,00%
TRIBUTOS  |ISS (legislagio municipal) 5,00% VARIAVEL
CPRB (INSS) 4,50%

= ST e 13,15%

|BDI

2990% | |

20,76% |  30,00% |

Férmula para o calculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-D)-1
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05 de fevereiro de 2021



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

DECLARAGAO DATA BASE DO ORGAMENTO

Declaro, para os fins que se tornam necessarios, que as referencias bases utilizadas
no orcamento de pregos da Estrada de Nova Olinda foram as planilhas SINAPI

referente ao més de dezembro de 2020 e SEDOP abril de 2020.

Itaituba-Pa, 05 de fevereiro de 2020

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil

Lana Sabryna S. AgUiBFA - PA 151604296-4
Engenheira Civil Crea- Pa N° 151604296-4
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