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LAUDO TECNICO

1. INTRODUGAO

O presente laudo técnico foi solicitado pela Diretoria
Administrativa, com a presente finalidade de avaliacdo da estrada
de BARREIRAS, onde visa a recuperagdo de 62,30 Km de Estrada, que
consiste no estabelecimento de informacdes técnicas e
simplificadas, buscando assegurar as obras de engenharia um uso
mais prolongado e racional, e melhorando o© acesso aos lotes;
comunidades; e a comunidade Horizonte.

Todo esse atendimento é oriundo de solicitacdes dos lideres
comunitarios, gestor municipal e resultante da prépria avaliacdo
efetivada pelos respectivos técnicos do referido projeto.

As obras e servigos aqui propostos serdo executados dentro de um
padrao construtivo adotado pelo DNIT, procurando manter oS
principios de praticidade, funcionalismo e economia, elaborada em
conjunto por técnicos da Secretaria de Infraestrutura. Com a
execugdo dessa obra, vislumbra-se melhorar as condigdes sbécio-
econdmicas dos estabelecidos a beira e préximos dessa importante

via, e que estdo prevendo o rigor do periodo chuvoso em nossa

regido.
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2. IDENTIFICACAO

A obra esta localizada no Municipio de Itaituba, no Estado do
Para. O trecho a ser trabalhado tem extensdo de 62,30 km, e fica
localizado entre a sede do municipio e o distrito de Barreiras, que
se inicia na altura do km 6,00 da Rodovia Transamazénica sentido

Itaituba/Jacareacanga.

3. JUSTIFICATIVA

No caso presente a area € carente de infraestrutura e a
assisténcia técnica e social é incipiente, o que se torna um forte
motivo para o éxodo rural em direcgdo aos centros urbanos. Um dos
problemas mais graves nessas localidades circunvizinhas & estrada
diz respeito a insuficiéncia, ou guase a inexisténcia, de uma malha
viaria e pontes seguras que possam permitir efetivamente o acesso,
0 transporte escolar e o escoamento da produgdo, onde a parcela
extrativista € bem representativa. No periodo chuvoso essa estrada

fica intrafegavel pela falta dessa infraestrutura adequada.

4. REALIZAGCAO DO LAUDO

Responsavel Técnico: Eng? Civil Lana Sabryna, CREA 151604296-4.
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5. DATA DA VISTORIA

A vistoria técnica foi realizada na data de 05 de fevereiro de
2021.

6. OBJETIVO DA INSPEGAO:

A inspecdo tem por objetivo avaliar as condicgdes atuais da
estrada, dos bueiros e das pontes, onde se encontram guase
intrafegavel devido a grande quantidade de veiculos que passam
diariamente, as chuvas decorrentes do periodo invernoso na regiao,
que foram de grandes proporgdes. Com a execucdo dessas obras,
vislumbra-se melhorar as condigdes socioeconémicas dos colonos
estabelecidos ao longo da estrada, e moradores de varias
comunidades, que no periodo das chuvas enfrentam circunstancias
adversas as suas proprias subsisténcias, diante de problemas dque
envolvem a saude, educagdo, transporte e comercializagdo de seus

produtos, etc.

7. SISTEMA CONSTRUTIVO INSPECIONADO Em visita feita
pela Eng® Civil Lana Sabryna Simdes Aguiar, para a verificagao
da obra de recuperagdo em questao, verificou-se a necessidade
de restauracdo da via. Essa mesma estrada se trata de uma via
muito movimentada por pessoas de diversas comunidades ao longo
da mesma. Serdo atendidas intmeras familias de agricultores,
assim como moradores das comunidades que necessitam transitar
pela mesma até a cidade de Itaituba. Varias fazendas estdao

localizadas no decorrer da estrada, que geram emprego € renda
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para varias pessoas, © escoamento de produtos plantados em
suas terras que precisam ser levados para cidade, mas com ©
estado critico, dificultam a passagem dos mesmos. H& a
emergente necessidade de recuperagido da referida wvia como prevencio
para o inverno, bem como recuperar as passagens molhadas colocando

bueiros onde houver necessidade.

Imagem 01l: Inicio da estrada, ja se percebe bolsdes dagua no
leito da estrada onde ird ocasionar atoleiro no decorrer do periodo

invernoso.
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Imagem 04
Imagem 02 e 04: Na altura do km 7,90 e 11,20 esta se formando um

enorme bolsdo de agua no leito da pista como demonstrado na imagem

2 e 4.
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Imagem 03: Trecho com passagem de agua atravessando a pista na

altura do km 8,4 necessitando de uma linha de bueiro simples de 60.

IMAGEM 06
Imagem 06: Grande atoleiro formado em trecho onde ndo ha mais

revestimento lateritico na altura do km 12,40.
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Imagem 07: Trecho necessitando elevar o leito da pista onde ©

rio existente esta passando por cima da pista antes da cabeceira da

ponte na altura do km 18,70.
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IMAGEM 08

Imagem 08 E 09: Trecho bastante critico sem revestimento

formando atoleiro ja no inicio do inverno amazdnico na altura do km

24,50 e 29,10 como demonstrado nas imagens 8 e 9 .




@ —Prefeitura de Itaituba =———

== SEMINFRA

ITRITUBA Secretaria Municipal de Infraestrutura

GOVERND DO TRABALHO

DIRETORIA TECNICA

IMAGEM 09
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ESTRADA BARREIRAS

Escrova uma descngao par seu mapa

ﬁép de situaqéo da estrada de Barreiras.

8 . ENCERRAMENTO

Este Laudo Técnico de Inspecdoc da estrada de Barreiras, contem
10 folhas impressas e numeradas, e foi elaborado pela Engenheira

Civil, Lana Sabryna Simdes Aguiar.

Itaituba,Pa - 05 de fevereiro de 2021.

Eng?® Civigk‘Lana: Sabryna

CREA-PA 151604296-4
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OBRAS RODOVIARIAS

As especificacgdes aqui prescritas visam fornecer subsidios
capazes de garantir uma execugao economicamente viavel, dentro
dos padrdes técnicos adotados pela SEMINFRA, devendo ser
aplicada apenas em relagdo aos servigos previstos na planilha
de quantitativos e custos, pega componente do projeto basico,
guando da execugdo da obra.

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

~ Faixa de dominio (ate) ——=s=ssssressr—mmstascsanmomns 15,00 m
- Faixa de desmatamento / limpeza (até) ---—---——=—--—= 10,00 m
- Largura da pista de rolamento --=-=-—===—————————=——- 6,00 m
- Revestimento primario em toda extensdo e largura da pista de
rolamento Espessura minima -------—————=——————-—————-—-—-— 0,10 m

2 - METODOLOGIA DE EXECUGAO

O servico de construgdo da estrada sera executado em
conformidade com as especificagdes técnicas fornecidas pela
SEMINFRA.

3 - INSPEGAO INICIAL
Considerando que os eixos estradais ja foram definidos, o©
inicio dos servicos dar-se-&4 com uma inspecdc exploratéria
inicial, por meio terrestre, por uma eguipe técnica
habilitada, oportunidade em gque serd procedida a aviventacgao
dos eixos, para uma avaliagdo do perfil do terreno natural.
Estando o©os terrenos avaliados, para execugdo da estrada,
devera ser procedida a locacgdo das faixas.

Caso algum trecho apresente invidvel a construgdo, seja pela
irregularidade do relevo, ou por ocorréncia de afloramento de
rochas ou de drenagem natural muito intensa, sera executado
levantamento de variantes, visando selecionar um melhor leito
para a estrada.

Nenhum servigo de desmatamento, destocamento, limpeza e de
limpeza lateral serd iniciado sem a expressa autorizagao da
fiscalizacgao.




4 - LOCAGAO

A Contratada, acompanhada pela fiscalizagdo, verificara o
estaqueamento do perfil de locagao, aproveitando-se o0s
caminhamentos existentes. Caso seja necessaria qualquer
retificacdo no greide para obtengdo do perfil definitivo, a
correcdo deverid obedecer, sempre gque possivel, ao greide de
projeto.

O greide s6 deverd ser alterado, preferencialmente, se as
curvas ndo se adaptarem adequadamente ao terreno.

5 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA

As Arvores ou arbustos que nado interferirem na construgdo e
gque tiverem especial valor por razdes histéricas, cénicas ou
por outro motivo relevante deverdo ser preservados.

O controle dos servicos sera feito pela fiscalizagdo mediante
apreciacdo visual de sua gualidade.

6 - NIVELAMENTOS DO EIXO DA ESTRADA

0 nivelamento do eixo da estrada sera feito, pela Contratada,
apbés a conclusdoc dos servigos preliminares, devendo ser
entregue a fiscalizagdo a caderneta de campo e o desenho do
perfil natural, obedecendo as escalas de 1:200 na vertical e
1:2000 na horizontal.

A contratada com a participagdo imprescindivel da fiscalizagao
lancard o greide e, <com base nas segdes transversais,
calcularao os volumes de terras a serem movimentados e fardo
locacdo das obras de arte a serem construidas.

Os servigos de cortes e aterros sé serdo iniciados depois de
concluidos os «calculos do material e estabelecidos os
procedimentos para sua distribuigdo no corpo estradal.

Nos terrenos rochosos e pouco escarpados, por motivos
econdmicos, sera recomendavel levantar o) greide, pela
utilizacdo de aterro, para evitar cortes em rochas, mesmo que
seja necessario admitir maior disténcia de transporte.

Nos terrenos ondulados deverid ser empregado o perfil rolado
para reduzir os custos construtivos e beneficiar a drenagem,
sem prejuizo das caracteristicas técnicas.

O estaqueamento dos eixos das estradas sera executado de 20,00
em 20,00 m, com implantacdc de estacas testemunhas de madeira,
nas margens das plataformas, devidamente numeradas em ordem
crescente e pintadas de cor, para facilitar suas
identificacgdbes.




7 - REVESTIMENTO PRIMARIO

7.1 - Locagdo e Nivelamento

Os servigos de locagdo e nivelamento serdo executados pela
Contratada e acompanhados pela fiscalizacdo.

Nas posigdes correspondentes as estacas de locagdao nos dois
lados da pista e a disténcia constante do eixo da estrada,
deverdo ser assentados e nivelados piquetes para o controle de
cota e alinhamento.

Como revestimento primario deve-se entender aquele constituido
de mistura adequada e na proporgao correta de solos naturais
ou artificiais, ou de ambos, gque convenientemente umedecida,
formara uma capa de rolamento impermeavel e resistente para
suportar o trafego de veiculos.

As jazidas de materiais para revestimento primario serdo
estudadas em conjunto com a fiscalizacéao, devendo ser
selecionadas de maneira a oferecer a menor distdncia média de
transporte possivel e o material mais adequado.

Esclarecemos que as Jjazidas de material lateritico a serem
utilizadas sdo as previstas nas plantas de situacgdo da malha
vidria, ndo sendo permitida a utilizagdo de outras jazidas sem
a prévia e formal autorizacgdo pela fiscalizacdo. No caso de
nao constar em planta a localizagao dessas Jjazidas, a
Contratada deverd fazer exploragdao no local, objetivando a
locagdo de jazidas, atentando para a menor Distancia Média de
Transporte - DMT possivel, observando sempre a DMT prevista no
projeto basico, ficando condicionado o wuso das jazidas a
prévia e formal autorizagdo pela Fiscalizacgao.

7.2 - Preparo do Subleito

Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente
devera apoiar-se no subleito capaz de oferecer suporte
continuamente estavel.

Caso Jj& ndo tenham sido pré-estabelecidas no Projeto, as
jazidas para revestimento primario deverdao ser identificadas e
documentadas. Todos o©os elementos resultantes deverdo ser
submetidos a juizo da fiscalizacgao.

Na construcgdo do revestimento primario, deverdo ser observados
0s seguintes procedimentos:

A compactagdo sera sempre 1iniciada pelas bordas com a
prevencao de que, nas primeiras passadas, © rolo seja apoiado
metade no acostamento e metade na camada de revestimento.

Nos trechos em tangente, a compactacdo sera feita dos bordos
para o centro, em percursos eqlidistantes do eixo, os quais
serdo distanciados entre si de modo que cada percurso cubra
metade da faixa compactada no percurso anterior.

Havendo sobrelevagdo nos trechos em curva, a compactagao
deverd progredir da borda mais baixa para a mais alta,
observando o procedimento disposto no subitem anterior.




8 - REATERRO COMPACTADO

E o servico destinado a completar espagos vazios de valas,
escavacdes ou cortes provenientes de construgdes executadas.

A compactagdo do aterro serd executada em camadas, obedecendo
aos procedimentos construtivos exigidos pela fiscalizacgao.

9 - DRENAGEM:

9.1 - Drenagem superficial (valeteamento)
Deve ser entendido como remogdo, controle e encaminhamento das
dguas lancadas diretamente sobre a superficie de rolamento e
adreas adjacentes das estradas, para protegé-las de
infiltracdes e preservar a sua vida atil.

No propésito de garantir uma vida Gtil mais prolongada das
estradas, deverao ser realizados servigos de drenagem
superficial do corpo estradal, de forma a nao permitir a
permanéncia de Aguas pluviais no leito das plataformas
estradais.

Nos trechos de greides colados, deverdao ser construidas
valetas emissarias das massas liquidas provenientes do
valeteamento lateral (popularmente conhecida como bigodes),
nos locais definidos pela fiscalizagao.

10 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS
Durante a realizacdo dos objetivos desta Especificagao poderao
ser utilizados o0s seguintes equipamentos:

10.1 - Exploragdo do terreno e locagdo da obra
- Teodolito - trena de agco - balizas - miras - ferramentas
manuais.

10.2 - Desmatamento, destocamentoc E limpeza
- P4 Carregadeira - caminhdo de lubrificagdo - ferramentas

manuais.

10.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos
- Nivel topografico - trena de ago - ferramentas manuais.

10.4 - Servigos de terraplenagem

- Escavadeira Hidraulica - motoniveladora - caminhao
pasculante - caminhdo de lubrificagdo - caminhdo irrigador -
trator de pneus - rolo compactador, grade de disco -

ferramentas manuais.

10.5 - Revestimento primario

- Escavadeira Hidraulica - caminhfes basculantes - caminhao
irrigador - caminh&o de lubrificagao - motoniveladora - trator
agricola - grade de disco - rolo compactador - equipamentos

manuais.




11 - QUANTITATIVOS DE VOLUMES PREVISTOS
Para a execugao da obra, foram estimados os quantitativos e
custos por km, encontrados em planilha anexa.

12 - MEDICOES E PAGAMENTOS

Os servigos serdo medidos nas unidades estabelecidas na
Planilha Orgamentaria anexa, e seus pagamentos compreenderdo
todos o©0s recursos utilizados na execucgao, tais como:
materiais, mdo-de-obra, transportes, equipamentos e todas as
despesas diretas e indiretas incidentes, em estrita obediéncia
as condigbdes contratuais e legislagdo vigente.

13 - RECEBIMENTO DA OBRA

Ao concluir todos os servigos, a Contratada devera comunicar,
por escrito, a conclusdao da obra para que a SEMINFRA possa
promover a inspecgdo geral de todo o investimento. Mediante a
aprovacao dos servigos executados, sera celebrado o Termo de
Recebimento, circunstanciado que devera conter a assinatura e
identificagdo dos Técnicos da SEMINFRA e do responsavel
técnico da Contratada.

14 - CONSIDERAGOES FINAIS

Nas estradas vicinais deverdo prevalecer as caracteristicas
técnicas fundamentais necessarias para garantir condigdes de
trafego satisfatdédrias, ou seja:

- Boa capacidade de suporte;

- Boas condigdes de rolamento e aderéncia.

Os problemas tipicos a falta de suporte, devem-se a
deficiéncias técnicas localizadas no subleito, ou na camada de
reforco, ou em ambos.

Quando se buscam boas condig¢gdes de rolamento e aderéncia,
deve-se considerar como fundamental o material granular, o
material argiloso, a mistura correta destes dois elementos e a
sua devida compactagao.

Em se tratando de abertura de estradas, a locagdo dos eixos
estradais devera ser feita preferencialmente nos divisores de
agua.

0 leito da vicinal deve se manter o maximo possivel préximo a
superficie do terreno. Os solos superficiais, que sdo aqueles
localizados prbéximo a superficie, sdo, geralmente, melhores
para receberem as estradas, principalmente por sua maior
resisténcia & erosdo. Sao solos também que, por sua composigao
granulométrica, sdoc compactados mais facilmente. Os servigos
de recuperacgdo devem observar criteriosamente este detalhe.
Devem ser evitados, portanto, servigos baseados em uma
patrolagem sistematica, pois com a raspagem tem-se como
conseqiiéncia a remogdo do solo mais resistente e compactado e
a exposicdo do solo menos resistente.

Um bom sistema de drenagem & essencial a uma estrada.
Considerando o enorme poder destrutivo que as aguas tém sobre
as estradas de terra, as obras de drenagem adgquirem papel




fundamental. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a
conducdo das aguas pluviais para fora do 1leito estradal,
especificando-se para a drenagem de superficie um abalroamento
transversal de no minimo 3 %, valetas de protecdo de corte e
aterro, sarjetas e descidas laterais espagadas de no maximo
50,00 em 50,00 metros nos aclives ou declives e de 100,00 em
100,00 metros nos trechos menos movimentados.

Itaituba - Para, 05 de fevereiro de 2021

| ana Saoryna 3, Aguidi
- £ B0 2564
Lana Seaéryna Simdes Aguiar

Eng* Civil
CREA-PA 151604296-4.



SEMINFRAY

—_

) PRODUTO E/OU EQUIPAMENTO
( X ) EXECUCAO DE SERVICO E/OU OBRAS

SOLICITACAQ DE DESPESA

GAB/SEMINFRA N° 0136/2021

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD

ORGAO EMITENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
DOTACAO ORCAMENTARIA: 26 482 0725 1.047 - Construcio, Ampliacio ¢ Recuperagdo de Estradas Vicinais
FINALIDADE: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagies

OBS: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL E RODOVIARIA PARA SERVICO DE RECUPERACAO
DA ESTRADA DE BARREIRAS (CONFORME PROJETO BASICO EM ANEX0) QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES: UNIAOQ, SA
BENEDITO, IPAUPIXUNA, NOVA VIDA, BAGASSO GROSSO, PEDRA BRANCA FILADELFIA, SEM TERRA (EM AVEIRO), MOREIRA,
AMAZONIA, LIMAO E A VILA DE BARREIRAS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA PARA.

ESTRADA VICINAL

CONTRATO N°: PREGAO PRESENCIAL N°:
FORNECEDOR:
ITEM | UND | QTD DESCRICAO PRECO UNIT VLR
I |SERVICO SERVICO DE RECUPERACAOQ DE 62,30 KM DE

Requisitante.

Itaituba, Para - [/ /2021

Autorizado.

Itaituba, Para- / /2021

Orismar Pereira Gomes
Decreto Municipal n® 014/2021
Secretario Municipal de Infraestrutura
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MEMORIAL DESCRITIVO

Local: Estrada Vicinal no municipio de Itaituba - Para
Extensdo: 62.300 metros
Largura: 6,00

0 presente memorial visa estabelecer o0S pontos,
materiais a serem utilizados para melhoria da estrada vicinal do
municipio e servigos, através da terraplenagem ¢€ revestimento
primario do leito estradal. Os servigos serao executados na
estrada de Barreiras, iniciando na altura do km 6,00 da Rodovia
Transamazonica até o km 62,30 na vila de Barreiras.

1. DESCRICAO DOS SERVICOS

para execucdo do revestimento primario, sera necessario,
fazer a limpeza lateral da pista € regularizagdo do leito
estradal através de motoniveladora, com limpeza da
plataforma, retirando solo mole (atoleiros) e erosdes que
estao se formando no inicio do inverno amazonico, fazendo
inclusive a abertura da caixa na largura de 6,00m, guando
for o caso, perfazendo um total de 373.800,00 m?.
As enxurradas deverao ser retiradas e gquando for O Caso
construir redutores de velocidade com finalidade de desviar
as aguas pluviais do leito da estrada.
Sera feito a selegdo do material bem homogeneizado para
revestimento, retirada do cascalho com pa carregadeira,
umedecimento ou secagem, lancamento no leito da estrada
através de caminhd&es basculantes, espalhamento com
motoniveladora e compactagao do mesmo, até que atinja a
espessura projetada de 0,10m.

H4 muitos trechos que estao virando atoleiros
agora no inicio do periodo invernoso, & necessario elevar o
greide com aterro para evitar que as chuvas do periodo
estraguem fazendo atoleiro com facilidade.

Ao longo da estrada existe pontos com passagem de
4gua sobre a pista onde ha a necessidade de fazer a
colocacdo de bueiros.

Quando do desmatamento da &rea da jazida para
retirada do cascalho, nao serd permitido, nem © uSO de
gueimadas para limpeza da area.

Para execucdo dos servigos, serad necessario o uso
de motoniveladora, pa carregadeira, escavadeira hidréulica,




compactador, caminhdes basculantes e caminhdc pipa com seus
respectivos operadores, motoristas e auxiliares.

0 material para aterro e revestimento primario
serad retirado de jazidas existentes na lateral da estrada
sem agredir o meio ambiente e sem 6nus para a execucdo dos
servicos e o revestimento primario sera retirado de Jjazidas
ja4 existentes a uma distancia media de 3,00 km.

O revestimento primario serad constituido de
cascalho e sera colocado 37.380 m*, e sera executado de
acordo com a especificacaoc do edital.

Serdo observados 0S8 cuidados para preservagao
ambiental, evitando o trafego de veiculos e maquinas fora
do leito estradal, para naoc causar danos a vegetagdo bem
como interferéncia a drenagem natural.

Nio sera permitido acumulo de cascalho na pista no periodo
noturno, sem o espalhamento do mesmo de um dia para O©
outro, como forma de prevengdo de acidentes.

Descrigdo do trecho a ser trabalhado:

e A Estrada de Barreiras inicia-se na rodovia
Transamazonica na altura do km 6,00, 1lado direito
sentido Itaituba / Jacareacanga Coordenadas em UTM
607978E, 95304368, e finalizando na vila de Barreirzas
Coordenadas em UTB 645389E, 95478485 perfazendo um
total de 62,30km.

e A Estrada de Barreiras esta necessitando de recuperagao
antes de intensificar © periodo chuvoso. 0 inicio do
inverno estd deixando a estrada com muitas erostes e
bolsdes dagua no leito estradal como mostra © laudo
que acompanha este projeto, desta forma temos dque
fazer a recuperagao urgente.

e Servigos a serem executados: Fazer a limpeza lateral de
trés metros nas duas laterais da pista em toda
extensaoc da estrada retirando a vegetagac gue Jja
enicobre boa parte da pista em diversos trechos.

_Flevar o greide da pista em Qquase toda a extensao,
evitando os atoleiros Qque estio se formando cCoOmo
mostra as fotos no laudo de vistoria.

-Na altura do km 9,90 e 20,40 ha pequenos cbrregos em
gque a agua atravessa a pista de rolagem criando
grandes bolsodes dagua e consequentemente virando
atoleiros. Em virtude do exposto, fazer assentamento de
pueiros com boca de contencdo e elevar o aterro.

-FEm toda extensdo da estrada ha diversas ladeiras semn
revestimento lateritico onde desta forma impossibilita a
trafegabilidade de carros, em virtude do exposto, fazer O

revestimento adequado com uma perfeita compactacdo e fazer
as saidas dagua para evitar futuras erosdes.




-Executar o revestimento laterico com a expessura de 10 cm
em toda extensdo da estrada usando todos o0s equipamentos
necessarios deixando um servigco de qualidade com a
compactagdo exigida pelas normas do DNIT.

e Regularizacdo e preparo do leito = 373.380,00m?
Revestimento com material de revestimento (0,10cm)
37.380,00 m?

Escavacao de material de revestimento = 37.380,00 m?®
Espalhamento de material de revestimento = 373.800,00
m:z

Compactacgdo de material do revestimento = 37.380,00 m?
Construgdo de BSTC @60 = 1 unidade de 12 metros
Construcdo de Boca de Contengdo de BSTC @60 = 2
unidades

Apbés os servigos, a pista de rolamento devera apresentar um bom
aspecto, com boas condig¢des de rolamento, apresentando conforto
ao transito dos wveiculos.

Itaituba - Para, 05 de fevereiro de 2021.

wam 5. Agui
2 ngephei!d :‘.:' i
Lana Sabryna S‘m"eﬁégbmﬁ s

Eng’ Civil
CREA-PA 151604296-4



— Prefeitura de Itaituba ——

& - SEMINFRA -

s Secretaria Municipal de Infraestrutura é‘g\_’.@

RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

PLANILHA DE QNT E

CUsTOS
REF:sinapi -
12/2020 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS Data:
sedop 04/2020 29,90% e
05/02/2021
VALOR VALOR
ITEM | SINAPI DISCRIMINAGAO UND | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
UNITARIO
¢/ BDI
1.0 RECUPERACAC DA ESTRADA DE BARREIRAS - UTM Inicial 607978, 9530436 - Final
' 645389, 9547848.
MOBILIZAGAO, CANTEIRO E PLACA DE
1.1 - = = - 27.492,00
OBRA:
1 -
1.1.1] s93z07 [EPstalacdo do canteiro em chapa de M2 24,00 841,56 |1.093,19 26.236,56
madeira
SEDOP |Placa de obra em lona com plotagem de .
Lade2 011340 |grafica(2,00x3,00) M 6,00 161,08 209,24 1.255,44
1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: s = T 115.878,00
1.2.1| sgszs |Limpeza mecanizada de camada vegstal, | . |.373,900,00 0,24] 0,31 115.878, 00
vegetacdo e pequenas arvores
f R | TERRAPLANAGEM : = = = - 857.497,20
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDC
e ESCARIFICAGAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM 4
1.3.1 101121 TRATOR DF ESTEIRAS (170EP/LAMINA: M 37.380,00 2:5% 3,34 124.849,20
5,20M3) . AF_07/2020
REGULARIZACAC DE SUPERFICIES coM
1.3.2] 100575 [MOTOMIVELADORA. AF_11/2018 (LARGURA DE Mz | 373.800,00 0,07 0,09 33.642,00
M)
REGULARLZAGAO E COMPACTAGAC DE SUBLEITO
1.3.3| 100576 |PE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M* | 373.800,00 1,44] 1,87 699,006, 00
' AF 11/2019 !
1.4 OBRAS DE ARTES CORRENTES E ~ B i B 5.489,26
ESPECIAIS
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
1.4.1| 92212 |RI{GIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 12 142,72 194,49 2.333,88
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
BOCA PARA BUETRO SIMPLES TUBULAR,
DIAMETRO =0, 60M, EM CONCRETO CICLOPICO,
1.4.2| 73856/2 |INCLUINDO “PRMAa, ESCAVACAQ, REATERRO E UND 2 1.214,54|1.577,69 3.155,38
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO
JAZIDA E TRANSPORTE.
1.5 REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura £ g ~ N 1.054.957,05
10,0cm)
ESCAVAGAC HORTZONTAL EM SOLO DE 1A
1.5.1] 101118 |CATEGORIA CCM TRATOR DE ESTEIRAS M 37,380, 00 2,20 2,86 106,906, 80
{125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020
1.5.2 100940 ls.“njrpo:nr com w.jaminhsm basculante de M3 /KM 140.175,00 3,26 4,23 592.940, 25
18m* - DMT = 3,0 Km
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM
1.5.3] 100575 |MOTONIVELADORA, AF_11/2019 (LARGURA DE M* 373.800,00 0,07 0,09 33.642,00
M)
1.5.4 100577 |Regularizagdo e compactagao de solo M2 373.800,00 0,66 0,86 321.468,00
TOTAL 2.061.313,51
[ cusro/ma | | 53.263,01 |
Ttaituba - Pa, 05 de fevereiro de 2021
o na Sapryna 8. Aguiar
LANA SABRYNA SIMOES -ABRTAR /' g
Engenheira Civil - CREA n° 151604toRgenheira Civil

CREA - PA 151604296-4
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
—

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

"DATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS

TABELA

SEDOP ABRIL/2020

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

1.1.1 93207 -Instalaco do canteiro em chapa de madeira - m*

MATERIAL

FONTE

UNID

COEFICENTE

PRECO UNITARIO

3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

SINAPI

0,0578000

45,00

2,60

3097

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

SINAPI

0,0385000

50,38

1,93

loses

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

SINAPI

UN

0,0193000

159,68

3,08

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

SINAPI

UN

0,0193000

154,42

2,98

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO /
SEM ESTRUTURA METALICA)

SINAPI

M2

0,9938000

58,30

57,93

36888

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0385000

346,52

13,34

86934

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0193000

248,55

4,79

86943

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAD.
AF_01/2020

SINAPI

UN

0,0385000

169,59

6,52

n87548

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

0,0385000

23,23

0,89

87877

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_D6/2014

SINAPI

M2

0,2047000

7,68

1,57

88487

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SINAPI

M2

4,4976000

10,54

47,40

89168

(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOQS DE
CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAGAD PUBLICA PADRAD. AF_11/2014

SINAPI

m2

0,1023000

70,28

89171

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM,
PARA EDIFICACAC HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

SINAPI

M2

0,0806000

39,25




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

ErianG ©O

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

HDATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAC E COMPLEMENTACAO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS

TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

89173

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUCAQ DE TALISCAS, EDIFICAGAD
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

SINAPI

m2

0,2047000

34,24

7,00

89482

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0385000

20,33

0,78

189711

TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1388000

14,08

189712

TUBD PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1253000

20,94

2,62

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA DU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SINAPI

0,1472000

40,71

5,99

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0771000

7,22

0,55

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

531

0,30

“89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0193000

8,14

0,15

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

28,11

1,62

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0578000

14,82

0,85

89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0385000

30,13

1,16

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

SINAPI

UN

0,0964000

100,20

9,65

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

SINAPI

0,1002000

9,27

0,92

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI

0,1002000

9,81

0,98




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA- TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

IDATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS

TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

20820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTQ E
INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

0,0385000

260,76

10,03

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-DCA (LEVE
OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2019

SINAPI

UN

0,0578000

283,20

16,36

191170

FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2FFIXADA
EM PERFILADD EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI

0,5300000

1,99

1,05

91173

FIXACAO DE TUBQOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO
EM ALVENARIA. AF_05/2015

SINAPI

1,7344000

1,01

1,75

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAQ, FIXACAD COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI

M2

0,0324000

353,15

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

SINAPI

0,5300000

6,19

3,28

91870

ELETRODUTQ RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

1,7344000

12,41

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1927000

1,72

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

1,4165000

1,84

2,60

1926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

SINAPI

3,4689000

2,65

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 M2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

2,0235000

4,28

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1734000

7,44

91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X
2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,0578000

7,30

/{92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,0771000

21,00

1,61

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1542000

33,73

5,20

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

0,1349000

35,04

4,72

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTQ, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

SINAPI

M2

1,3621000

17,33

23,60

o
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ESTADO DO PARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

Sewatun Bo

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

IlnATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAO E COMPLEMENTACAO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS

TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAQ

SEDOP ABRIL/2020

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

0,1927000

9,70

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SINAPI

M3

0,0233000

59,57

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAQ MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M2

1,3621000

54,16

73,77

4559

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

M2

0,0285000

587,96

16,99

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

SINAPI

M2

0,0054000

15,10

0,08

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SINAPI

M2

1,3559000

25,18

34,14

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

SINAPI

UN

0,2891000

16,45

95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2016

SINAPI

UN

0,1348000

9,01

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

SINAPI

UN

0,0385000

65,42

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

SINAPI

M3

0,0060000

36,12

97586

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,1156000

90,61

10,47

47593

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0771000

85,05

6,55

97611

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE
E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0385000

17,18

0,66

97612

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE
£27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,0385000

18,69

0,71

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3%0,3 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

0,0385000

142,65

5,49

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

SINAPI

UN

0,0193000

362,97

7,00

98283

CABD TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_11/2019

SINAPI

0,6167000

6,66

4,10

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAQ TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6
M?, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

Mz

0,2979000

105,20

31,33
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PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

lm'rA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAC DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

LOCAL

DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS

TABELA

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

SEDOP ABRIL/2020

198442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM
VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,3423000

107,53

36,87

98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6
M?, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,1581000

91,34

14,44

[logaaa

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM
VAD. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,1820000

93,00

16,92

2445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M?, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,4654000

128,04

59,58

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO, AF_05/2018

SINAPI

M2

0,3629000

165,98

60,23

08447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6
M?, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

Mz

0,2470000

108,71

26,85

98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES,
INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM
VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,1926000

138,15

26,60

100556

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAD.
AF_11/2019

SINAPI

UN

0,0193000

24,97

0,48

100665

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO, AF_12/2019

SINAPI

M2

0,0964000

713,50

68,78

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA, AF_05/2020

SINAPI

M3

0,0239000

677,16

16,18

101875

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 12 DISJIUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

0,0193000

234,15

101891

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAOD. AF_10/2020

SINAPI

UN

0,1734000

20,64

3,57

TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI

841,56

1.1.2 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de grafica{2,00x3,00) - m*

MATERIAL

FONTE

UNID

COEFICENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

D00281

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca

SEDOP

DZ

0,4100000

145

59,45

DO0475

Lona com plotagem de grafica

SEDOP

M2

1,0000000

87,5

87,5

D00084

Prego11/2"x13

SEDOP

KG

0,1000000

9,55

0,96

280013

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDOP

H

0,4000000

18,29

7,32

280026

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDOP

H

0,4000000

14,62

5,85

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI

161,08

1.2.1 98525 - Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagio

e pequenas

arvores - M?

MATERIAL

FONTE

UNID

COEFICENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

llse31s

]SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

H

0,0030000

15,06

0,04




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Italtuba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

|IDATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGAO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

TABELA
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO
SEDOP ABRIL/2020
88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0030000 18,31 0,05
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO
89031 |OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI SINAPI CHI 0,0024000 40,96 0,08
DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO
89032 |OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP SINAPI CHP 0,0006000 114,43 0,06
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 0,24
1.3.1 101121 - ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020 - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
M5847  |OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,0092000 158,43 1,45
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO
5849  |OPERACIONAL 19 T, CAGAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,0157000 47,87 0,75
AF_06/2014
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0249000 15,06 0,37
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 2,57
13,2 100575 - REGULARIZAGAD DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) - m*
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
5932 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,0001000 143,79 0,01
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
5934 | ) RGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,0010000 51,34 0,05
AF_06/2014
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0010000 15,06 0,01
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 0,07
1.3.3 100576 - REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - M?
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
lego1  |DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,0010000 182,46 0,18
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014
CAMINHAQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
5903  |DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHI 0,0070000 35,88 0,25
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
5932 LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,0001000 143,79 0,01
AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA
— (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, SINABY cHl 0,0080000 51.34 0,01
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA 50L0S, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
73436 | /COM LASTRO 7,4 / 8,8, LARGURA DE TRABALHO SINAPI CHP 0,0020000 128,57 0,25
1,68 M - CHP DIURNO. AF_D2/2016
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0080000 15,06 0,12

g
CREA - PA 17
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PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

IIDATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERACAOC E COMPLEMENTAGCAO DE &2,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

LOCAL DA OBRA:

ESTRADA DE BARREIRAS

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

TABELA

SEDOP ABRIL/2020

93244

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

SINAPI

CHI

0,0060000

37,18

0,22

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI

1.4.192212 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015- M

1,44

IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
5631 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA SINAPI CHP 0,1050000 121,89 12,79
111 HP - CHP DIURND, AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA
5632 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA SINAPI CHI 0,2210000 49,25 10,88
111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS,
7725 CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, SINAPI M 1,0300000 96,00 93,88
DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
SINAPI H 0,4930000
e COMPLEMENTARES ? 15 9.27
“88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,9860000 15,06 14,84
“ ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
P , INAPI M3 0,0050000 612,91 3,06
83629 | \REIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019| ° ’
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 149,72
1.4.2. 73856/2 - BOCA PARA BUEIRD SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE
SINAPI M3 0,5910000 421,22 248,94
13a0% MAO INCLUSIVE LANCAMENTO !
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
s SINAPI M2 5,2000000 146,00 759,20
AL SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
SINAPI M3 0,6560000 59,57 39,07
Gl MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 !
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAQ
101792 |APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO SINAPI M3 13,5600000 12,34 167,33
TRAVAMENTO, 4 U'TILIZACCJES. AF_09/2020
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 1214,54|
1.5.1101118 - ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (IZSHPILI MINA: 2,70M3). AF_07/2020 - m*
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
|l88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0251000 15,06 0,37
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
88843 |OPERACIONAL12,9T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP SINAPI CHP 0,0093000 126,84 1,17
DIURNO. AF_10/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO
88844 |OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHI SINAPI CHI 0,0158000 42,07 0,66
DIURNO. AF_10/2014
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 2,20
1.5.2 100940 - Transporte com caminhao basculante de 18m® - DMT = 3,0 km - m*/km
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO
MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
89883 |COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, SINAPI CHP 0,0139000 215,73 2,99
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_12/2014




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

||DATA DA EXPEDIGAO:

05/02/2021

OBRA: RECUPERAGAO E COMPLEMENTAGRO DE 62,30 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS

TABELA

SEDOP ABRIL/2020

SINAPI/PA - 12/2020 COM DESONERAGAO

r89884

CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALOD
MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV,
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_12/2014

SINAPI

CHI

0,0060000 45,79

0,27

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI

3,26

1.5.4 100577 - Regularizaciio e compactagao de solo - m*

MATERIAL

FONTE

UNID

COEFICENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

5901

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,0010000 182,46

0,18

5903

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_D6/2014

SINAPI

CHI

0,0020000 35,88

0,07

5932

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO,
AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,0001000 143,79

0,01

5934

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,0030000 51,34

0,15

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,0030000 15,06

0,04

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAD
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP
DIURNO. AF_06/2017

SINAPI

CHP

0,0010000 124,02

0,12

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI
DIURND. AF_06/2017

SINAPI

CHI

0,0020000 49,22

0,09

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI

0,66
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REP(IBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DE BARREIRAS
Calculo do BDI
Férmula e parimetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013 - TCU -
Plenario
DEMONSTRATIVO BDI LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS | VALORES INFERIOR SUPERIOR

ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,43% 3,43% 6,71%
SEGURO E GARANTIA SG 0,28% 0,28% 0,75%
RISCO R 1,00% 1,00% 1,74%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,94% 0,94% 1,17%
LUCRO L 6,74% 6,74% 9,40%

PIS (geralmente 0,65%) 0,65%

TAXA DE COFINS (geralmente 3,00%) | 3,00%
TRIBUTOS  |1SS (legislagdo municipal) 5,00% VARIAVEL

CPRB (INSS) 4,50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I 13,15%
[BDI | 29,90% 2076% |  3000% |

Férmula para o calculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)).1
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05 de fevereiro de 2021



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

DECLARAGAO DATA BASE DO ORGAMENTO

Declaro, para os fins que se tornam necessarios, que as referencias bases utilizadas
no orcamento de pregos da Estrada de Barreiras foram as planilhas SINAPI referente
ao més de dezembro de 2020 e SEDOP abiril de 2020.

Itaituba-Pa, 05 de fevereiro de 2020

ﬁ-‘ Lana Sabryna S. Aguiar
enheira Civil

Lana Sabryna S. AgaiarfA 151604296-4
Engenheira Civil Crea- Pa N° 151604296-4

GLEICIELY RAMOS Assnade,
DAVILA:85670448200 pados:

| por GLEICIELY
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