
B.D.I 

(%)

UNITÁRIO    

COM BDI
TOTAL Ref.Código

UNITÁRIO    

SEM  BDI
29%

1.0 PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m 54.759,95

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.525,99

1.1.1 Locação da obra a trena m 120 6,28 753,88
SEDOP     

010009
4,87 1,29

1.1.2
Placa de obra em lona com plotagem de gráfica. 

2,00x1,20m.
m² 2 227,39 454,78

SEDOP     

11340
176,27 1,29

1.1.3 Limpeza do terreno m² 120 2,64 317,34
SEDOP     

10008
2,05 1,29

1.2 ALARGAMENTO DO FURO: 43.788,95

1.2.1 Poço Tubular  - prof.= 80m m 1 43.788,95 43.788,95
SEDOP     

220497
33.944,92 1,29

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE 

RECALQUE
4.380,74

1.3.1 Bomba Submersa 3 CV und. 1 3.270,25 3.270,25
SEDOP       

181478
2.535,08 1,29

1.3.2 Luva F°G° de 1 1/2" (IE) und. 12 17,27 207,28
SEDOP       

171044
13,39 1,29

1.3.3

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

und. 1 113,03 113,03
SINAPI          

92894
87,62 1,29

1.3.4 Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) und. 1 196,80 196,80
SEDOP       

171263
152,56 1,29

1.3.5

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

und. 2 56,23 112,46
SINAPI    

92373
43,59 1,29

1.3.6

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 

BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

und. 1 294,24 294,24
SINAPI    

99622
228,09 1,29

1.3.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/   FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

und. 1 133,63 133,63
SINAPI    

94497
103,59 1,29

1.3.8 Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) und. 2 26,52 53,04
SEDOP       

171100
20,56 1,29

1.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA 

BOMBA:
5.064,27

1.4.1

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, 

ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM 

LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

unid. 1 3.358,13 3.358,13
SINAPI    

100622
2.603,20 1,29

1.4.2 Cabo multiplex 3 x 10mm² m 90 11,70 1.053,03
SEDOP     

170938
9,07 1,29

LOCAL DA OBRA:  VICINAL DA 20

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM 

SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; 

RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO 

PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 

ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA: CONCORRÊNCIA: CONTRATO:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA: VALOR DA OBRA:                   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO

TOTAL PARCIAL

R$111.361,70

     TABELA                         

SINAPI/PA - 07/2022 

SEDOP/PA - 05/2022



B.D.I 

(%)

UNITÁRIO    

COM BDI
TOTAL Ref.Código

UNITÁRIO    

SEM  BDI
29%

LOCAL DA OBRA:  VICINAL DA 20

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM 

SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; 

RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO 

PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 

ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA: CONCORRÊNCIA: CONTRATO:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA: VALOR DA OBRA:                   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO

TOTAL PARCIAL

R$111.361,70

     TABELA                         

SINAPI/PA - 07/2022 

SEDOP/PA - 05/2022

1.4.3

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

m 2 75,77 151,55
SINAPI    

93662
58,74 1,29

1.4.4
Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ 

barramento).
und. 1 99,19 99,19

SEDOP       

170884
76,89 1,29

1.4.5

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM 

(1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

m 6 23,04 138,24
    SINAPI    

93008
17,86 1,29

1.4.6
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 2 107,56 215,12

SINAPI    

96985
83,38 1,29

1.4.7

GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES 

AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

unid. 2 24,51 49,02
SINAPI    

101549
19,00 1,29

2.0
ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E 

DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
56.601,76

2.1 MOVIMENTO DE TERRA: 1.936,57

2.1.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade. m³ 5,82 66,06 384,14
SEDOP    

030010
51,21 1,29

2.1.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_08/2017 (Área Interna do Terreno do 

Reservatório).

m³ 7,36 210,93 1.552,43
SINAPI    

96624
163,51 1,29

2.2 INFRAESTRUTURA: 2.490,87

2.2.1

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 3,24 768,79 2.490,87
SINAPI    

102487
595,96 1,29

2.3 ESTRUTURA: 253,58

2.3.1
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA 

MAD. BRANCA 
m³ 0,06 4.226,38 253,58

SEDOP    

050729
3.276,26 1,29

2.4 PAREDES E PAINÉIS: 1.901,16

2.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo. m² 21,60 88,02 1.901,16
  SEDOP    

60046
68,23 1,29

2.5 REVESTIMENTO: 3.662,27

2.5.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 36,76 14,05 516,41
SEDOP    

110143
10,89 1,29

2.5.2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 7,20 48,93 352,29
SEDOP    

110762
37,93 1,29

2.5.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 35,38 57,35 2.029,16
SEDOP    

110763
44,46 1,29

2.5.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 7,20 106,17 764,40
SEDOP    

110644
82,30 1,29

TOTAL PARCIAL



B.D.I 

(%)

UNITÁRIO    

COM BDI
TOTAL Ref.Código

UNITÁRIO    

SEM  BDI
29%

LOCAL DA OBRA:  VICINAL DA 20

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM 

SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; 

RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO 

PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 

ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA: CONCORRÊNCIA: CONTRATO:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA: VALOR DA OBRA:                   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO

TOTAL PARCIAL

R$111.361,70

     TABELA                         

SINAPI/PA - 07/2022 

SEDOP/PA - 05/2022

2.6
INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E 

PROTEÇÃO.
409,59

2.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

unid. 1 168,28 168,28
 SINAPI    

93128
130,45 1,29

2.6.2 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN unid. 2 28,96 57,92
SEDOP   

170326
22,45 1,29

2.6.3
Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ 

barramento).
unid. 1 67,96 67,96

SEDOP     

170866
52,68 1,29

2.6.4 Isolador roldana 72x72 unid. 4 28,86 115,43
SEDOP     

171175
22,37 1,29

2.7
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA                             

DO RESERVATÓRIO
14.341,54

2.7.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

unid. 5 157,99 789,93
SINAPI    

89957
122,47 1,29

2.7.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

unid. 2 116,24 232,48
SINAPI    

94493
90,11 1,29

2.7.3

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 3 74,33 222,99
SINAPI     

89507
57,62 1,29

2.7.4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 2 34,77 69,53
  SINAPI     

89503
26,95 1,29

2.7.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

m 3 43,23 129,68
SINAPI     

89450 
33,51 1,29

2.7.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 3 52,46 157,39
SINAPI     

89505
40,67 1,29

2.7.7

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

m 2 26,14 52,27
SINAPI     

89449
20,26 1,29

2.7.8

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 1 13,57 13,57
SINAPI     

89579
10,52 1,29

2.7.9

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 

50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 1 27,55 27,55
SINAPI     

89605
21,36 1,29

2.7.10

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

m 24 7,47 179,26
SINAPI     

89446 
5,79 1,29

2.7.11 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) unid. 8 17,36 138,91
 SEDOP     

180220
13,46 1,29



B.D.I 

(%)

UNITÁRIO    

COM BDI
TOTAL Ref.Código

UNITÁRIO    

SEM  BDI
29%

LOCAL DA OBRA:  VICINAL DA 20

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM 

SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; 

RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO 

PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 

ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA: CONCORRÊNCIA: CONTRATO:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA: VALOR DA OBRA:                   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO

TOTAL PARCIAL

R$111.361,70

     TABELA                         

SINAPI/PA - 07/2022 

SEDOP/PA - 05/2022

2.7.12 Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) unid. 7 26,12 182,86
 SEDOP     

181401
20,25 1,29

2.7.13 Tê em PVC - JS - 25mm-LH unid. 1 10,98 10,98
 SEDOP     

180434
8,51 1,29

2.7.14 Torneira plastica de 1/2" unid. 5 57,30 286,51
SEDOP     

190230
44,42 1,29

2.7.15

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.

unid. 4 13,84 55,37
SINAPI     

89364
10,73 1,29

2.7.16

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid. 4 5,90 23,58
SINAPI      

89481
4,57 1,29

2.7.17
Caixa em alvenaria de  40x40x50cm c/ tpo. 

concreto
unid. 2 406,41 812,83

SEDOP     

180413
315,05 1,29

2.7.18
Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. 

concreto
unid. 1 802,97 802,97

SEDOP     

180352
622,46 1,29

2.7.19
Reservatório em Fibra de Vidro - Capac.  10.000 

litros
unid. 1 10.048,57 10.048,57

SEDOP     

180838
7.789,59 1,29

2.7.20

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 

SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

unid. 1 104,30 104,30
SINAPI      

102137
80,85 1,29

2.8 PAVIMENTAÇÃO: 448,05

2.8.1

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_06/2018

m² 7,20 62,23 448,05
SINAPI      

98680
48,24 1,29

2.9
ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O 

RESERVATÓRIO ELEVADO
20.444,98

* MADEIRA: 15.810,50 *
2.9.1

Esteio em Madeira -> (0,25m x 0,25m x 7,00m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 5 972,34 4.861,69

*COTAÇÃO 

LOCAL
753,75 1,29

2.9.2
Peça em Madeira ->  (0,10m x 0,20m x 6,00m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 2 571,79 1.143,59

*COTAÇÃO 

LOCAL
443,25 1,29

2.9.3
Peça em Madeira ->  (0,10m x 0,20m x 4,50m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 2 470,21 940,41

*COTAÇÃO 

LOCAL
364,50 1,29

2.9.4
Peça em Madeira ->  (0,075m x 0,15m x 4,00m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 8 174,15 1.393,20

*COTAÇÃO 

LOCAL
135,00 1,29

2.9.5
Peça em Madeira ->  (0,06m x 0,12m x 4,50m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 10 182,86 1.828,58

*COTAÇÃO 

LOCAL
141,75 1,29

2.9.6
Pernamanca -> (0,075m x 0,05m x 5,00m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 15 67,05 1.005,72

*COTAÇÃO 

LOCAL
51,98 1,29

2.9.7
Pranchinha -> (0,035m x 0,20m x 4,50m) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 20 161,38 3.227,58

*COTAÇÃO 

LOCAL
125,10 1,29

2.9.8
Tábua -> (0,025m x 0,20m x 4,50m) - Fonecimento 

e Execução.
unid. 15 84,75 1.271,30

*COTAÇÃO 

LOCAL
65,70 1,29

2.9.9
Ripão -> (0,025m x 0,10m x 4,50m) - Fonecimento 

e Execução.
unid. 3 46,15 138,45

*COTAÇÃO 

LOCAL
35,78 1,29

* FERRAGENS: 356,12

2.9.10
Barra de Parafuso Ø 3/8'de 100m (0,25m x 

48unid.) - Fonecimento e Execução.
unid. 12 13,26 159,08

*COTAÇÃO 

LOCAL
10,28 1,29

2.9.11
Porca Sextavada Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - 

Fonecimento e Execução.
unid. 96 0,46 44,58

*COTAÇÃO 

LOCAL
0,36 1,29



B.D.I 

(%)

UNITÁRIO    

COM BDI
TOTAL Ref.Código

UNITÁRIO    

SEM  BDI
29%

LOCAL DA OBRA:  VICINAL DA 20

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM 

SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; 

RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 09 (NOVE) TORNEIRAS PARA ATENDER AO 

PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO VICINAL DA 20, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 

ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA: CONCORRÊNCIA: CONTRATO:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA: VALOR DA OBRA:                   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO

TOTAL PARCIAL

R$111.361,70

     TABELA                         

SINAPI/PA - 07/2022 

SEDOP/PA - 05/2022

2.9.12
Arruela Ø 3/8' (48unid x 2unid.) - Fonecimento e 

Execução.
unid. 96 0,27 26,01

*COTAÇÃO 

LOCAL
0,21 1,29

2.9.13 Prego 17x27 kg 3 31,53 94,58
*COTAÇÃO 

LOCAL
24,44 1,29

2.9.14 Prego 19x36 kg 1 31,87 31,87
*COTAÇÃO 

LOCAL
24,71 1,29

2.10 ESQUADRIAS: 716,18

2.10.1
Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-

corrosiva). (1,00x2,00)m x 1unid.
m² 2 358,09 716,18

SEDOP     

090068
277,59 1,29

2.11 PINTURA: 6.195,21

2.11.1

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

m² 49,78 18,45 918,29
SINAPI    

95626
14,30 1,29

2.11.2 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m² 158,94 31,99 5.084,81
SEDOP     

150377
24,80 1,29

2.11.3

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO 

GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

2 DEMAOS.

m² 4,00 48,03 192,11
SEDOP     

150302
37,23 1,29

2.12 DIVERSOS: 8.080,11

2.12.1

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 

H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 

0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 

15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2020

m 35,8 87,00 3.114,51
SINAPI    

101190
67,44 1,29

2.12.2 Escada de marinheiro s/ proteçao m 8 534,80 4.278,36
SEDOP    

240617
414,57 1,29

2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra m² 78 8,81 687,23
SEDOP 

270220
6,83 1,29

M² 78 1.427,71 111.361,70CUSTO TOTAL

OBS: Todos os ítens que estiverem o asterístico, ( * )  refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara  na tabela do 
SINAPI /  Dez de 2018 e nem no SEDOP / Out. de 2018. Portanto tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI 
oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção e Estâncias, seguindo em anexos valores de cada estabelecimento comercial, onde 
aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item expôsto incluso a Mão de Obra de 40% do 

_______________________________________________  

JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR 
Engenheiro Civil - CREA nº 151525739-8 - PA

Itaituba - Pa, 23 de Agosto de 2022 
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