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VICINAL DA 20.
ESTRADA DE PIMENTAL.
ITAITUBA-PA.

Coordenadas UTM: Lo: 598263.00 m E La: 9501673.00m S

JFoso KM - 20

2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRICAO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construcao
de poco Tubular Semiartesiano na Vicinal da 20, Estrada de Pimental, para que
viabilize o abastecimento de agua potavel a essa comunidade, o poco abastecera
um reservatorio elevado, que também deverd ser construido neste mesmo terreno
(ver memorial especifico de execucdo do reservatério elevado), a obra devera ser
executada de acordo com as especificacbes técnicas que seguem dentro das
normas de construcdo, como as especificacdes contidas neste memorial e planilhas
orcamentarias, sendo prazo de execucdo da obra de 60 (sessenta) dias, antes do
inicio da obra a empresa contratada deverd informar o Engenheiro Fiscal da

Prefeitura Municipal de Itaituba a intencéo de inicio das obras.
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Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de qualidade que
nao comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual
se destina. A empresa contratada devera ter um responséavel técnico para fazer o

acompanhamento da montagem dos pogos artesiano.

3 PROCEDIMENTO DE EXECUCAO DA OBRA

A contratada deverd executar a obra atendendo as exigéncias contidas
na NBR 12.244 (Construcdo de poc¢o para captacdo de aguas
subterranea) e Decreto n° 32.955 de 07/02/1991 (Lei n°® 6.134).

3.1 CONSTRUGAO DO POCO

“Perfuracao do pogo tubular semi artesiano de 80m sera através de maquina
perfuratriz do tipo pneumatica ou rotativa com perfuragdo do tipo 10" de diametro
com uso de broca triconica diamantada ou similar, com cisterna de lama para

lavagem de material da escavacao do poco.

Competéncia do Contratado:

80 metros de perfuracdo do poco em 107, incluindo transporte e montagem

de canteiro e equipamentos

3.2 REVESTIMENTO

Com a elevacéo da sonda de perfuracéo sera procedida a descida ordenada
dos revestimentos e filtros geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede
de perfuracdo. Os filtros deveréo ser instalados em posicdes frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que os filtros

entrem em contato direto com a parede de perfuracéo.
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3.3 APLICACAO DE PRE-FILTRO

No espaco anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento
devera ser injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a
4mm, para formacdo de um envoltério filtrante e estabilizado da formacéo, a fim de

evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do poco.

3.4 LAJE DE PROTECAO DO POCO

Depois de concluido todos os servicos do poco, devera ser construida uma
laje de concreto ciclépico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma
deverd apresentar inclinacdes do centro da borda a fim de evitar infiltracbes de aguas

superficiais.

3.5 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POCO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressado (sistema
airlift), a limpeza inicial para a retirada de sélidos e particulas ndo desejadas. Depois
deveréao ser utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desencrustar os
filtros e promover o desenvolvimento do pog¢o, assim como agregar as particulas
finas existentes e sélidos ndo desejados a limpeza do poco é feita no periodo de
seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do

contratante.

3.6 TESTE DE VAZAO

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazdo apds a limpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,

guando se far4 o monitoramento da bomba a ser instalada.

3.7 BOLETIM DE ANALISES FiSICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS

O Boletim de andlises fisico-quimica e bacteriologica sera de responsabilidade do
5
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Municipio de Itaituba o Contratante, e devera atender ao que determina a Portaria n.°
2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saude, republicada no DOU no
dia 12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da agua para

consumo humano.

3.8 PRAZO DE EXECUCAO

60 (Sessenta) dias por poco, salvo motivos de forgca maior.

Obs.: a Obra s6 podera ser dada por finalizada ap6s a comprovacao do teste de

vazéao e do Boletim de analise fisico-quimico e bacterioldgica da agua do poco.

Itaituba, 23 de Agosto de 2022.
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