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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:

Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servicos necessarios
para a CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE
MORAES DE ALMEIDA.

As presentes especificacdes tém por finalidade descrever de forma clara, os
servigos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas

técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUGAO:

Tais especificagdes tém por objetivo fixar as condigdes gerais e especificas que
deverao ser obedecidas na elaboracéo da obra.

Essas especificagbes acompanham os elementos graficos do projeto
arquitetonico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo —
especificacdes gerais especificacbes particulares e elementos graficos e outras
recomendacgodes, complementam — se e ndo devem ser utilizadas independentemente,
pois a fiel observancia a cada uma delas e indispensavel ao éxito na execucao do
servigo. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas prevalecera estas ultimas e entre os desenhos e as especificagdes
prevalecerao as especificagdes da equipe técnica da prefeitura.

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos a través de denominacgdes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou
rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual devera ser consultada com prévio
aviso a equipe técnica da prefeitura.

Cabera a equipe técnica da prefeitura, sempre que preciso exigir do
responsavel pela execucéo da obra ou efetuar por iniciativa prépria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de modo

a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAGAO:
Itaituba — PA
Coordenada geografica: Lat. 6°12'38.57"S e Long. 55°37'45.00"W
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

LOCACAO DA OBRA

a) Locacao da obra: execugao de gabarito

A instituicao responsavel pela construgcao da unidade devera fornecer as cotas,

coordenadas e outros dados para a locagédo da obra. A locacdo da obra no terreno

sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas

implantados ou utilizados para a execugao do levantamento topogréfico.

A instituicdo responsavel pela constru¢do da assumira total responsabilidade

pela locagao da obra.

O servigos abaixo relacionados deverao ser realizados por topografo:

1.

2.

locagao da obra;

locagéo de elementos estruturais;

locacao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
implantagdo de marcos topograficos;

transporte de cotas por nivelamento geométrico;

levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
verificagao da qualidade dos servicos — prumo, alinhamento, nivel;

quantificacdo de volumes, inclusive de aterro e escavacao.

MOVIMENTO DE TERRA E CONTENGCOES

a)

Escavacado Mecanizada — Material 12 Categoria
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A execucédo dos trabalhos de escavacgdes obedecera, além do transcrito nesta
especificacao, todas as prescrigdes da NBR 6122.

As escavacdes serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depdsito solto ou
moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de
suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados por agregagao natural,
que possam ser escavados com ferramentas de mao ou maquinaria convencional
para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria a fragéo de rocha,
pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual ou inferior a 0,15m
qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de
material que nao possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servicos de escavacao, devera efetuar levantamento da area
da obra que servira como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente

realizados.

As escavacgoes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas
com dispositivos adequados de contengdo. Quando se tratar de escavagodes

permanentes deverao seguir os projetos pertinentes.

Se necessario, os taludes deverado der protegidos das escavagdes contra os
efeitos de erosao interna e superficial.

A execugdo das escavagdes implicara responsabilidade integral pela sua

resisténcia e estabilidade.
b) Escavagao Mecanizada de Vala — Material 12 Categoria — até 2m

Para a realizacao de servigos localizados ou lineares, como a implantagao de
novas redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade
de escavacdo de vala em solo. Esse servico devera ser realizado por

retroescavadeira, com concha de dimensao compativel com os trabalhos.

Este servico compreende as escavagbes mecanizadas de valas em

profundidade nao superior a 2,0m.
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Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser
respeitada a NBR-9061.

Se necessario, deverao ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem

nas escavagoes.
c) Escavagao Manual de Vala — Material 12 Categoria

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacao
manual em solo, em profundidade n&o superior a 2,0m. Para fins desse servigo, a
profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacéao e o

nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser
respeitada a NBR-9061.

Se necessario, deverao ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem

nas escavacoes.
d) Reaterro e Compactacdo Manual de Valas

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme

itens de escavacéao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagao, devera
ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada unica, até
10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-
se 0 servigo através de compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Nao

devera ser executado reaterro com solo contendo material organico.
e) Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme

itens de escavacéao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagao, devera
ser executado manualmente. Nos demais casos é obrigatério executar o reaterro
compactado mecanicamente. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo

material organico.
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f) Nivelamento e Compactac¢ao do Terreno

Consiste no nivelamento e compactagcao de todo o terreno que sofrera
intervencgao, a fim de deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente

executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado

durante as escavacdes que se fizerem necessarias durante a obra.

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

GERAL

Os servicos em fundacodes, contencdes e estrutura em concreto armado serao
executados em estrita observancia as disposi¢coes do projeto estrutural. Para cada
caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigdo mais

recente, entre outras:

. NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

. NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto
armado;

. NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagio;

. NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

. NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagées;

. NBR-8800 Projeto e execugéo de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulagdes através de vigas e outros elementos estruturais
deverao obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas

posi¢cdes, a ndo ser com autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetagdo nas juntas dos elementos embutidos.
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Quando da execugdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas
providéncias e um rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento

homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugao das fundacgoes,
contencgoes e estruturas, € o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as

edificagdes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas

Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deférmacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco. As formas serao dotadas das contra-flechas necessarias conforme
especificadas no projeto estrutural, e com a paginagcdo das féormas conforme as

orientagdes do projeto arquiteténico.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas,

de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera
necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a

limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturacédo a fim de evitar-se a absorgao da

agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo

aplicados na superficie da férma antes da colocacédo da armadura.

Deverdao ser tomadas as precaugbOes para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas

por este transmitida.
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Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo,
qualquer movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego

de andaimes metalicos.

As férmas deverao ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langamento e vibragcdes do concreto, sem sofrer deférmacoes
fazendo com que, por ocasido da desférma, a estrutura reproduza o determinado em

projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de

impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execucao dos elementos de concreto armado aparente, sem
a utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento

plastico, metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como
o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de

coloracao do concreto aparente.

A variagao na precisao das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco

milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo

verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das féormas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos

recomendados:
. faces laterais: 3 dias;
. faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e

convenientemente espacados;
. faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e
progressiva, particularmente para pegas em balango, o que impedira o aparecimento
de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deveréo ser
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tomados nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em

virtude de sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo
de 21 dias.

ARMADURAS

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se
para isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao
ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de

argamassa.

Os diadmetros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes

do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execug¢ao do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corroséo,

defeitos, entre outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as

posicdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas
com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agdo atmosférica no
periodo entre a colocacéo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento

do concreto, esta nata devera ser removida.

CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o0 uso de cimentos
que atendam a NBR-5732 e NBR-5737.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloracdo ou textura, serdo

empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracio da

obra o permitir, e de uma so partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma unica
procedéncia e fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa

dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da agao dos raios solares por lonas ou filme

opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e
gue essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogéao
sera imediata, o0 que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob

pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento,
especialmente em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas,

conforme indicagdes nos projetos.

A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocagao prévia de todas as

tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apos

a concretagem.
N&ao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de

modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os
equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicoes

e os tamanhos das pecgas a serem concretadas.
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Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de

tragao das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracido das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdo empregados fios de agco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada
prépria para este tipo de amarragao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos,

engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ADITIVOS

Nao deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosao das armaduras. De cada fornecimento

sera retirada uma amostra para comprovagdes de composicao e desempenho.

S6 poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas

por laboratorio nacional especializado e idéneo.

DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera fungéo da dosagem experimental
(racional), na férma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os

materiais disponiveis, um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes

elementos:
. Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);
. Dimensdao maxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em

funcdo das dimensdes das pecas a serem concretadas;
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. Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método
NBR-7223;

. Composigéo granulométrica dos agregados;

. Fator agua/cimento em funcdo da resisténcia e da durabilidade
desejadas;

. Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

. Adensamento a que sera submetido o concreto;

. indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario,

coeficiente de inchamento e umidade).

. A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungao da

resisténcia caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da

trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do
concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante
especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado
na obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais de
20m?® de concreto, correspondera no maximo a 200m? de construgao e o seu tempo
de execucdo nao excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais
de um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m?,
mas o tempo de execugdo ndo excedera a uma semana. A amostragem, o valor
estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o indice de amostragem a ser

adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que n&o haja segregacao
ou desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por

vazamento ou evaporagao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda
de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em

hipotese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macicga.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida
do tubo para evitar a segregacdo. O didametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes
o diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro, no
caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu

langcamento, que € de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o
langcamento direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para

manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais

dotados de movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condigdes de

percurso suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser langcado de altura superior a 2,0m para evitar

segregagao. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; nao sendo
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possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou

por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentragao de ferragem e de
dificil langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da
férma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo
traco do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de "nichos de

pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serao adotadas providéncias para
gue o concreto nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando

fresco, n&o seja levado pela agua de infiltragéo.

ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a

20cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os

recantos da fébrma.

Serao adotadas precaugdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a nao

formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo nao serao deslocados horizontalmente. A vibragao
sera apenas a suficiente para que aparegcam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua
na superficie do concreto.

A vibragéao sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador seréo
da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio
de aco). E aconselhavel a vibracéo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés

de periodos longos num unico ponto ou em pontos distantes.
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Sera evitada a vibragao proxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se

utilizar vibrador de imersao.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical,
ou, se impossivel, com a inclinagcdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para
evitar férmacado de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragao por
camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a

ligacdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores

(férmas, réguas, entre outros).

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poder&o ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas.
Em qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nédo for possivel

retomar a concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento.
As juntas serao localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Quando n&o houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serao feitas,
preferencialmente, em posigdo normal ao eixo longitudinal da pecga (juntas verticais).

Tal posi¢ao sera assegurada através de férma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois
€ possivel fazer-se formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos
ferros de armagao e nao do concreto, evitando a férmacido da nata de cimento na

superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo

apos a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicagao do concreto deve ser feita a remogao cuidadosa de detritos.
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Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta
de cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material
solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicagéo de jato de agua sob forte
pressao logo apos o fim da pega. Em outras situagdes, para se obter a aderéncia
desejada entre a camada remanescente e o concreto a ser langado, € necessario o
jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta, com posterior

lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que
vai ser langado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com
escova de acgo, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a
férmacéo de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apés
o inicio de pega e quando a pega apresentar resisténcia compativel com o trabalho a

ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
anteriormente sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos,
nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se
a saturacdo com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado

superficie seca", conseguida com a remogéo do excesso de agua superficial.

Especial cuidado serd dado ao adensamento junto a "interface" entre o
concreto ja endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligagdo das

partes.

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao
devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente

apos o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no

minimo 5,0cm de espessura.
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Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a
temperatura sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72

horas.
. Admitem-se os seguintes tipos de cura:
. Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
. Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
. Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
. Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre

superficies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a

subsequente retracao térmica;

. Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solugéo de 8% (oito por cento) de

acido oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serédo removidas com uma solugéo de 10% (dez por cento)

de acido fosforico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugao constituida por 1 (uma)
parte de nitrato de sodio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente,
de pequenos cristais de hiposulfito de sddio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, sera tomado com argamassa de cimento, no trago que Ihe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloracdo semelhante a do concreto

circundante;
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As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serao eliminadas.

IMPERMEABILIZACAO — SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo (tanto em

concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas

e desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetragcéo (bem

diluida) e duas de cobertura, apos a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacdo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizacao,
deverao ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,

descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

ALVENARIA DE VEDAGAO

Os painéis de alvenaria do prédio serdao erguidos em bloco ceramico furado,
nas dimensdes nominais de 10x200x200 mm, classe 10 (resisténcia minima a
compressao na area bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa
no tragco1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de
espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm de espessura (desconsiderando

futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificagcdo da ANICER em

parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os
fornos de fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade

preventiva com relagdo ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se
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aproveita dos refugos de madeira e de pd de serra das serrarias circunvizinhas

evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas para este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, a fim de proceder a correta locacdo da alvenaria, bem como seus vaos e

shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente

umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das
faces, determinagdo das dimensdes, e outras pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendacgdes, relativas a locagao:

. Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas

dividindo a sobra da largura do bloco (em relagao a largura da viga) para os dois lados.

. Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes

externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-
se reforgar o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscopica, empregando-se

argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia
das juntas horizontais; a elevagao da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de
elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificagdo. Nesse caso,

deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-
cabelo” — os quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em
ambos os casos com diametro de 5,0 mm, ou telas de ago galvanizado de malha
quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-
se guia na execugao do servigo. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e

aprumadas com a utilizagao de nivel de bolha e prumo.
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O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa
expansiva” propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja,
apoés o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a
acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se
deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou

laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-
vergas (este ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, e podera ser
dispensado quando da ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da
parede, prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente proximos e na
mesma altura, recomenda-se uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos

maiores que 2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo
inicialmente protegidas com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por
toda a area considerada. Seréo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o
seu peé-direito (espagamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto
subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto

executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente
em canteiro, na composigao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura.

Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado
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aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao tragco, nas quantidades
indicadas pelo fabricante.

Deverao ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre

outros:

. A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao
haja absor¢do da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

. O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

. O recobrimento total da superficie em questao.

REBOCO PAULISTA

Apods a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo
paulista, com espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média

peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢ao de deférmacdes,

restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera

feito com esponja densa.

LASTRO CONTRAPISO
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Apos a execucao das cintas e blocos, e antes da execugao dos pilares, paredes
ou pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito)

centimetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto
minimo de 350 kg de cimento por m3 de concreto, 0 agregado maximo de brita numero
2 e SIKA 1, no traco 1:12 (SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compressao de
250 Kgf/cm2.

Os lastros serao executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maco de 30 kg e

que todas as canalizagdées que devam passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou

corrente de ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em diregédo ao ralo ou porta

externa, para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com

caimento para os ralos.

A argamassa de regularizacdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de

proporcionar um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

JUNTAS DE DILATAGAO

As juntas de dilatagao da estrutura quando necessaria deverao ter mastique de

poliuretano.

Antes da aplicagdo do selante € recomendavel utilizar um limitador de
superficie para fixar os tamanhos de aplicacdo do material selante e economizar no
uso do material de preenchimento. Esse limitador devera ser flexivel de preferéncia

para nao influenciar na junta.

Limpeza da superficie:
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A superficie deve ser limpa, seca, isenta de Oleos, graxas e outros

contaminantes;

Caso existam imperfeigcdes, como quebra de bordas, as mesmas deverao ser

recuperadas;
Colocar fita crepe nas extremidades da junta;
As juntas deverao possuir se¢des minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superficie (com varias dimensdes) para limitar a

superficie nas dimensdes minimas acima,;
O limitador devera entrar de féorma justa no interior da junta;
Cortar a ponta do mastique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posigédo de 45° em férma

de compressao;

O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado
espatula ou até mesmo algum produto vegetal com amido, como pér exemplo a batata,

pois a mesma nao adere ao poliuretano, facilitando o acabamento;

ACABAMENTOS INTERNOS
REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS

BANHEIROS, SANITARIOS, COPA E DML.

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado,
brilhante, junta de Tmm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco,
sera aplicado nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A),
apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloracdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente
isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte

em epOxi em cor branca.
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Na area de escovagao, em alguns lavatérios e bancadas (ver detalhes) sera

utilizado trés fiadas do revestimento do mesmo revestimento ceramico 20x20cm.

Apos a execucdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios
existentes na superficie, especialmente os decorrentes da colocagao de tijolos ou

lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.

Concluida a operagcao de tamponamento, sera procedida a verificagdo do
desempeno das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apds a concluséo
do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada,

no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do

azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epoxi (com indice de absor¢do de agua inferior a
4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera

de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacgao do rejuntamento, o
que sera efetuado com pasta de cimento branco e pé de marmore no trago volumétrico
de 1:4. A proporcédo desse produto ndo podera ser superior a 20% do volume de

cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas s6 poderao ser feitos

com equipamentos proprio para essa finalidade, nao se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o0 mesmo material utilizado para

o rejuntamento.
As ceramicas deverédo ser assentadas com argamassa pronta.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em
barras de 3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas

na ceramica, férma de L, largura 12,7 mm.
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PISO CERAMICO

Em toda a edificagéo.

Utilizado em todos os ambientes o piso ceramico acetinado retificado 30x30cm,
PEI 5, cor cinza claro, com absor¢do de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos
quimicos GA, coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0,4,

antiderrapante,cor cinza claro e assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, cor cinza, (com indice de
absorcao de agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras

uniforme, as quais poderao exceder a |,5 mm,;

Para preparacéo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias,
limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragcbes proprias do

cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de
elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensbes entre o
pavimento e o revestimento; e efetuar juntas de dilatagcdo conforme projeto do

responsavel técnico;

Na aplicagao, utilizar espagadores entre pecas para manter seus alinhamentos;

Rejuntar ap6s 72 horas com um rejuntamento epoxi.

Deixar as juntas entre pegas de no minimo 2 mm, observando sempre as

indicacdes do fabricante;

N&o sera permitida a passagem sobre a pavimentag&o dentro de trés dias do

seu assentamento;

A pavimentagdo sera convenientemente protegida com camada de areia,

tabuas ou outro processo, durante a construcao;

Nao sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,

durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.
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Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentagao
executadas seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-
se este espaco aberto com material elastomérico como selante, que nédo deve
preencher todo o espaco deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo

necessario utilizar material de enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverao respeitar a posigao e abertura das juntas
estruturais permitindo uma deférmacéo igual aquela prevista no projeto estrutural do
edificio e indicada em projeto de paginagao de piso, devendo, caso necessario, serem
também preenchidas com material elastomérico como selante com material de

enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e
tonalidade especificadas em relagao as cores existentes buscando sua aproximacao

evitando assim caracterizar diferentes cores no piso.

RODAPE CERAMICO

Os rodapés serao confeccionados com as placas ceramicas descritas no item
anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 10 cm (ver
detalhe).

PINTURA
. Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica cor branco gelo.
. Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica cor Verde petroleo (ver

detalhamento).

. Pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica Branco Neve (ver

detalhamento).
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A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas sequem

inteiramente.
As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao duas deméaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos

sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serado adotadas precaucgdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e
aplicadas nas proporgdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem

escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido

preparador de superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.

Obs: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da

instituicao responsavel pela obra.

PROTECAO DE CANTOS E PAREDES

As arestas verticais de paredes deverao ser protegidas através cantoneira de
sobrepor abas iguais em PVC (25x25,20mm), cor cinza.

Os cantos externos de paredes com revestimento ceramico receberao filete de

aluminio de embutir.
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ACABAMENTOS EXTERNOS

PINTURA EXTERNA.

As alvenarias externas da edificagcdo serdao em pintura tipo texturizado (ver

elevagdes).

Cores utilizadas:

. Ocre: pintura area externa,(ver perspectiva)
. Ferrugem: pintura area externa, (ver perspectiva)
. Palha: pintura area externa,(ver perspectiva)

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de

sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas sequem

inteiramente.
As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao trés demaos, sendo que, cada deméao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos

sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucgdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e
aplicadas nas proporgdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico de primeira

linha.

Obs: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da

instituicao responsavel pela obra.

GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO

Sera utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, do tipo I:
com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face

externa ligeiramente inclinada.

Poderéao ser adquiridas de fabricas de produtos pré-moldados, ou confecciona-
las em canteiro com o uso de formas padronizadas para tal; devera pois, consultar

qual traco sera o mais recomendavel, observar os processos de adensamento e cura.

PISO CIMENTADO

O piso cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento:
sarrafeamento e alisamento da prépria camada de concreto, trago 1:3:4 (cimento,
areia grossa e pedra britada) com 7cmde espessura.

Ap0Gs nivelamento, desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em p6 apds a queima em toda a area a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego.

Lavagem com bomba de pressao e apos a retirada completa de todo material

solto e deixar secar.

Aplicar resina acrilica para acabamento final.
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Serdo executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com
espessura de 5 centimetros.

As placas serdo concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serédo do
tipo "secas". As primeiras juntas dos pisos serdo executadas com 10 cm de

afastamento das paredes.

As juntas do piso tém de transpassar a "camada de alta resisténcia" e da
argamassa de regularizacado. E obrigatdrio colocar junta no piso onde existir junta no

lastro de contrapiso.

Sera colocado juntas plasticas de dilatagdo 17x3 milimetros, limitando painéis
quadrados de dimensdes de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulagéo estrutural

da edificacao.

ApOs a cura sera iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de
granula 24, passando pela granula 80, para o desengrosso, e finalizando com a
granula 120.

O ultimo polimento sera efetuado com lixa numero 120.

Todo o piso sera lavado, encerado com pelo menos 03 demaos de cera incolor,

antiderrapante, por ocasiao da entrega provisoria da obra.

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverao de espessura minima de 35mm, encabeg¢adas com requadro

de fechamento em madeira maciga.

Na execucgao do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta

de defeitos, tais como rachaduras, nos, escoriagdes, empenamento, etc.

As folhas respeitardo o padrdao comercial: 82, 112 e etc.
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Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras
devera ser possuir certificagdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de
Manejo Florestal. A comprovagao através de documentos e nota fiscal devera ser

entregue para a fiscalizagéo juntamente com a medicgao.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de

solvente) na cor branca.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquiteténico
deverao ter acabamento adequado, com encabegamento, rebaixo e guarnicao de

madeira para a fixacdo dos vidros laminados.
A ferragem para as portas de abrir deverao ser do tipo roseta, cromado.

Serdo todas em acabamento cromado. As ferragens nao poderdo receber

pintura.

As dobradicas deverao ser de latao e terdo pino de bola de latdo, para as portas

pesadas terdo arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverao ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento,

sem folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverao ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradicas, que deverao ser suficientemente robustas, de forma a

suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeragcao correspondente as portas e

serem fornecidas em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR
7199.

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio anodizado

natural e as portas de aluminio anodizado na cor natural, com locais, caracteristicas,
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dimensoes, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias (janelas e

portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificacdo - janela (NBR-10821), MB-
1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificagdo - penetracao de
agua (NBR- 6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em
edificagdo - resisténcia a carga de vento (NBR-6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecera ao disposto na P-
NB- 167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as
normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizagéo sera classe A18 (processo
de oxidagdo anddico para proporcionar recobrimento de o6xido pigmentado com
espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes apds a

anodizacao dos perfis, as superficies sem anodizagdo ndo poderao estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia
quimica ou resisténcia a corrosao e resisténcia mecanica - serao selecionadas em

total conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com

liga de aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

. - Limite de resisténcia a tragcao: 120 a 154 MPa

- Limite de escoamento: 63 a 119 MPa
. - Alongamento (50 mm): 18% a 10%
. - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas
defini¢des dos projetos arquitetbnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio

que apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucao sera esmerada, evitando-se por todas as férmas e meios, emendas

nas pecgas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedacao perfeita
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contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento sera

imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos,
limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagao ou falhas
de laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,

atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias nao serao jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de
escassas dimensodes. Havera especial cuidado para que as armagdes nao sofram

distor¢cdes quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-
T5 e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedagao, guarni¢cdes de EPDM,
comandos, alcas e demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade
proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo

tempo.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢cdes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das

mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverao ter embalagem de protegao em
papel crepe, serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pecas
e manuseadas com o0 maior cuidado, uma vez que nao serao aceitas esquadrias com
arranhdes, vestigios de pancadas ou pressdes etc. A retirada da embalagem de

protecao so sera efetuada no momento da colocagao da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisorias dos sanitarios)

deverao possuir trincos para fechamento interno.
Os guichés de aluminio terao trinco borboleta niquelado cromado.

As janelas projetantes terdo fecho haste de comando projetante — HAS em

aluminio comprimento 40cm.
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As portas de aluminio terdo o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em

aco esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR
7199.

SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverao ser em granito cinza, polido e

impermeabilizado, com espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

Os rodapés deverao ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso

do ambiente (ver detalhes);A altura sera 10cm.

BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverao ser em Aco Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto
aramado leve (s/ brita), solda de argbnio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme

dimensdes no projeto.

As cubas da cozinha e das utilidades também dever&o ser em ago inox e com
a mesma especificagdo do inox das bancadas. As dimensdes devem ser conferidas

nos detalhamentos de bancadas.

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS.

Siféao regulavel de 1” para 2" bitola

Sifao simples para pias e cubas

Valvula de escoamento cromada com ladrdo



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

Valvula de descarga cromada, 1 1/2”

Tubo de ligagao para bacia, cromado

Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,
Tubo de ligagao cromado flexivel

Torneira de parede para uso geral com arejador

Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta

Torneira de mesa (nos lavatérios), com fechamento automatico com

temporizador, cromada

Barra de apoio reta em aco inoxidavel tipo AISI 304, didmetro de 38 mm,

comprimentos: 40cm, 60cm e 80cm.

Barra de apoio em “L”, em aco inoxidavel tipo AlSI 304, diametro de 38 mm,

comprimento: 70x70cm.

Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem pecgas de plastico, com arejador.

APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetonico.
Lavatorio pequeno 46x35cm com coluna suspensa, cor branco.

Tanque de louca branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm

de largura e 510mm de comprimento, coluna suspensa.

Bacia sanitaria convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedagdes,

conexoes de entrada e demais acessoérios cromados

Chuveiro elétrico, tensao 220V, poténcia 5.400W, fabricados em termoplastico
resistente, Sifao para lavatorios de coluna suspensa:

Os registros de gaveta serdo especificados para cada caso particular,
considerada a presséo de servigos projetada, conforme indicagao dos projetos.
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As valvulas de retencao serao inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com
vedacgdo de metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro,

vedacao de borracha ou bronze.
Dispensador de papel higiénico em rolo, cor branco,
Dispensador para papel toalha em plastico ABS,
Saboneteira spray em plastico ABS,
Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.
Anel de vedacgao para bacias sanitarias

Assento para banho articulado em acgo inox aisi 304, 70x45cm, com base em
chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de agua e sabé&o.

ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS),
resistente a chamas, resistente a impactos e ter 6tima estabilidade as radiagdes UV

para evitar amarelamentos.

COBERTURA

TELHA CERAMICA

As telhas deverao ser ceramicas, tipo francesa, com inclinagao de 30% e seguir
a NBR 8038 que determina a especificagdes técnicas e fixagao da telha ceramica tipo

francesa, conforme detalhamento do projeto.

CALHAS
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Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem
pintura, com dimensdes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutengdo. Deverdo possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua

pluvial.
Deverao atender a NBR 10844.
. Condigbes Gerais:

S6 poderao ser aplicados telhas e acessorios de fabricantes que tenham o
certificado de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda

as normas da ABNT, no que couber.

Os servigos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas
obras dever&o obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18
— (SERVICOS EM TELHADOS).

Sera obedecido rigorosamente as prescrigdes do fabricante no que diz respeito
aos cuidados com relagao a cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimentos
laterais, longitudinais, fixagdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios

conforme recomendacgdes do fabricante.

Deveréao ser obedecidas as indicagdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua
colocacéo, sentido de montagem, corte de cantos, furagao, fixagao, vao livre maximo,

etc.

A inclinacdo da cobertura devera ser obtida através da posi¢cao correta dos

seus apoios e de sua inclinagao.

Nao sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo

puder ser coberto com 01 (uma).

Toda a fixagao de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com
a utilizagdo de bucha de nylon, parafusos zincados - cabega panela e arruela lisa

zincada.
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Serdo obedecidas rigorosamente as prescrigdes do fabricante no que diz a
respeito a cuidados quanto aos cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimento

laterais, longitudinais, fixa¢des, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

Sao consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagcéo, apoios,
suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pecas
complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampdes, placas

pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.

VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilizagdo de vidro temperado, empregar vidro

temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
fissuragdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serao rejeitadas
quando da ocorréncia de qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado
acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado
chanfrado). Aceitar-se-a variagdo dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou

para menor.

Deverao, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga
entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0
mm para cada lado.

LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais,

etc.) e areas externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabao neutro: o uso de

detergentes, solventes e removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo
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a ndo causar dano ao PISO TATIL na calgada externa (ver detalhe) devera ser
utilizado piso em placa de concreto tatil 30x30cm, alerta, cor terracota (vermelho),
conforme NBR/ABNT 9050.

Os gases medicinais empregados neste projeto sao:
e Ar comprimido medicinal,

As centrais de suprimento usualmente utilizam compressores de ar para o
fornecimento de ar comprimido medicinal. A portaria 1884 (1994) exige 0 uso como

suprimento secundario ou reserva, no minimo, um outro compressor.

e Vacuo clinico;

O sistema de vacuo é formado por 02 bombas de palhetas, isentas de dleo,
reservatorio e filtro. Os sistemas de vacuo sdo semelhantes as centrais com
compressores destinadas ao fornecimento de ar medicinal, entretanto trabalham de
forma contraria, retirando o ar da rede de distribuicdo e deixando a pressao menor

que a atmosférica.
e Oxigénio.
Os sistemas centralizados que utilizam como suprimento primario uma

bateria de cilindros sao utilizados nos casos de instalagdes pequenas e

As cores identificatorias das tubulacdes padrdes sao:

GAS COR DE IDENTIFICACAO | PADRAO MUNSELL
AR COMPRIMIDO MEDICINAL AMARELO SEGURANCA 5Y 8/12
OXIGENIO MEDICINAL VERDE EMBLEMA 2,5G 4/8
VACUO CLINICO CINZA CLARO N 6,5
OXIDO NITROSO MEDICINAL AZUL MARINHO 5 PB 2/4

Nas tubulagbes de gases e vacuo devem ser aplicadas etiquetas adesivas

com largura minima de 30 mm e com o fundo na cor branca.BSERVACAO GERAL:
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Qualquer modificagdo no projeto arquitetdnico, tera que ter previa aprovagao
do projetista. Todos os servigcos e matérias empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e ndo tiver a aprovacao do responsavel técnico, serdo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade

considerada em desacordo.
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