
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, REF.: CONCORRENCIA N° 009/2022.
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I

LOTE: III

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Administração local da obra un 4.549,10 18.196,40

COM-40343906 93572 SINAPI MES 1,00000000 3.234,54 3.234,54

COM-40343906 90777 SINAPI H 16,00000000 82,16 1.314,56

VALOR: 4.549,10

VALOR ENCARGOS: 1.525,26

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 4.549,10

VALOR BDI (28.88%): 1.313,78

VALOR COM BDI: 5.862,88

VALOR TOTAL COM BDI: 23.451,52

011340 011340 SEDOP M2 166,28 1.024,28

011340 D00475 Lona com plotagem de gráfica SEDOP M2 1,00000000 91,18 91,18

011340 D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 142,88 58,58

011340 D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,10000000 15,82 1,58

011340 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 20,24 8,10

011340 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,09 6,84

VALOR: 166,28

VALOR ENCARGOS (87.48%): 4,62

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 166,28

VALOR BDI (28.88%): 48,02

VALOR COM BDI: 214,30

VALOR TOTAL COM BDI: 1.320,09

010009 010009 Locação da obra a trena SEDOP M2 4,67 944,74

010009 D00043 Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,00200000 19,48 0,04

010009 D00238 Linha de nylon no. 80 SEDOP Rl 0,01000000 7,94 0,08

010009 D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,01000000 142,88 1,43

010009 D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,00300000 15,87 0,05

010009 D00016 Tábua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,01000000 79,90 0,80

010009 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,07000000 20,24 1,42

010009 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,05000000 17,09 0,85

VALOR: 4,67

VALOR ENCARGOS (87.48%): 0,71

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 4,67

VALOR BDI (28.88%): 1,35

VALOR COM BDI: 6,02

CÓDIGO 
COMPOSIÇÃO

COM-
40343906

COM-
40343906

Composições 
Próprias

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Placa de obra em lona com plotagem de 
gráfica

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53
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VALOR TOTAL COM BDI: 1.217,85

010005 010005 Barracão de madeira/Almoxarifado SEDOP M2 277,45 5.549,00

010005 D00060 Aldrava p/ cadeado (4x1/2") SEDOP UN 0,02000000 5,72 0,11

010005 D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 0,50000000 0,61 0,31

010005 D00059 Cadeado No. 30 SEDOP UN 0,02000000 18,80 0,38

010005 D00062 Dobradiça 3"x3" com parafuso SEDOP UN 0,19000000 13,77 2,62

010005 D00061 Fechadura de sobrepor comum SEDOP UN 0,02000000 47,24 0,94

010005 D00002 Massa de vedação SEDOP KG 0,04200000 11,75 0,49

010005 D00001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UN 0,04000000 1,34 0,05

010005 D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,17000000 142,88 24,29

010005 D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,50000000 15,87 7,94

010005 D00019 Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,05000000 236,88 11,84

010005 D00016 Tábua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,38000000 79,90 30,36

010005 D00015 Tábua de madeira forte 4m SEDOP Dz 0,14000000 169,20 23,69

010005 D00049 Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP UN 0,82000000 13,63 11,18

010005 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 20,24 60,72

010005 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 6,00000000 17,09 102,54

VALOR: 277,45

VALOR ENCARGOS (87.48%): 49,68

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 277,45

VALOR BDI (28.88%): 80,13

VALOR COM BDI: 357,58

VALOR TOTAL COM BDI: 7.151,60

010003 010003 Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) SEDOP M2 102,35 24.768,70

010003 D00105 Compensado e=10mm SEDOP M2 1,05000000 48,55 50,98

010003 D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,13500000 142,88 19,29

010003 D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP KG 0,14000000 15,87 2,22

010003 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 20,24 16,19

010003 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 17,09 13,67

VALOR: 102,35

VALOR ENCARGOS (87.48%): 9,22

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 102,35

VALOR BDI (28.88%): 29,56

VALOR COM BDI: 131,91

VALOR TOTAL COM BDI: 31.922,22

030010 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 51,27 984,38

030010 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 17,09 51,27

VALOR: 51,27

VALOR ENCARGOS (87.48%): 15,09

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 51,27

VALOR BDI (28.88%): 14,81

VALOR COM BDI: 66,08

VALOR TOTAL COM BDI: 1.268,74
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030254 030254 Reaterro compactado SEDOP M3 54,59 733,69

030254 M00006 Compactador de solo CM-13 SEDOP Hp 0,30000000 11,06 3,32

030254 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 17,09 51,27

VALOR: 54,59

VALOR ENCARGOS (87.48%): 15,09

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 54,59

VALOR BDI (28.88%): 15,77

VALOR COM BDI: 70,36

VALOR TOTAL COM BDI: 945,64

030011 030011 SEDOP M3 102,77 4.158,07

030011 M00006 Compactador de solo CM-13 SEDOP Hp 0,30000000 11,06 3,32

030011 J00001 Aterro arenoso SEDOP M3 1,25000000 38,54 48,18

030011 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 17,09 51,27

VALOR: 102,77

VALOR ENCARGOS (87.48%): 15,09

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 102,77

VALOR BDI (28.88%): 29,68

VALOR COM BDI: 132,45

VALOR TOTAL COM BDI: 5.358,93

040257 040257 Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP M3 680,98 871,65

040257 J00005 Areia SEDOP M3 0,70000000 75,02 52,51

040257 J00003 Cimento SEDOP SC 3,00000000 42,44 127,32

040257 J00007 Seixo lavado SEDOP M3 1,00000000 193,74 193,74

040257 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,00000000 21,31 85,24

040257 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 13,00000000 17,09 222,17

VALOR: 680,98

VALOR ENCARGOS (87.48%): 93,15

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 680,98

VALOR BDI (28.88%): 196,67

VALOR COM BDI: 877,65

VALOR TOTAL COM BDI: 1.123,39

051172 051172 SEDOP M3 3.173,37 16.247,65

051172 050038 Armação p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 14,31 1.144,80

051172 050740 SEDOP M3 1,00000000 814,17 814,17

051172 050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,13 61,56

051172 050041 SEDOP M2 12,00000000 96,07 1.152,84

VALOR: 3.173,37

VALOR ENCARGOS (87.48%): 359,53

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3.173,37

VALOR BDI (28.88%): 916,47

Aterro incluindo carga, descarga, 
transporte e apiloamento

Concreto armado FCK=25MPA com forma 
aparente - 1 reaproveitamento (incl. 
lançamento e aden

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e 
adensamento)

Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
resinada e=15mm (REAP 1x) 
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VALOR COM BDI: 4.089,84

VALOR TOTAL COM BDI: 20.939,98

040284 040284 SEDOP M3 2.631,51 11.026,03

040284 050038 Armação p/ concreto SEDOP KG 45,00000000 14,31 643,95

040284 050259 SEDOP M3 1,00000000 793,68 793,68

040284 050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,13 61,56

040284 050036 Forma c/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 94,36 1.132,32

VALOR: 2.631,51

VALOR ENCARGOS (87.48%): 293,84

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.631,51

VALOR BDI (28.88%): 759,98

VALOR COM BDI: 3.391,49

VALOR TOTAL COM BDI: 14.210,34

051172 051172 SEDOP M3 3.173,37 14.883,11

051172 050038 Armação p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 14,31 1.144,80

051172 050740 SEDOP M3 1,00000000 814,17 814,17

051172 050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,13 61,56

051172 050041 SEDOP M2 12,00000000 96,07 1.152,84

VALOR: 3.173,37

VALOR ENCARGOS (87.48%): 359,53

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3.173,37

VALOR BDI (28.88%): 916,47

VALOR COM BDI: 4.089,84

VALOR TOTAL COM BDI: 19.181,35

051172 051172 SEDOP M3 3.173,37 13.867,63

051172 050038 Armação p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 14,31 1.144,80

051172 050740 SEDOP M3 1,00000000 814,17 814,17

051172 050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,13 61,56

051172 050041 SEDOP M2 12,00000000 96,07 1.152,84

VALOR: 3.173,37

VALOR ENCARGOS (87.48%): 359,53

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3.173,37

VALOR BDI (28.88%): 916,47

VALOR COM BDI: 4.089,84

VALOR TOTAL COM BDI: 17.872,60

050729 050729 SEDOP M3 3.132,36 3.602,21

050729 050038 Armação p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 14,31 1.144,80

050729 050259 SEDOP M3 1,00000000 793,68 793,68

050729 050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 5,13 61,56

Baldrame em concreto armado c/ cinta de 
amarração

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e 
adensamento)

Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ 
forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e 
adensamento)

Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
resinada e=15mm (REAP 1x) 

Concreto armado das percintas fck = 25MPA 
c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e 
adensamento)

Formas para concreto em chapa de madeira compensada 
resinada e=15mm (REAP 1x) 

Concreto armado da laje da caixa d' água 
fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. 
lançamento e adensamento)

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e 
adensamento)
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050729 050036 Forma c/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 94,36 1.132,32

VALOR: 3.132,36

VALOR ENCARGOS (87.48%): 335,49

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 3.132,36

VALOR BDI (28.88%): 904,63

VALOR COM BDI: 4.036,99

VALOR TOTAL COM BDI: 4.642,54

080293 080293 Impermeabilização para baldrame SEDOP M2 67,10 4.937,89

080293 I00004 Impermeabilizante asfáltico disperso em água SEDOP L 0,40000000 19,10 7,64

080293 280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 22,38 6,71

080293 080273 Reboco impermeabilizante SEDOP M2 1,05000000 45,35 47,62

080293 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,09 5,13

VALOR: 67,10

VALOR ENCARGOS (87.48%): 15,57

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 67,10

VALOR BDI (28.88%): 19,38

VALOR COM BDI: 86,48

VALOR TOTAL COM BDI: 6.364,06

060046 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP M2 66,13 29.749,24

060046 D00036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UN 34,00000000 0,82 27,88

060046 110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02000000 422,96 8,46

060046 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,31 21,31

060046 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,09 8,55

VALOR: 66,13

VALOR ENCARGOS (87.48%): 10,27

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 66,13

VALOR BDI (28.88%): 19,10

VALOR COM BDI: 85,23

VALOR TOTAL COM BDI: 38.341,57

93183 93183 SINAPI M 55,69 885,47

93183 00002692 SINAPI L 0,00700000 7,32 0,05

93183 00039017 SINAPI UN 6,00000000 0,21 1,26

93183 87294 SINAPI M3 0,00190000 643,03 1,22

93183 94970 SINAPI M3 0,02400000 496,76 11,92

93183 92802 SINAPI KG 0,79000000 11,50 9,09

93183 92270 SINAPI M2 0,21700000 134,13 29,11

93183 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 21,31 1,45

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 
E = 25 MM. AF_09/2020
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93183 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 17,09 1,61

VALOR: 55,69

VALOR ENCARGOS (87.48%): 3,33

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 55,69

VALOR BDI (28.88%): 16,08

VALOR COM BDI: 71,77

VALOR TOTAL COM BDI: 1.141,14

93184 93184 SINAPI M 32,02 240,15

93184 00002692 SINAPI L 0,00500000 7,32 0,04

93184 00039017 SINAPI UN 6,00000000 0,21 1,26

93184 87294 SINAPI M3 0,00190000 643,03 1,22

93184 94970 SINAPI M3 0,01200000 496,76 5,96

93184 92800 SINAPI KG 0,30800000 10,95 3,37

93184 92270 SINAPI M2 0,12200000 134,13 16,36

93184 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 21,31 2,00

93184 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 17,09 1,83

VALOR: 32,02

VALOR ENCARGOS (87.48%): 2,58

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 32,02

VALOR BDI (28.88%): 9,25

VALOR COM BDI: 41,27

VALOR TOTAL COM BDI: 309,53

110143 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M2 10,80 9.716,98

110143 110248 Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M3 0,00300000 656,61 1,97

110143 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,23000000 21,31 4,90

110143 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,23000000 17,09 3,93

VALOR: 10,80

VALOR ENCARGOS (87.48%): 2,90

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 10,80

VALOR BDI (28.88%): 3,12

VALOR COM BDI: 13,92

VALOR TOTAL COM BDI: 12.524,10

110763 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 44,01 35.695,19

110763 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87000000 17,13 14,90

110763 110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02500000 422,96 10,57

110763 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,87000000 21,31 18,54

VALOR: 44,01

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, 
E = 25 MM. AF_09/2020
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VALOR ENCARGOS (87.48%): 11,38

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 44,01

VALOR BDI (28.88%): 12,71

VALOR COM BDI: 56,72

VALOR TOTAL COM BDI: 46.003,89

110644 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio SEDOP M2 79,54 7.051,22

110644 D00080 Argamassa AC-I SEDOP KG 5,00000000 0,71 3,55

110644 D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 4,21 5,05

110644 A00056 Revestimento Cerâmico Padrão Médio SEDOP M2 1,05000000 33,46 35,13

110644 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,31 25,57

110644 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,09 10,25

VALOR: 79,54

VALOR ENCARGOS (87.48%): 11,34

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 79,54

VALOR BDI (28.88%): 22,97

VALOR COM BDI: 102,51

VALOR TOTAL COM BDI: 9.087,51

110762 110762 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 37,48 3.322,60

110762 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 17,13 11,99

110762 110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02500000 422,96 10,57

110762 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 21,31 14,92

VALOR: 37,48

VALOR ENCARGOS (87.48%): 9,35

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 37,48

VALOR BDI (28.88%): 10,82

VALOR COM BDI: 48,30

VALOR TOTAL COM BDI: 4.281,80

130507 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo SEDOP M2 65,73 7.071,89

130507 J00005 Areia SEDOP M3 0,07000000 75,02 5,25

130507 J00003 Cimento SEDOP SC 0,40000000 42,44 16,98

130507 J00007 Seixo lavado SEDOP M3 0,11000000 193,74 21,31

130507 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,31 8,52

130507 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 17,09 13,67

VALOR: 65,73

VALOR ENCARGOS (87.48%): 6,79

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 65,73

VALOR BDI (28.88%): 18,98

VALOR COM BDI: 84,71

VALOR TOTAL COM BDI: 9.113,95

130110 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 SEDOP M2 35,61 3.831,28

130110 J00005 Areia SEDOP M3 0,03700000 75,02 2,78
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130110 J00003 Cimento SEDOP SC 0,15000000 42,44 6,37

130110 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 21,31 12,79

130110 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 17,09 13,67

VALOR: 35,61

VALOR ENCARGOS (87.48%): 8,19

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 35,61

VALOR BDI (28.88%): 10,28

VALOR COM BDI: 45,89

VALOR TOTAL COM BDI: 4.937,31

130492 130492 SEDOP M2 112,24 14.571,00

130492 040026 Baldrame em concreto SEDOP M3 0,00700000 1.390,62 9,73

130492 130584 Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm SEDOP M2 1,00000000 88,44 88,44

130492 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,02000000 51,27 1,03

130492 040025 Fundação corrida com seixo SEDOP M3 0,02000000 651,84 13,04

VALOR: 112,24

VALOR ENCARGOS (87.48%): 14,87

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 112,24

VALOR BDI (28.88%): 32,41

VALOR COM BDI: 144,65

VALOR TOTAL COM BDI: 18.778,46

130119 130119 Lajota ceramica - PEI, Tipo A - Areas Secas SEDOP M2 87,73 9.438,87

130119 D00080 Argamassa AC-I SEDOP KG 5,00000000 0,71 3,55

130119 A00055 Lajota ceramica - (Padrão Médio) SEDOP M2 1,05000000 41,27 43,33

130119 D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 4,21 5,05

130119 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,31 25,57

130119 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,09 10,25

VALOR: 87,73

VALOR ENCARGOS (87.48%): 11,34

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 87,73

VALOR BDI (28.88%): 25,34

VALOR COM BDI: 113,07

VALOR TOTAL COM BDI: 12.165,20

130119 130119 SEDOP M2 87,73 807,12

130119 D00080 Argamassa AC-I SEDOP KG 5,00000000 0,71 3,55

130119 A00055 Lajota ceramica - (Padrão Médio) SEDOP M2 1,05000000 41,27 43,33

130119 D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 4,21 5,05

130119 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,31 25,57

130119 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,09 10,25

VALOR: 87,73

VALOR ENCARGOS (87.48%): 11,34

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 87,73

VALOR BDI (28.88%): 25,34

Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto 
c/ junta seca)

Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo 
A - Areas Molhadas (banheiros)
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VALOR COM BDI: 113,07

VALOR TOTAL COM BDI: 1.040,24

170081 170081 SEDOP Pt 232,07 6.265,89

170081 E00034 Arruela de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,55 1,10

170081 E00033 Bucha de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,78 1,56

170081 E00008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP M 9,00000000 2,63 23,67

170081 E00019 Caixa de derivação 4"x2"- Plástica SEDOP UN 1,00000000 1,72 1,72

170081 E00012 Eletroduto PVC Rígido de 1/2" SEDOP M 3,00000000 2,55 7,65

170081 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 17,75 88,75

170081 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 21,52 107,60

VALOR: 232,07

VALOR ENCARGOS (87.48%): 61,50

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 232,07

VALOR BDI (28.88%): 67,02

VALOR COM BDI: 299,09

VALOR TOTAL COM BDI: 8.075,43

170701 170701 SEDOP Pt 483,87 12.580,62

170701 E00002 Bucha e arruela de 1"-aluminio SEDOP UN 4,00000000 2,27 9,08

170701 E00006 Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V SEDOP M 9,00000000 6,20 55,80

170701 E00087 Disjuntor 3P-30A SEDOP UN 1,00000000 53,92 53,92

170701 E00015 Eletroduto PVC Rígido de 1" SEDOP M 3,00000000 4,98 14,94

170701 280005 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 17,38 156,42

170701 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 9,00000000 21,52 193,68

VALOR: 483,87

VALOR ENCARGOS (87.48%): 109,71

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 483,87

VALOR BDI (28.88%): 139,74

VALOR COM BDI: 623,61

VALOR TOTAL COM BDI: 16.213,86

170322 170322 SEDOP UN 731,35 731,35

170322 E00048 Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento SEDOP UN 1,00000000 613,54 613,54

170322 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 17,75 53,25

170322 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,52 64,56

VALOR: 731,35

VALOR ENCARGOS (87.48%): 36,90

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 731,35

VALOR BDI (28.88%): 211,21

VALOR COM BDI: 942,56

VALOR TOTAL COM BDI: 942,56

171164 171164 Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector SEDOP UN 101,13 505,65

171164 E00558 Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector SEDOP UN 1,00000000 64,66 64,66

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e 
fiaçao) ate 200W

Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) 
acima de 200W

Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores 
(c/ barramento)
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171164 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,75 10,65

171164 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 21,52 25,82

VALOR: 101,13

VALOR ENCARGOS (87.48%): 11,59

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 101,13

VALOR BDI (28.88%): 29,21

VALOR COM BDI: 130,34

VALOR TOTAL COM BDI: 651,70

250732 250732 Ventilador de teto SEDOP UN 304,29 1.825,74

250732 E00771 Ventilador de teto SEDOP UN 1,00000000 265,02 265,02

250732 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,75 17,75

250732 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,52 21,52

VALOR: 304,29

VALOR ENCARGOS (87.48%): 12,30

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 304,29

VALOR BDI (28.88%): 87,88

VALOR COM BDI: 392,17

VALOR TOTAL COM BDI: 2.353,02

170073 170073 Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) SEDOP UN 559,27 559,27

170073 E00002 Bucha e arruela de 1"-aluminio SEDOP UN 3,00000000 2,27 6,81

170073 E00042 Cabo de cobre 10mm2 - 750V SEDOP M 9,00000000 10,27 92,43

170073 E00302 Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) SEDOP UN 1,00000000 5,60 5,60

170073 E00083 Disjuntor 2P-40A e 50A SEDOP UN 1,00000000 80,07 80,07

170073 E00267 Eletroduto - ferro galvanizado 1" SEDOP M 3,00000000 8,90 26,70

170073 E00304 Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) SEDOP UN 1,00000000 4,29 4,29

170073 E00299 Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA SEDOP UN 1,00000000 170,54 170,54

170073 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,40000000 17,75 78,10

170073 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,40000000 21,52 94,69

VALOR: 559,27

VALOR ENCARGOS (87.48%): 54,12

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 559,27

VALOR BDI (28.88%): 161,52

VALOR COM BDI: 720,79

VALOR TOTAL COM BDI: 720,79

180680 180680 SEDOP UN 275,06 550,12

180680 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 0,88000000 89,40 78,67

180680 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M2 0,97000000 10,80 10,48

180680 130113 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 SEDOP M2 0,16000000 48,54 7,77

180680 050681 SEDOP M3 0,03400000 3.091,09 105,10

180680 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,26000000 51,27 13,33

180680 040257 Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP M3 0,02500000 680,98 17,02

180680 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 0,97000000 44,01 42,69

Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. 
concreto

Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca 
(incl. lançamento e adensamento)
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VALOR: 275,06

VALOR ENCARGOS (87.48%): 44,47

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 275,06

VALOR BDI (28.88%): 79,44

VALOR COM BDI: 354,50

VALOR TOTAL COM BDI: 709,00

171092 171092 Eletroduto de F°G° de 3/4" SEDOP M 12,97 1.880,65

171092 E00266 Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" SEDOP M 1,00000000 6,89 6,89

171092 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,10000000 17,75 1,78

171092 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,52 4,30

VALOR: 12,97

VALOR ENCARGOS (87.48%): 1,93

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 12,97

VALOR BDI (28.88%): 3,75

VALOR COM BDI: 16,72

VALOR TOTAL COM BDI: 2.424,40

171017 171017 Eletroduto de F°G° de 1" SEDOP M 15,58 389,50

171017 E00267 Eletroduto - ferro galvanizado 1" SEDOP M 1,00000000 8,90 8,90

171017 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,11000000 17,75 1,95

171017 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,22000000 21,52 4,73

VALOR: 15,58

VALOR ENCARGOS (87.48%): 2,12

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 15,58

VALOR BDI (28.88%): 4,50

VALOR COM BDI: 20,08

VALOR TOTAL COM BDI: 502,00

171175 171175 Isolador roldana 72x72 SEDOP UN 22,04 661,20

171175 E00568 Isolador roldana 72x72 SEDOP UN 1,00000000 6,84 6,84

171175 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,25000000 17,75 4,44

171175 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,52 10,76

VALOR: 22,04

VALOR ENCARGOS (87.48%): 4,83

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 22,04

VALOR BDI (28.88%): 6,37

VALOR COM BDI: 28,41

VALOR TOTAL COM BDI: 852,30

170978 170978 Luminária c/ lâmp de emergência SEDOP UN 51,88 259,40

170978 E00595 Luminária c/ lâmp de emergência SEDOP UN 1,00000000 21,48 21,48

170978 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,75 8,88

170978 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,52 21,52
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VALOR: 51,88

VALOR ENCARGOS (87.48%): 9,67

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 51,88

VALOR BDI (28.88%): 14,98

VALOR COM BDI: 66,86

VALOR TOTAL COM BDI: 334,30

97589 97589 Luminária de Led com plafon E27 SINAPI UN 38,24 1.032,48

97589 00038191 SINAPI UN 1,00000000 14,22 14,22

97589 00038773 SINAPI UN 1,00000000 8,54 8,54

97589 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000 17,75 3,96

97589 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53550000 21,52 11,52

VALOR: 38,24

VALOR ENCARGOS (87.48%): 4,95

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 38,24

VALOR BDI (28.88%): 11,04

VALOR COM BDI: 49,28

VALOR TOTAL COM BDI: 1.330,56

180214 180214 SEDOP Pt 386,27 6.180,32

180214 H00008 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm SEDOP UN 0,25000000 24,72 6,18

180214 H00085 Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) SEDOP UN 0,50000000 33,09 16,55

180214 H00088 Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH SEDOP UN 0,50000000 5,55 2,78

180214 H00084 Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) SEDOP UN 0,25000000 23,22 5,81

180214 H00086 Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm SEDOP UN 0,25000000 10,53 2,63

180214 H00089 Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) SEDOP UN 0,25000000 12,01 3,00

180214 H00004 Tubo em PVC - 40mm (LS) SEDOP M 4,00000000 7,62 30,48

180214 H00003 Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP M 1,50000000 11,56 17,34

180214 280008 SEDOP H 8,00000000 16,99 135,92

180214 280016 SEDOP H 8,00000000 20,70 165,60

VALOR: 386,27

VALOR ENCARGOS (87.48%): 96,88

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 386,27

VALOR BDI (28.88%): 111,55

VALOR COM BDI: 497,82

VALOR TOTAL COM BDI: 7.965,12

180299 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) SEDOP Pt 456,85 5.482,20

180299 H00075 Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP UN 0,75000000 4,47 3,35

180299 H00082 Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) SEDOP UN 1,00000000 1,88 1,88

180299 H00080 Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) SEDOP UN 2,00000000 3,24 6,48

180299 H00079 Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) SEDOP UN 0,75000000 5,17 3,88

180299 H00074 Tubo em PVC 1 1/2" (LH) SEDOP M 3,00000000 35,05 105,15

180299 H00078 Tubo em PVC 3/4" (LH) SEDOP M 9,00000000 8,44 75,96

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE 
E27 (127/220 V)

LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. 
e ralos)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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180299 280008 SEDOP H 8,00000000 16,99 135,92

180299 280016 SEDOP H 6,00000000 20,70 124,20

VALOR: 456,85

VALOR ENCARGOS (87.48%): 83,04

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 456,85

VALOR BDI (28.88%): 131,94

VALOR COM BDI: 588,79

VALOR TOTAL COM BDI: 7.065,48

231084 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) SEDOP Pt 195,20 585,60

231084 H00093 Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2,00000000 1,13 2,26

231084 H00373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP M 12,00000000 1,30 15,60

231084 H00006 Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP M 12,00000000 4,96 59,52

231084 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 17,75 53,25

231084 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 21,52 64,56

VALOR: 195,20

VALOR ENCARGOS (87.48%): 36,90

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 195,20

VALOR BDI (28.88%): 56,37

VALOR COM BDI: 251,57

VALOR TOTAL COM BDI: 754,71

180485 180485 SEDOP UN 4.593,95 4.593,95

180485 H00072 Tampa de fo fo d = 0,50m SEDOP UN 1,00000000 452,34 452,34

180485 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,50000000 17,13 77,09

180485 050729 SEDOP M3 0,83000000 3.132,36 2.599,86

180485 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 5,50000000 51,27 281,99

180485 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,50000000 21,31 95,90

180485 020174 SEDOP M3 8,80000000 87,59 770,79

180485 180102 Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP M 0,50000000 35,88 17,94

180485 180508 Tubo em PVC - 150mm (LS) SEDOP M 4,00000000 74,51 298,04

VALOR: 4.593,95

VALOR ENCARGOS (87.48%): 491,18

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 4.593,95

VALOR BDI (28.88%): 1.326,73

VALOR COM BDI: 5.920,68

VALOR TOTAL COM BDI: 5.920,68

180543 180543 SEDOP UN 2.874,39 2.874,39

180543 J00007 Seixo lavado SEDOP M3 1,60000000 193,74 309,98

180543 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP M2 10,50000000 66,13 694,37

180543 040026 Baldrame em concreto SEDOP M3 0,05000000 1.390,62 69,53

180543 050757 SEDOP M3 0,15000000 3.355,88 503,38

180543 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 7,00000000 51,27 358,89

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m 
cap=40 pessoas

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca 
(incl. lançamento e adensamento)

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa 
coletora)

Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - 
cap= 50 pessoas

Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. 
lançamento e adensamento)
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180543 040025 Fundação corrida com seixo SEDOP M3 0,23000000 651,84 149,92

180543 020174 SEDOP M3 9,00000000 87,59 788,31

VALOR: 2.874,39

VALOR ENCARGOS (87.48%): 347,66

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.874,39

VALOR BDI (28.88%): 830,12

VALOR COM BDI: 3.704,51

VALOR TOTAL COM BDI: 3.704,51

98102 98102 SINAPI UN 143,68 143,68

98102 00011881 SINAPI UN 1,00000000 134,62 134,62

98102 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04150000 21,31 0,88

98102 101618 SINAPI M3 0,01920000 183,82 3,53

98102 5679 SINAPI CHI 0,03150000 54,67 1,72

98102 5678 SINAPI CHP 0,01550000 152,69 2,37

98102 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03260000 17,09 0,56

VALOR: 143,68

VALOR ENCARGOS (87.48%): 1,39

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 143,68

VALOR BDI (28.88%): 41,49

VALOR COM BDI: 185,17

VALOR TOTAL COM BDI: 185,17

74166/001 74166/001 SINAPI UN 189,76 569,28

74166/001 00000370 SINAPI M3 0,00200000 77,55 0,16

74166/001 00003279 SINAPI UN 1,00000000 92,38 92,38

74166/001 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 2,00000000 0,96 1,92

74166/001 88248 SINAPI H 1,00000000 16,99 16,99

74166/001 88267 SINAPI H 1,00000000 20,70 20,70

74166/001 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 21,31 31,97

74166/001 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 17,09 25,64

VALOR: 189,76

VALOR ENCARGOS (87.48%): 30,12

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 189,76

VALOR BDI (28.88%): 54,80

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa 
coletora)

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  
PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 
CM, COM TAMPA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. 
CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM 
TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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VALOR COM BDI: 244,56

VALOR TOTAL COM BDI: 733,68

180461 180461 Reservatório em polietileno de 1.000 L SEDOP UN 2.305,02 2.305,02

180461 H00055 Fita de vedacao SEDOP M 3,03000000 0,20 0,61

180461 H00184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UN 2,00000000 13,34 26,68

180461 H00185 Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UN 2,00000000 18,22 36,44

180461 H00186 Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UN 4,00000000 38,35 153,40

180461 H00183 Reservatório em polietileno de 1.000 L SEDOP UN 1,00000000 432,78 432,78

180461 D00224 Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5,00000000 270,72 1.353,60

180461 280008 SEDOP H 8,00000000 16,99 135,92

180461 280016 SEDOP H 8,00000000 20,70 165,60

VALOR: 2.305,02

VALOR ENCARGOS (87.48%): 96,88

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.305,02

VALOR BDI (28.88%): 665,69

VALOR COM BDI: 2.970,71

VALOR TOTAL COM BDI: 2.970,71

140348 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC SEDOP M2 50,59 5.869,96

140348 D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,20000000 15,82 3,16

140348 D00012 Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. SEDOP Dz 0,10000000 135,36 13,54

140348 280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 17,41 15,67

140348 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 20,24 18,22

VALOR: 50,59

VALOR ENCARGOS (87.48%): 10,50

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 50,59

VALOR BDI (28.88%): 14,61

VALOR COM BDI: 65,20

VALOR TOTAL COM BDI: 7.565,16

141336 141336 Forro em lambri de PVC SEDOP M2 40,38 4.685,70

141336 A00024 Forro em lambri de PVC SEDOP M2 1,00000000 29,09 29,09

141336 280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,41 5,22

141336 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 20,24 6,07

VALOR: 40,38

VALOR ENCARGOS (87.48%): 3,50

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 40,38

VALOR BDI (28.88%): 11,66

VALOR COM BDI: 52,04

VALOR TOTAL COM BDI: 6.038,72

090065 090065 SEDOP M2 428,08 5.214,01

090065 D00097 Alizar em madeira de lei SEDOP M 6,00000000 11,28 67,68

090065 D00096 Caixilho em madeira de lei SEDOP M2 0,60000000 130,19 78,11

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e 
alizar



C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53

090065 D00094 Esquadria de madeira maciça SEDOP M2 1,00000000 190,24 190,24

090065 280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 17,41 20,89

090065 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,20000000 20,24 64,77

090065 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 21,31 6,39

VALOR: 428,08

VALOR ENCARGOS (87.48%): 29,08

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 428,08

VALOR BDI (28.88%): 123,63

VALOR COM BDI: 551,71

VALOR TOTAL COM BDI: 6.719,83

94573 94573 SINAPI M2 318,71 5.577,43

94573 00034364 SINAPI UN 0,55600000 495,11 275,28

94573 00004377 SINAPI UN 7,30000000 0,17 1,24

94573 00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56000000 24,16 13,53

94573 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96000000 21,31 20,46

94573 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48000000 17,09 8,20

VALOR: 318,71

VALOR ENCARGOS (87.48%): 9,09

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 318,71

VALOR BDI (28.88%): 92,04

VALOR COM BDI: 410,75

VALOR TOTAL COM BDI: 7.188,13

090822 090822 SEDOP M2 382,10 9.116,91

090822 D00087 Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) SEDOP M2 1,00000000 280,59 280,59

090822 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 17,13 34,26

090822 110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP M3 0,05000000 492,56 24,63

090822 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 21,31 42,62

VALOR: 382,10

VALOR ENCARGOS (87.48%): 25,87

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 382,10

VALOR BDI (28.88%): 110,35

VALOR COM BDI: 492,45

VALOR TOTAL COM BDI: 11.749,86

090825 090825 SEDOP M2 319,60 2.847,64

090825 D00354 SEDOP M² 1,00000000 232,79 232,79

090825 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 17,13 25,70

090825 110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP M3 0,05000000 433,76 21,69

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE CORRER,  EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 
CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO 
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 
* 32 * MM

Portões de ferro em metalom (incl. pintura 
anti corrosiva)

Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-
corrosiva)
Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-
corrosiva)



C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
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090825 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,85000000 21,31 39,42

VALOR: 319,60

VALOR ENCARGOS (87.48%): 22,34

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 319,60

VALOR BDI (28.88%): 92,30

VALOR COM BDI: 411,90

VALOR TOTAL COM BDI: 3.670,03

151285 151285 SEDOP M2 41,61 37.777,30

151285 P00050 Latex acrílica acetinada SEDOP GL 0,08000000 115,15 9,21

151285 P00028 Líquido selador acrilico SEDOP GL 0,05000000 39,95 2,00

151285 P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000 0,94 0,47

151285 P00022 Massa acrílica SEDOP GL 0,11000000 44,18 4,86

151285 280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 22,38 15,67

151285 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,55000000 17,09 9,40

VALOR: 41,61

VALOR ENCARGOS (87.48%): 7,60

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 41,61

VALOR BDI (28.88%): 12,02

VALOR COM BDI: 53,63

VALOR TOTAL COM BDI: 48.690,14

150301 150301 Esmalte s/ parede c/ massa e selador SEDOP M2 36,18 22.697,52

150301 P00027 Aguarraz SEDOP GL 0,01000000 46,51 0,47

150301 P00008 Liquido selador p/ parede SEDOP GL 0,03000000 52,41 1,57

150301 P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0,80000000 0,94 0,75

150301 P00022 Massa acrílica SEDOP GL 0,03000000 44,18 1,33

150301 P00019 Tinta esmalte SEDOP GL 0,05000000 100,49 5,02

150301 280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,75000000 22,38 16,79

150301 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 17,09 10,25

VALOR: 36,18

VALOR ENCARGOS (87.48%): 8,19

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 36,18

VALOR BDI (28.88%): 10,45

VALOR COM BDI: 46,63

VALOR TOTAL COM BDI: 29.253,33

150286 150286 Pintura sobre telhado SEDOP M2 17,36 3.511,93

150286 P00027 Aguarraz SEDOP GL 0,01000000 46,51 0,47

150286 P00037 Tinta para telha cerâmica SEDOP GL 0,07000000 108,90 7,62

150286 280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 22,38 6,71

150286 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,15000000 17,09 2,56

VALOR: 17,36

VALOR ENCARGOS (87.48%): 2,82

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 17,36

Acrílica acetinada c/ massa e selador - 
interna e externa
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VALOR BDI (28.88%): 5,01

VALOR COM BDI: 22,37

VALOR TOTAL COM BDI: 4.525,45

190090 190090 Bacia sifonada de louça c/ assento SEDOP UN 402,86 805,72

190090 D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP TB 0,00900000 8,46 0,08

190090 H00024 Anel de borracha de 1" SEDOP UN 1,00000000 3,01 3,01

190090 H00022 Assento plastico SEDOP UN 1,00000000 36,00 36,00

190090 H00021 Bacia sanitaria de louca SEDOP UN 1,00000000 183,30 183,30

190090 H00023 Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UN 1,00000000 7,05 7,05

190090 H00042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 4,00000000 3,54 14,16

190090 D00222 Solução limpadora SEDOP L 0,00030000 46,91 0,01

190090 H00025 Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) SEDOP UN 1,00000000 34,85 34,85

190090 280008 SEDOP H 3,30000000 16,99 56,07

190090 280016 SEDOP H 3,30000000 20,70 68,31

VALOR: 402,86

VALOR ENCARGOS (87.48%): 39,97

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 402,86

VALOR BDI (28.88%): 116,35

VALOR COM BDI: 519,21

VALOR TOTAL COM BDI: 1.038,42

190375 190375 SEDOP UN 572,54 1.145,08

190375 H00055 Fita de vedacao SEDOP M 2,88000000 0,20 0,58

190375 H00030 Lavatorio de louca com coluna SEDOP UN 1,00000000 136,29 136,29

190375 H00032 Sifao metalico de 1 1/2 " SEDOP UN 1,00000000 162,62 162,62

190375 H00056 Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" SEDOP UN 1,00000000 79,36 79,36

190375 H00028 Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada SEDOP UN 1,00000000 50,48 50,48

190375 280008 SEDOP H 3,80000000 16,99 64,56

190375 280016 SEDOP H 3,80000000 20,70 78,66

VALOR: 572,54

VALOR ENCARGOS (87.48%): 46,02

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 572,54

VALOR BDI (28.88%): 165,35

VALOR COM BDI: 737,89

VALOR TOTAL COM BDI: 1.475,78

190218 190218 Chuveiro em PVC SEDOP UN 28,97 28,97

190218 H00043 Chuveiro em PVC SEDOP UN 1,00000000 10,06 10,06

190218 H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0,28000000 0,20 0,06

190218 280008 SEDOP H 0,50000000 16,99 8,50

190218 280016 SEDOP H 0,50000000 20,70 10,35

VALOR: 28,97

VALOR ENCARGOS (87.48%): 6,06

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e 
valv.

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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VALOR COM ENCARGOS: 28,97

VALOR BDI (28.88%): 8,37

VALOR COM BDI: 37,34

VALOR TOTAL COM BDI: 37,34

190218 190218 Chuveiro em PVC SEDOP UN 28,97 57,94

190218 H00043 Chuveiro em PVC SEDOP UN 1,00000000 10,06 10,06

190218 H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0,28000000 0,20 0,06

190218 280008 SEDOP H 0,50000000 16,99 8,50

190218 280016 SEDOP H 0,50000000 20,70 10,35

VALOR: 28,97

VALOR ENCARGOS (87.48%): 6,06

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 28,97

VALOR BDI (28.88%): 8,37

VALOR COM BDI: 37,34

VALOR TOTAL COM BDI: 74,68

190085 190085 Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula SEDOP UN 782,85 782,85

190085 H00055 Fita de vedacao SEDOP M 2,26000000 0,20 0,45

190085 H00040 Sifao plastico de 2" SEDOP UN 1,00000000 12,36 12,36

190085 H00041 Tanque de louca SEDOP UN 1,00000000 578,10 578,10

190085 H00014 Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" SEDOP UN 1,00000000 75,11 75,11

190085 H00039 Valv. p/ tanque d = 2" - plastico SEDOP UN 1,00000000 3,76 3,76

190085 280008 SEDOP H 3,00000000 16,99 50,97

190085 280016 SEDOP H 3,00000000 20,70 62,10

VALOR: 782,85

VALOR ENCARGOS (87.48%): 36,33

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 782,85

VALOR BDI (28.88%): 226,09

VALOR COM BDI: 1.008,94

VALOR TOTAL COM BDI: 1.008,94

190230 190230 Torneira plastica de 1/2" SEDOP UN 43,08 129,24

190230 H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0,56000000 0,20 0,11

190230 H00049 Torneira p/jardim em PVC de 1/2" SEDOP UN 1,00000000 24,12 24,12

190230 280008 SEDOP H 0,50000000 16,99 8,50

190230 280016 SEDOP H 0,50000000 20,70 10,35

VALOR: 43,08

VALOR ENCARGOS (87.48%): 6,06

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 43,08

VALOR BDI (28.88%): 12,44

VALOR COM BDI: 55,52

VALOR TOTAL COM BDI: 166,56

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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95544 95544 SINAPI UN 37,17 74,34

95544 00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 28,92 28,92

95544 88267 SINAPI H 0,31620000 20,70 6,55

95544 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 17,09 1,70

VALOR: 37,17

VALOR ENCARGOS (87.48%): 2,70

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 37,17

VALOR BDI (28.88%): 10,73

VALOR COM BDI: 47,90

VALOR TOTAL COM BDI: 95,80

95547 95547 SINAPI UN 73,96 147,92

95547 00011758 SINAPI UN 1,00000000 65,71 65,71

95547 88267 SINAPI H 0,31620000 20,70 6,55

95547 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 17,09 1,70

VALOR: 73,96

VALOR ENCARGOS (87.48%): 2,70

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 73,96

VALOR BDI (28.88%): 21,36

VALOR COM BDI: 95,32

VALOR TOTAL COM BDI: 190,64

00037399 00037399 SINAPI UN 19,16 38,32

00037399 00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 19,16 19,16

VALOR: 19,16

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 19,16

VALOR BDI (28.88%): 5,53

VALOR COM BDI: 24,69

VALOR TOTAL COM BDI: 49,38

00037400 00037400 SINAPI UN 68,40 136,80

00037400 00037400 SINAPI UN 1,00000000 68,40 68,40

VALOR: 68,40

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 68,40

VALOR BDI (28.88%): 19,75

VALOR COM BDI: 88,15

VALOR TOTAL COM BDI: 176,30

190691 190691 Ducha higienica cromada SEDOP UN 142,10 284,20

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL 
CROMADO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL HIGIENICO ROLAO
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIENICO ROLAO
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190691 H00051 Ducha higienica cromada SEDOP UN 1,00000000 128,78 128,78

190691 H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0,60000000 0,20 0,12

190691 280008 SEDOP H 0,35000000 16,99 5,95

190691 280016 SEDOP H 0,35000000 20,70 7,25

VALOR: 142,10

VALOR ENCARGOS (87.48%): 4,25

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 142,10

VALOR BDI (28.88%): 41,04

VALOR COM BDI: 183,14

VALOR TOTAL COM BDI: 366,28

100868 100868 SINAPI UN 302,06 1.208,24

100868 00036081 SINAPI UN 1,00000000 186,12 186,12

100868 00004351 SINAPI UN 6,00000000 15,20 91,20

100868 88267 SINAPI H 0,94850000 20,70 19,63

100868 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 17,09 5,11

VALOR: 302,06

VALOR ENCARGOS (87.48%): 8,08

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 302,06

VALOR BDI (28.88%): 87,23

VALOR COM BDI: 389,29

VALOR TOTAL COM BDI: 1.557,16

100864 100864 SINAPI UN 583,62 1.167,24

100864 00036209 SINAPI UN 1,00000000 409,71 409,71

100864 00004351 SINAPI UN 9,00000000 15,20 136,80

100864 88267 SINAPI H 1,42280000 20,70 29,45

100864 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44830000 17,09 7,66

VALOR: 583,62

VALOR ENCARGOS (87.48%): 12,12

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 583,62

VALOR BDI (28.88%): 168,55

VALOR COM BDI: 752,17

VALOR TOTAL COM BDI: 1.504,34

100870 100870 SINAPI UN 244,02 1.952,16

100870 00036218 SINAPI UN 1,00000000 128,08 128,08

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 
80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM
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100870 00004351 SINAPI UN 6,00000000 15,20 91,20

100870 88267 SINAPI H 0,94850000 20,70 19,63

100870 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 17,09 5,11

VALOR: 244,02

VALOR ENCARGOS (87.48%): 8,08

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 244,02

VALOR BDI (28.88%): 70,47

VALOR COM BDI: 314,49

VALOR TOTAL COM BDI: 2.515,92

100871 100871 SINAPI UN 262,81 1.051,24

100871 00036220 SINAPI UN 1,00000000 146,87 146,87

100871 00004351 SINAPI UN 6,00000000 15,20 91,20

100871 88267 SINAPI H 0,94850000 20,70 19,63

100871 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 17,09 5,11

VALOR: 262,81

VALOR ENCARGOS (87.48%): 8,08

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 262,81

VALOR BDI (28.88%): 75,90

VALOR COM BDI: 338,71

VALOR TOTAL COM BDI: 1.354,84

190097 190097 Torneira cromada de 1/2" p/ jardim SEDOP UN 73,81 147,62

190097 H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0,56000000 0,20 0,11

190097 H00013 Torneira para jardim cromada de 1/2" SEDOP UN 1,00000000 54,85 54,85

190097 280008 SEDOP H 0,50000000 16,99 8,50

190097 280016 SEDOP H 0,50000000 20,70 10,35

VALOR: 73,81

VALOR ENCARGOS (87.48%): 6,06

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 73,81

VALOR BDI (28.88%): 21,32

VALOR COM BDI: 95,13

VALOR TOTAL COM BDI: 190,26

070053 070053 SEDOP M2 60,53 12.245,22

070053 D00005 Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. SEDOP UN 0,00900000 120,56 1,09

070053 D00009 Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte SEDOP Dz 0,03000000 376,00 11,28

070053 D00082 Prego 2"x11 SEDOP KG 0,07000000 17,30 1,21

070053 D00020 Régua 2"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,05100000 145,70 7,43

070053 280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,05000000 17,41 18,28

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - 
pc. aparelhada
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070053 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,05000000 20,24 21,25

VALOR: 60,53

VALOR ENCARGOS (87.48%): 12,25

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 60,53

VALOR BDI (28.88%): 17,48

VALOR COM BDI: 78,01

VALOR TOTAL COM BDI: 15.781,42

070047 070047 Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm SEDOP M2 74,11 14.992,45

070047 D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 1,40000000 0,61 0,85

070047 D00209 Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UN 1,40000000 2,18 3,05

070047 D00002 Massa de vedação SEDOP KG 0,01000000 11,75 0,12

070047 D00001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UN 1,40000000 1,34 1,88

070047 D00048 Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm SEDOP UN 0,56000000 87,88 49,21

070047 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,09 8,55

070047 280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 20,88 10,44

VALOR: 74,11

VALOR ENCARGOS (87.48%): 5,91

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 74,11

VALOR BDI (28.88%): 21,40

VALOR COM BDI: 95,51

VALOR TOTAL COM BDI: 19.321,67

080028 080028 Descupinização SEDOP M2 7,57 1.531,41

080028 D00175 Gimo - cupim SEDOP L 0,14000000 29,61 4,15

080028 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,09 3,42

VALOR: 7,57

VALOR ENCARGOS (87.48%): 1,01

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 7,57

VALOR BDI (28.88%): 2,19

VALOR COM BDI: 9,76

VALOR TOTAL COM BDI: 1.974,45

080783 080783 Manta para sub cobertura e= 1.1mm SEDOP M2 24,06 4.867,34

080783 D00381 Manta para sub cobertura e=1.1mm SEDOP M2 1,10000000 4,61 5,07

080783 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,09 8,55

080783 280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 20,88 10,44

VALOR: 24,06

VALOR ENCARGOS (87.48%): 5,91

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 24,06

VALOR BDI (28.88%): 6,95

VALOR COM BDI: 31,01

VALOR TOTAL COM BDI: 6.273,32

241468 241468 Placa de sinalização fotoluminoscente SEDOP UN 32,46 259,68

241468 D00467 Placa de sinalização fotoluminoscente SEDOP UN 1,00000000 24,77 24,77
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241468 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,13 3,43

241468 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 21,31 4,26

VALOR: 32,46

VALOR ENCARGOS (87.48%): 2,39

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 32,46

VALOR BDI (28.88%): 9,37

VALOR COM BDI: 41,83

VALOR TOTAL COM BDI: 334,64

201507 201507 Extintor de incêndio ABC - 6Kg SEDOP UN 211,93 423,86

201507 D00419 Extintor de incêndio ABC - 6Kg SEDOP UN 1,00000000 192,70 192,70

201507 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,13 8,57

201507 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,31 10,66

VALOR: 211,93

VALOR ENCARGOS (87.48%): 5,97

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 211,93

VALOR BDI (28.88%): 61,21

VALOR COM BDI: 273,14

VALOR TOTAL COM BDI: 546,28

270220 270220 Limpeza geral e entrega da obra SEDOP M2 6,84 1.383,73

270220 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,09 6,84

VALOR: 6,84

VALOR ENCARGOS (87.48%): 2,02

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 6,84

VALOR BDI (28.88%): 1,98

VALOR COM BDI: 8,82

VALOR TOTAL COM BDI: 1.784,29

260188 260188 SEDOP CJ 2.232,61 2.232,61

260188 D00117 Mastro fo go h = 6m SEDOP UN 3,00000000 441,18 1.323,54

260188 130113 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 SEDOP M2 6,80000000 48,54 330,07

260188 050260 SEDOP M3 0,72000000 771,38 555,39

260188 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,17000000 51,27 8,72

260188 020174 SEDOP M3 0,17000000 87,59 14,89

VALOR: 2.232,61

VALOR ENCARGOS (87.48%): 144,63

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 2.232,61

VALOR BDI (28.88%): 644,78

VALOR COM BDI: 2.877,39

VALOR TOTAL COM BDI: 2.877,39

260651 260651 SEDOP M 344,91 10.347,30

260651 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP M2 1,00000000 66,13 66,13

Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 
un(det.22)

Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e 
adensamento) 

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa 
coletora)

Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 
faces(h=1.0m)
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260651 040026 Baldrame em concreto SEDOP M3 0,02300000 1.390,62 31,98

260651 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP M2 2,10000000 10,80 22,68

260651 050267 SEDOP M3 0,00900000 3.110,06 27,99

260651 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,09000000 51,27 4,61

260651 040025 Fundação corrida com seixo SEDOP M3 0,09000000 651,84 58,67

260651 010269 Locação planimetrica de linha SEDOP M 1,00000000 1,78 1,78

260651 150125 PVA externa sem superf. preparada SEDOP M2 2,10000000 14,65 30,77

260651 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 2,10000000 44,01 92,42

260651 020174 SEDOP M3 0,09000000 87,59 7,88

VALOR: 344,91

VALOR ENCARGOS (87.48%): 64,20

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 344,91

VALOR BDI (28.88%): 99,61

VALOR COM BDI: 444,52

VALOR TOTAL COM BDI: 13.335,60

261526 261526 SEDOP M 152,51 4.575,30

261526 D00213 Mourão em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) SEDOP UN 0,40000000 42,30 16,92

261526 D00255 Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" SEDOP M2 2,00000000 36,07 72,14

261526 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 17,13 15,42

261526 050259 SEDOP M3 0,03000000 793,68 23,81

261526 030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,03000000 51,27 1,54

261526 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,90000000 21,31 19,18

261526 020174 SEDOP M3 0,04000000 87,59 3,50

VALOR: 152,51

VALOR ENCARGOS (87.48%): 13,88

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 152,51

VALOR BDI (28.88%): 44,04

VALOR COM BDI: 196,55

VALOR TOTAL COM BDI: 5.896,50

250582 250582 SEDOP M2 374,05 7.712,91

250582 D00254 Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" SEDOP M 1,50000000 89,84 134,76

250582 D00170 Ponto de solda SEDOP UN 20,00000000 5,22 104,40

250582 D00255 Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" SEDOP M2 1,00000000 36,07 36,07

250582 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,50000000 17,13 42,83

250582 110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP M3 0,00600000 492,56 2,96

250582 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,31 21,31

250582 280025 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,50000000 21,19 31,79

VALOR: 374,05

VALOR ENCARGOS (87.48%): 29,99

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 374,05

VALOR BDI (28.88%): 108,03

Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca 
(incl. lançamento e adensamento)

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa 
coletora)

Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame 
galvanizado h=2,0m

Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e 
adensamento)

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa 
coletora)

Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de 
ferro(s/muro) - Horta
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VALOR COM BDI: 482,08

VALOR TOTAL COM BDI: 9.940,49

260168 260168 Plantio de grama (incl. terra preta) SEDOP M2 22,10 12.142,40

260168 U00003 Grama em placa SEDOP M2 1,05000000 7,99 8,39

260168 J00008 Terra preta vegetal SEDOP M3 0,05000000 57,58 2,88

260168 280018 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 18,99 5,70

260168 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 17,09 5,13

VALOR: 22,10

VALOR ENCARGOS: 3,27

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 22,10

VALOR BDI (28.88%): 6,38

VALOR COM BDI: 28,48

VALOR TOTAL COM BDI: 15.647,77

091379 091379 Portas de vidro conforme projetos SEDOP M2 528,96 2.031,21

091379 D00337 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) SEDOP M2 1,00000000 517,00 517,00

091379 280003 AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 13,54 5,42

091379 280020 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 16,34 6,54

VALOR: 528,96

VALOR ENCARGOS: 3,58

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 528,96

VALOR BDI (28.88%): 152,76

VALOR COM BDI: 681,72

VALOR TOTAL COM BDI: 2.617,80

251463 251463 SEDOP M2 760,26 1.710,59

251463 A00041 Armário em MDF c/ gaveta,prateleira e portas SEDOP M2 1,00000000 741,43 741,43

251463 280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,41 8,71

251463 280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 20,24 10,12

VALOR: 760,26

VALOR ENCARGOS (87.48%): 5,84

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 760,26

VALOR BDI (28.88%): 219,56

VALOR COM BDI: 979,82

VALOR TOTAL COM BDI: 2.204,60

241318 241318 SEDOP UN 745,38 745,38

241318 D00142 SEDOP UN 1,00000000 726,15 726,15

241318 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,13 8,57

241318 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,31 10,66

VALOR: 745,38

VALOR ENCARGOS (87.48%): 5,97

VALOR ENCARGOS*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 745,38

Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e 
portas)

Placa de inauguração em aço inox/letras bx. 
relevo- (40 x 30cm)
Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- 
(40 x 30cm)
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VALOR BDI (28.88%): 215,27

VALOR COM BDI: 960,65

VALOR TOTAL COM BDI: 960,65
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