
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 44.956,82 5,17 %

 1.1  BAN 03 Próprio Mobilização e Desmobilização un 1,00 34.850,25 44.956,82 44.956,82 5,17 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 23.220,04 2,67 %

 2.1  BAN 04 Próprio Administração local da obra un 4,00 4.500,01 5.805,01 23.220,04 2,67 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 49.705,05 5,72 %

 3.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,16 175,00 225,75 1.390,62 0,16 %

 3.2  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 267,91 4,80 6,19 1.658,36 0,19 %

 3.3  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 20,00 284,00 366,36 7.327,20 0,84 %

 3.4  010003 SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) m² 290,40 104,99 135,43 39.328,87 4,52 %

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.745,10 1,12 %

 4.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 21,12 51,21 66,06 1.395,18 0,16 %

 4.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 14,78 54,52 70,33 1.039,47 0,12 %

 4.3  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 53,58 105,77 136,44 7.310,45 0,84 %

 5 FUNDAÇÕES 64.792,73 7,45 %

 5.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 37.253,04 4,28 %

 5.1.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,41 704,49 908,79 1.281,39 0,15 %

 5.1.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 

lançamento e aden

m³ 8,45 3.300,00 4.257,00 35.971,65 4,14 %

 5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 27.539,69 3,17 %

 5.2.1  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 7,82 2.730,00 3.521,70 27.539,69 3,17 %

 6 SUPERESTRUTURA 56.486,52 6,50 %

 6.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 51.679,98 5,94 %

 6.1.1  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 

lançamento e aden

m³ 6,27 3.300,00 4.257,00 26.691,39 3,07 %

 6.1.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 

lançamento e aden

m³ 5,87 3.300,00 4.257,00 24.988,59 2,87 %

 6.2 LAJE 4.806,54 0,55 %

 6.2.1  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 1,15 3.240,00 4.179,60 4.806,54 0,55 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.871,75 1,25 %

 7.1  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 123,81 68,07 87,81 10.871,75 1,25 %

 8 PAREDES E PAINÉIS 50.698,10 5,83 %

 8.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 549,06 68,22 88,00 48.317,28 5,56 %

 8.2  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 26,70 58,00 74,82 1.997,69 0,23 %

 8.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 9,00 33,00 42,57 383,13 0,04 %

 9 REVESTIMENTO 87.658,43 10,08 %

 9.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1.098,12 10,87 14,02 15.395,64 1,77 %

 9.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1.016,12 44,44 57,32 58.243,99 6,70 %

 9.3  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 94,30 82,28 106,14 10.009,00 1,15 %

 9.4  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 82,00 37,91 48,90 4.009,80 0,46 %

 10 PISOS 67.265,68 7,74 %

 10.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 158,65 68,47 88,32 14.011,96 1,61 %

 10.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 158,65 36,14 46,62 7.396,26 0,85 %

 10.3  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 164,76 115,00 148,35 24.442,14 2,81 %

 10.4  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 172,34 90,99 117,37 20.227,54 2,33 %

 10.5  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 10,12 90,99 117,37 1.187,78 0,14 %

 11 INSTALAÇÕES 46.034,67 5,29 %

 11.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 46.034,67 5,29 %

 11.1.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 44,00 232,20 299,53 13.179,32 1,52 %

 11.1.2  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 30,00 492,22 634,96 19.048,80 2,19 %

 11.1.3  170322 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 1,00 769,22 992,29 992,29 0,11 %

 11.1.4  171164 SEDOP Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 5,00 104,99 135,43 677,15 0,08 %

 11.1.5  250732 SEDOP Ventilador de teto UN 10,00 320,78 413,80 4.138,00 0,48 %

 11.1.6  170073 SEDOP Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) UN 1,00 582,03 750,81 750,81 0,09 %

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA BANCOS B.D.I.
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 11.1.7  180680 SEDOP Caixa em alvenaria de  40x40x40cm c/ tpo. concreto UN 2,00 283,00 365,07 730,14 0,08 %

 11.1.8  171092 SEDOP Eletroduto de F°G° de 3/4" M 145,00 13,36 17,23 2.498,35 0,29 %

 11.1.9  171017 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1" M 25,00 16,10 20,76 519,00 0,06 %

 11.1.10  171175 SEDOP Isolador roldana 72x72 UN 30,00 22,36 28,84 865,20 0,10 %

 11.1.11  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN 7,00 53,02 68,39 478,73 0,06 %

 11.1.12  97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 44,00 38,00 49,02 2.156,88 0,25 %

 12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 30.256,65 3,48 %

 12.1  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 16,00 388,33 500,94 8.015,04 0,92 %

 12.2  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 12,00 466,07 601,23 7.214,76 0,83 %

 12.3  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 4,00 198,84 256,50 1.026,00 0,12 %

 12.4  180485 SEDOP Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas UN 1,00 4.763,78 6.145,27 6.145,27 0,71 %

 12.5  180543 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas UN 1,00 2.914,07 3.759,15 3.759,15 0,43 %

 12.6  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 161,00 207,69 207,69 0,02 %

 12.7  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 

H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 195,00 251,55 754,65 0,09 %

 12.8  180461 SEDOP Reservatório em polietileno de 1.000 L UN 1,00 2.429,53 3.134,09 3.134,09 0,36 %

 13 FORRO 18.960,05 2,18 %

 13.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 158,04 51,00 65,79 10.397,45 1,20 %

 13.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 158,04 42,00 54,18 8.562,60 0,98 %

 14 ESQUADRIAS 34.617,33 3,98 %

 14.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 13,86 449,00 579,21 8.027,85 0,92 %

 14.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 23,90 337,00 434,73 10.390,04 1,19 %

 14.3  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 23,86 401,09 517,40 12.345,16 1,42 %

 14.4  090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 8,91 335,34 432,58 3.854,28 0,44 %

 15 PINTURA 63.808,72 7,34 %

 15.1  151285 SEDOP Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 555,02 42,62 54,97 30.509,44 3,51 %

 15.2  150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador m² 703,11 36,72 47,36 33.299,28 3,83 %

 16 LOUÇAS E METAIS 13.343,82 1,53 %

 16.1  190090 SEDOP Bacia sifonada de louça c/ assento UN 2,00 419,22 540,79 1.081,58 0,12 %

 16.2  190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 2,00 598,34 771,85 1.543,70 0,18 %

 16.3  190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1,00 701,36 904,75 904,75 0,10 %

 16.4  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 2,00 29,38 37,90 75,80 0,01 %

 16.5  190085 SEDOP Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula UN 1,00 824,33 1.063,38 1.063,38 0,12 %

 16.6  190230 SEDOP Torneira plastica de 1/2" UN 3,00 44,40 57,27 171,81 0,02 %

 16.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 39,00 50,31 100,62 0,01 %

 16.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 94,00 121,26 242,52 0,03 %

 16.9  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 20,38 26,29 52,58 0,01 %

 16.10  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,00 90,05 116,16 232,32 0,03 %

 16.11  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 2,00 150,15 193,69 387,38 0,04 %

 16.12  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 321,00 414,09 1.656,36 0,19 %

 16.13  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 625,00 806,25 1.612,50 0,19 %

 16.14  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 253,00 326,37 2.610,96 0,30 %

 16.15  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 273,00 352,17 1.408,68 0,16 %

 16.16  190097 SEDOP Torneira cromada de 1/2" p/ jardim UN 2,00 77,09 99,44 198,88 0,02 %

 17 COBERTURA 142.515,14 16,39 %

 17.1  071360 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 2.785,00 25,05 32,31 89.983,35 10,35 %

 17.2  071510 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em 

poliuretano

m² 267,91 152,00 196,08 52.531,79 6,04 %

 18 COMBATE A INCENDIO 1.306,43 0,15 %

 18.1  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 10,00 34,02 43,88 438,80 0,05 %

 18.2  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 3,00 224,20 289,21 867,63 0,10 %

 19 DIVERSOS 53.345,95 6,13 %

 19.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 267,91 6,82 8,79 2.354,92 0,27 %

 19.2  260188 SEDOP Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ 1,00 2.345,00 3.025,05 3.025,05 0,35 %

 19.3  260651 SEDOP Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) M 24,84 353,00 455,37 11.311,39 1,30 %
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 19.4  261526 SEDOP Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m M 24,84 159,00 205,11 5.094,93 0,59 %

 19.5  250582 SEDOP Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) m² 20,62 391,67 505,25 10.418,25 1,20 %

 19.6  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 559,45 20,79 26,81 14.998,85 1,72 %

 19.7  091379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m² 3,84 561,00 723,69 2.778,96 0,32 %

 19.8  251463 SEDOP Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) m² 2,25 807,00 1.041,03 2.342,31 0,27 %

 19.9  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,00 791,70 1.021,29 1.021,29 0,12 %

CONCORRÊNCIA

08/12/2022 10:00

Nº 011/2022-CPNúmero do Processo Licitatório Total Geral 869.588,98

Tipo de Licitação Total sem BDI 674.139,97

Abertura da Licitação Total do BDI 195.449,01

____________________________________________

JOÃO ALAN RUAS DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA 182183 D/MG

Itaituba - Pa, 08 de Dezembro de 2022
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