CONSTRUSERV

LOCAGOES | SERVICOS | MATERIAIS DE CONSTRUGAO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

X: IEIIUNICIPIO DE ITAITUBA B.D.l. Bancos
Obijeto: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DA SILVA 28,00% SINAPI - 07/2022 - Para
SEDOP - 05/2022 - Para
Endereco |RODOVIA TRANSAMAZONICA, KM 30 VICINAL, COMUNIDADE SAO RAIMUNDO NONATO
da obra:
Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA nom At 23.291,36 2,94 %
1.1 COMP Préprio Administragéo local da obra (un) UND 4 4.549,10 5.822,84 23.291,36 2,94 %
2 PLAN133 SERVICOS PRELIMINARES 45.221,29 5,71 %
21 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m2 6,16 175,90 225,15 1.386,92 0,17 %
22 010009 SEDOP Locagéo da obra a trena m?2 267,91 4,70 6,01 1.610,13 0,20 %
23 010005 SEDOP Barracdo de madeira/Almoxarifado m?2 20 269,99 345,58 6.911,60 0,87 %
2.4 010003 SEDOP Tapume ¢/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) m?2 290,4 95,00 121,60 35.312,64 4,46 %
3 MOVIMENTACAO DE TERRA 9.669,20 1,22 %
3.1 030010 SEDOP Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m? 21,12 51,21 65,54 1.384,20 0,17 %
3.2 030254 SEDOP Reaterro compactado m3 14,78 54,52 69,78 1.031,34 0,13 %
LE 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m? 53,58 105,77 135,38 7.253,66 0,92 %
4 FUNDACOES 64.394,96 8,12 %
4.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 36.984,61 4,67 %
411 040257 SEDOP Lastro de concreto magro ¢/ seixo m3 1,41 704,49 901,74 1.271,45 0,16 %
4.1.2 051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. m? 8,45 3.301,89 4.226,41 35.713,16 4,51 %
langamento e aden
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 27.410,35 3,46 %
4.21 040284 SEDOP Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragao m3 7.82 2.738,41 3.505,16 27.410,35 3,46 %
5 SUPERESTRUTURA 56.111,30 7,08 %
5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 51.308,61 6,47 %
5.1.1 051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. m? 6,27 3.301,89 4.226,41 26.499,59 3,34 %
langamento e aden
5.1.2 051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. m? 5,87 3.301,89 4.226,41 24.809,02 3,13 %
langamento e aden
5.2 LAJE 4.802,69 0,61 %
5.21 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. langamento e m3 1,15 3.262,71 4.176,26 4.802,69 0,61 %
adensamento) .
6 IMPERMEABILIZACAO 10.786,32 1,36 %
6.1 080293 SEDOP Impermeabilizagéo para baldrame m?2 123,81 68,07 87,12 10.786,32 1,36 %
7 PAREDES E PAINEIS 44.586,98 5,63 %
71 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m?2 549,06 60,00 76,80 42.167,80 5,32 %
7.2 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 26,7 59,35 75,96 2.028,13 0,26 %
7.3 93184 SINAPI CERO(E:/AZSQE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 9 33,95 43,45 391,05 0,05 %
AF 03/2016
8 REVESTIMENTO 86.981,11 10,97 %
8.1 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m2 1098,12 10,87 13,91 15.274,84 1,983 %
8.2 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?2 1016,12 44,44 56,88 57.796,90 7.29 %
8.3 110644 SEDOP Revestimento Ceramico Padrao Médio m?2 94,3 82,28 105,31 9.930,73 1,25 %
8.4 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 82 37,91 48,52 3.978,64 0,50 %
9 PISOS 64.641,97 8,16 %
9.1 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m2 158,65 68,47 87,64 13.904,08 1,75 %
9.2 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m2 158,65 36,14 46,25 7.337,56 0,93 %
9.3 130492 SEDOP Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca) m2 164,76 105,00 134,40 22.143,74 2,79 %
9.4 130119 SEDOP Lajota ceramica - PEI V, Tipo A - Areas Secas m?2 172,34 91,02 116,50 20.077,61 2,53 %
9.5 130119 SEDOP Lajota ceramica - Antiderrapante PEI V Tipo A - Areas Molhadas (banheiros) m2 10,12 91,02 116,50 1.178,98 0,15 %
10 INSTALACOES 45.432,09 5,73 %
10.1 INSTALAGCAO ELETRICA 45.432,09 5,73 %
10.1.1 170081 SEDOP Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W PT 44 227,00 290,56 12.784,64 1,61 %
10.1.2 170701 SEDOP Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W PT 30 492,22 630,04 18.901,20 2,38 %
10.1.3 170322 SEDOP Centro de distribuicao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 1 769,22 984,60 984,60 0,12 %
10.1.4 171164 SEDOP Haste de Ago cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 5 104,99 134,38 671,90 0,08 %
10.1.5 250732 SEDOP Ventilador de teto UN 10 320,78 410,59 4.105,90 0,52 %
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Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor)

Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto
Eletroduto de F°G° de 3/4"

Eletroduto de F°G° de 1"

Isolador roldana 72x72

Lumindria ¢/ lamp de emergéncia

Luminaria de Led com plafon E27

INSTALAGAO HIDROSSANITARIA

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de dreno p/ split (10m)

Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas

Sumidouro em alvenaria ¢/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Reservatério em polietileno de 1.000 L

FORRO

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC

Forro em lambri de PVC

ESQUADRIAS

Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS. BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
Portao de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)

Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)

PINTURA

Acrilica acetinada ¢/ massa e selador - interna e externa

Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador

LOUCAS E METAIS

Bacia sifonada de louga c/ assento
Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.
Pia 01 cuba em ago inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)

Chuveiro em PVC

Tanque de louga c/ torneira, sifao e valvula

Torneira plastica de 1/2"

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
Ducha higienica cromada

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim

COBERTURA

Estrutura metalica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)

Cobertura -Telha termoacustica e=30mm chapa chapa com isolamento em
poliuretano

COMBATE A INCENDIO

Placa de sinalizagéo fotoluminoscente

Extintor de incéndio ABC - 6Kg

DIVERSOS

Limpeza geral e entrega da obra
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7.974,48
10.323,12
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75,20

1.055,14

170,49

99,86

242,52
52,16
230,52
384,38
1.646,36
1.600,96
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Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)

Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)

Cerca ¢/ mourdo em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m
Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro)

Plantio de grama (incl. terra preta)

Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)

Armario em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas)
Placa de inauguragdo em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)
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m2

m2
UN

24,84
24,84
20,62
559,45

3,84

2,25
1

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Jodo Alan Ruas dos Santos
CREA - MG 182183/D

2.345,24
312,82
159,35
391,67

22,75

561,90

807,58
791,70

3.001,90
400,40
203,96
501,33

29,12

719,23

1.033,70
1.013,37

3.001,90
9.945,93
5.066,36
10.337,42
16.291,18

2.761,84

2.325,82
1.013,37

0,38 %
1,25 %
0,64 %
1,30 %
2,06 %

0,35 %

0,29 %
0,13 %

619.219,36
173.358,75
792.578,11
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