
X:

Objeto:

Endereço 
da obra:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 23.291,36 2,94 %

 1.1  COMP 
PLAN 133 

Próprio Administração local da obra (un) UND 4 4.549,10 5.822,84 23.291,36 2,94 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.221,29 5,71 %

 2.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,16 175,90 225,15 1.386,92 0,17 %

 2.2  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 267,91 4,70 6,01 1.610,13 0,20 %

 2.3  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 20 269,99 345,58 6.911,60 0,87 %

 2.4  010003 SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) m² 290,4 95,00 121,60 35.312,64 4,46 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.669,20 1,22 %

 3.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 21,12 51,21 65,54 1.384,20 0,17 %

 3.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 14,78 54,52 69,78 1.031,34 0,13 %

 3.3  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 53,58 105,77 135,38 7.253,66 0,92 %

 4 FUNDAÇÕES 64.394,96 8,12 %

 4.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 36.984,61 4,67 %

 4.1.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,41 704,49 901,74 1.271,45 0,16 %

 4.1.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 
lançamento e aden

m³ 8,45 3.301,89 4.226,41 35.713,16 4,51 %

 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 27.410,35 3,46 %

 4.2.1  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 7,82 2.738,41 3.505,16 27.410,35 3,46 %

 5 SUPERESTRUTURA 56.111,30 7,08 %

 5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 51.308,61 6,47 %

 5.1.1  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 
lançamento e aden

m³ 6,27 3.301,89 4.226,41 26.499,59 3,34 %

 5.1.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 
lançamento e aden

m³ 5,87 3.301,89 4.226,41 24.809,02 3,13 %

 5.2 LAJE 4.802,69 0,61 %

 5.2.1  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)

m³ 1,15 3.262,71 4.176,26 4.802,69 0,61 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.786,32 1,36 %

 6.1  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 123,81 68,07 87,12 10.786,32 1,36 %

 7 PAREDES E PAINÉIS 44.586,98 5,63 %

 7.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 549,06 60,00 76,80 42.167,80 5,32 %

 7.2  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 26,7 59,35 75,96 2.028,13 0,26 %

 7.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 9 33,95 43,45 391,05 0,05 %

 8 REVESTIMENTO 86.981,11 10,97 %

 8.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1098,12 10,87 13,91 15.274,84 1,93 %

 8.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1016,12 44,44 56,88 57.796,90 7,29 %

 8.3  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 94,3 82,28 105,31 9.930,73 1,25 %

 8.4  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 82 37,91 48,52 3.978,64 0,50 %

 9 PISOS 64.641,97 8,16 %

 9.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 158,65 68,47 87,64 13.904,08 1,75 %

 9.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 158,65 36,14 46,25 7.337,56 0,93 %

 9.3  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 164,76 105,00 134,40 22.143,74 2,79 %

 9.4  130119 SEDOP Lajota ceramica - PEI V, Tipo A - Areas Secas m² 172,34 91,02 116,50 20.077,61 2,53 %

 9.5  130119 SEDOP Lajota ceramica - Antiderrapante PEI V Tipo A - Areas Molhadas (banheiros) m² 10,12 91,02 116,50 1.178,98 0,15 %

 10 INSTALAÇÕES 45.432,09 5,73 %

 10.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 45.432,09 5,73 %

 10.1.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 44 227,00 290,56 12.784,64 1,61 %

 10.1.2  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 30 492,22 630,04 18.901,20 2,38 %

 10.1.3  170322 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 1 769,22 984,60 984,60 0,12 %

 10.1.4  171164 SEDOP Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 5 104,99 134,38 671,90 0,08 %

 10.1.5  250732 SEDOP Ventilador de teto UN 10 320,78 410,59 4.105,90 0,52 %
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 10.1.6  170073 SEDOP Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) UN 1 582,03 744,99 744,99 0,09 %

 10.1.7  180680 SEDOP Caixa em alvenaria de  40x40x40cm c/ tpo. concreto UN 2 283,65 363,07 726,14 0,09 %

 10.1.8  171092 SEDOP Eletroduto de F°G° de 3/4" M 145 13,36 17,10 2.479,50 0,31 %

 10.1.9  171017 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1" M 25 16,10 20,60 515,00 0,06 %

 10.1.10  171175 SEDOP Isolador roldana 72x72 UN 30 22,36 28,62 858,60 0,11 %

 10.1.11  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN 7 53,02 67,86 475,02 0,06 %

 10.1.12  97589 SINAPI Luminária de Led com plafon E27 UN 44 38,79 49,65 2.184,60 0,28 %

 11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 29.645,95 3,74 %

 11.1  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 16 370,00 473,60 7.577,60 0,96 %

 11.2  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 12 466,07 596,56 7.158,72 0,90 %

 11.3  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 4 198,84 254,51 1.018,04 0,13 %

 11.4  180485 SEDOP Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas UN 1 4.782,62 6.121,75 6.121,75 0,77 %

 11.5  180543 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas UN 1 2.887,89 3.696,49 3.696,49 0,47 %

 11.6  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1 161,22 206,36 206,36 0,03 %

 11.7  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 197,19 252,40 757,20 0,10 %

 11.8  180461 SEDOP Reservatório em polietileno de 1.000 L UN 1 2.429,53 3.109,79 3.109,79 0,39 %

 12 FORRO 18.245,71 2,30 %

 12.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 158,04 48,00 61,44 9.709,97 1,23 %

 12.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 158,04 42,20 54,01 8.535,74 1,08 %

 13 ESQUADRIAS 34.371,51 4,34 %

 13.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 13,86 449,50 575,36 7.974,48 1,01 %

 13.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

m² 23,9 337,45 431,93 10.323,12 1,30 %

 13.3  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 23,86 401,09 513,39 12.249,48 1,55 %

 13.4  090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 8,91 335,34 429,23 3.824,43 0,48 %

 14 PINTURA 57.275,76 7,23 %

 14.1  151285 SEDOP Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 555,02 42,62 54,55 30.276,34 3,82 %

 14.2  150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador m² 703,11 30,00 38,40 26.999,42 3,41 %

 15 LOUÇAS E METAIS 13.259,87 1,67 %

 15.1  190090 SEDOP Bacia sifonada de louça c/ assento UN 2 419,22 536,60 1.073,20 0,14 %

 15.2  190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 2 598,34 765,87 1.531,74 0,19 %

 15.3  190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1 701,36 897,74 897,74 0,11 %

 15.4  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 2 29,38 37,60 75,20 0,01 %

 15.5  190085 SEDOP Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula UN 1 824,33 1.055,14 1.055,14 0,13 %

 15.6  190230 SEDOP Torneira plastica de 1/2" UN 3 44,40 56,83 170,49 0,02 %

 15.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 39,01 49,93 99,86 0,01 %

 15.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 94,74 121,26 242,52 0,03 %

 15.9  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2 20,38 26,08 52,16 0,01 %

 15.10  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2 90,05 115,26 230,52 0,03 %

 15.11  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 2 150,15 192,19 384,38 0,05 %

 15.12  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 321,56 411,59 1.646,36 0,21 %

 15.13  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2 625,38 800,48 1.600,96 0,20 %

 15.14  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 253,87 324,95 2.599,60 0,33 %

 15.15  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 273,85 350,52 1.402,08 0,18 %

 15.16  190097 SEDOP Torneira cromada de 1/2" p/ jardim UN 2 77,32 98,96 197,92 0,02 %

 16 COBERTURA 134.286,43 16,94 %

 16.1  071360 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 2785 23,00 29,44 81.990,40 10,34 %

 16.2  071510 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em 
poliuretano

m² 267,91 152,50 195,20 52.296,03 6,60 %

 17 COMBATE A INCENDIO 1.296,31 0,16 %

 17.1  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 10 34,02 43,54 435,40 0,05 %

 17.2  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 3 224,20 286,97 860,91 0,11 %

 18 DIVERSOS 53.079,99 6,70 %

 18.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 267,91 6,82 8,72 2.336,17 0,29 %



 18.2  260188 SEDOP Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ 1 2.345,24 3.001,90 3.001,90 0,38 %
 18.3  260651 SEDOP Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) M 24,84 312,82 400,40 9.945,93 1,25 %
 18.4  261526 SEDOP Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m M 24,84 159,35 203,96 5.066,36 0,64 %
 18.5  250582 SEDOP Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) m² 20,62 391,67 501,33 10.337,42 1,30 %
 18.6  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 559,45 22,75 29,12 16.291,18 2,06 %

 18.7  091379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m² 3,84 561,90 719,23 2.761,84 0,35 %

 18.8  251463 SEDOP Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) m² 2,25 807,58 1.033,70 2.325,82 0,29 %
 18.9  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 791,70 1.013,37 1.013,37 0,13 %

Total Geral 792.578,11

Total sem BDI 619.219,36
Total do BDI 173.358,75
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