



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Responsável pela Demanda/ Secretário Municipal de Educação: **Amilton Teixeira Pinho** Decreto: N° 005/2025

E-mail: semed@itaituba.pa.gov.br

Telefone (93) 99156-3898 - Secretário Municipal de Educação
(93) 99105-7243 – Técnica Educacional
(93) 99131-7628 – Coordenação de Sistemas

- 1. OBJETO: EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO VIVA ITAITUBA**, no Município de Itaituba-PA. Sendo: Execução da continuação da Construção da Creche do Viva Itaituba.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após inspeção no local, foi constatada imediatamente a carência e a ausência da Creche Viva Itaituba. Sendo: Administração de Obra, demolição, superestrutura, sistema de vedação vertical interno e externo (paredes), esquadrias, sistemas de cobertura, revestimentos internos e externos, sistemas de pisos internos e externos (pavimentação), forros, pintura, instalações de água fria, instalações de águas pluviais, instalações de esgoto sanitário, louças, acessórios e metais, instalações de proteção contra incêndio, instalações elétricas – 220 V, instalações de cabeamento estruturado, instalações do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), instalações de climatização, instalações de exaustão mecânica, instalações de gás combustível, serviços complementares e serviços finais, justificada pela necessidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida em relação à educação, esporte e lazer, com o objetivo desenvolvimento físico e social, a promoção de valores éticos e morais, e a melhoria da qualidade de vida.

Em resumo, a execução da obra torna um compromisso tangível com o bem-estar dos munícipes que são intrínsecos para administração pública. Tais serviços constarão resumidamente em conforme Cronograma Físico:

3. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES DE OBRA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA.

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANTIDADE
01	EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO VIVA ITAITUBA no Município de Itaituba-PA.	UND	01
TOTAL.....			R\$ 3.563.793,98

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega: **De acordo com o Cronograma Físico-Financeiro da Obra.**

4.2. Local da obra: Rodovia Transamazônica, Conjunto Minha Casa Minha Vida, s/nº, Bairro Viva Itaituba, Município de Itaituba-PA.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: **Secretaria Municipal de Educação / Setor de Engenharia / Secretário Municipal de Educação Amilton Teixeira Pinho (93) 99156-3898.**

4.4. Prazo para pagamento: **Será realizado as medições conforme empregado no Cronograma Físico-Financeiro.**

Itaituba-PA, 27 de maio de 2025

Amilton Teixeira
Pinho 586.519.772-04

Assinado de forma digital por
Amilton Teixeira Pinho
586.519.772-04
Dados: 2025.05.28 08:17:36 -03'00'

Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal 005/2025.

A