



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/publiclicitacao/detalhe/1005/>

Código da publicação: 1005

Data da emissão do comprovante: 26/04/2026 07:52:32

Modalidade: CE- Concorrência Eletrônica- LEI 14.133/2021

Nº da Licitação/Ano: 7/2024

Nº do Processo/Ano: 91/2024

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 18/12/2024 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 18/12/2024 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 22/01/2024 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 22/01/2024 10:00:00

Valor estimado: R\$ 6.866.541,06

Objeto:

Contratação de empresa de obras especiais de engenharia, para construção de uma Creche Padrão SEDUC no bairro Bela Vista, no Município de Itaituba-PA.

Resumo:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024 - CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024.

Objeto: Contratação de empresa de obras especiais de engenharia, para construção de uma Creche Padrão SEDUC no bairro Bela Vista, no Município de Itaituba-PA. Critério de julgamento: Menor preço global. Data de abertura: 22/01/2025, às 10:00 hora local. Acesso ao edital:

www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br -

Ícone(Geo-Obras), www.itaituba.pa.gov.br e PNCP; informações: Centro Administrativo Municipal, localizado na Rod. Transamazônica S/Nº, Km 01 - Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Agente de Contratação.

Arquivos

Data

Nome documento

Arquivo



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
31/03/2025 00:00:00	PLANILHAS DA EMPRESA VENCEDORA	Baixar
31/03/2025 00:00:00	PARECER CCI	Baixar
31/03/2025 00:00:00	ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	Baixar
31/03/2025 00:00:00	PARECER JURIDICO	Baixar
31/03/2025 00:00:00	ATA FINAL	Baixar
31/03/2025 00:00:00	ATA INICIAL	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE V	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE IV	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE III	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I	Baixar
18/12/2024 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
18/12/2024 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EDITAVEL	Baixar
18/12/2024 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PUBLICAÇÃO	Baixar
18/12/2024 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
18/12/2024 00:00:00	ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Baixar
18/12/2024 00:00:00	DOD- FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	Baixar
18/12/2024 00:00:00	ANEXO	Baixar
18/12/2024 00:00:00	ANEXO	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
18/12/2024 00:00:00	EEDITAL E ANEXOS	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20250050/2025	CONTRUT...	26/03/2025	26/08/2026	R\$ 6.630.313,42	Visualizar