



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** <https://www.itaituba.pa.gov.br/publiclicitacao/detalhe/1076/>

**Código da publicação:** 1076

**Data da emissão do comprovante:** 25/04/2026 22:18:05

**Modalidade:** CE- Concorrência Eletrônica- LEI 14.133/2021

**Nº da Licitação/Ano:** 11/2025

**Nº do Processo/Ano:** 69/2025

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 26/08/2025 10:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 26/08/2025 10:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 01/10/2025 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 01/10/2025 09:00:00

**Valor estimado:** R\$ 4.631.720,31

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada para demolição e reconstrução da Praça do Cidadão, no Município de Itaituba-PA.

**Resumo:**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 - CE  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2025.

Objeto: Contratação de empresa especializada para demolição e reconstrução da Praça do Cidadão, no Município de Itaituba-PA. Critério de julgamento: Menor preço global. Data de abertura: 01/10/2025, às 09:00 hora local. Acesso ao edital:

[www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) -

Ícone(Geo-Obras), [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br) e PNCP; informações: Centro Administrativo Municipal, localizado na Rod. Transamazônica S/Nº, Km 01 - Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Agente de Contratação.

## Arquivos

**Data**

**Nome documento**

**Arquivo**



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                     | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|---|------------------------|
| 10/11/2025 00:00:00 | COMPOSIÇÃO DO BDI- EDITÁVEL               | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | COMPOSIÇÃO DO BDI- PDF                    | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | ENCARGOS SOCIAIS                          | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | ENCARGOS SOCIAIS                          | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - EDITÁVEL   | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF         | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF      | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA- EDITÁVEL           | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | ATA FINAL                                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/11/2025 00:00:00 | ATA INICIAL                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | PROJETO DA OBRA                           | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO                       | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS- EDITAVEL      | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS- PDF           | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EDITAVEL    | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF         | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF      | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL            | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF                 | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--|------------------------|
| 26/08/2025 00:00:00 | PUBLICAÇÃO   | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | PARECER JURÍDICO                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | MINUTA DE EDITAL                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO                       | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | ANEXOS VI, VII, VIII E IX - PLAN. ORÇAMENTÁRIA,... | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | DFD DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA        | <a href="#">Baixar</a> |
| 26/08/2025 00:00:00 | EDITAL E ANEXOS                                    | <a href="#">Baixar</a> |

### **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

| <b>Nº/Ano</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Detalhes</b>            |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 20250186/2025 | JJP CON...        | 29/10/2025          | 29/10/2027        | R\$ 4.167.857,34   | <a href="#">Visualizar</a> |