



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/publiclicitacao/detalhe/324/>

Código da publicação: 324

Data da emissão do comprovante: 25/04/2026 19:25:23

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 3/2020

Nº do Processo/Ano: 3/2020

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 08/09/2020 11:28:00

Data de Acolhimento/Horário: 08/09/2020 11:28:00

Data de Abertura/Horário: 08/09/2020 11:28:00

Data da Disputa/Horário: 02/10/2020 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020 Objeto: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global por lote. Data de Abertura: 02/10/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020 Objeto: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global por lote. Data de Abertura: 02/10/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
07/12/2020 00:00:00	LOTE XIII- MAGEPLAN	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE XII- R E J CAMPOS	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE XI- CHS SOARES	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE X- CHS SOARES	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE IX- MAGEPLAN	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE VIII- R E J CAMPOS	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE VII- MAGEPLAN	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE VI- R E J CAMPOS	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE V- R E J CAMPOS	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE IV- R E J CAMPOS	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE III- V S SERVIÇOS	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE II- MAGEPLAN	Baixar
07/12/2020 00:00:00	LOTE I - MAGEPLAN	Baixar
07/12/2020 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	Baixar
07/12/2020 00:00:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO	Baixar
07/12/2020 00:00:00	ATA DE JULGAMENTO	Baixar
07/12/2020 00:00:00	ATA DE HABILITAÇÃO	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MINUTADECONTRATO0032020CP-ASSINADO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	EDITAL0032020CP-ASSINADO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	ANEXO I II III - PLANILHA ORÇ. CRONOGRAMA E BDI...	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3--CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNTÁRIO-PDF.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-PDF.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3+CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNTÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2+PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1+PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2- PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRTIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNIoTÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHADE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20200358/2020	C H S S...	29/10/2020	29/04/2021	R\$ 213.984,86	Visualizar
20200357/2020	V S SER...	29/10/2020	29/04/2021	R\$ 101.668,87	Visualizar
20200355/2020	R&J CAM...	29/10/2020	29/04/2021	R\$ 542.624,90	Visualizar
20200356/2020	MAGEPLA...	29/10/2020	29/04/2021	R\$ 528.885,20	Visualizar