



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/publiclicitacao/detalhe/491/>

Código da publicação: 491

Data da emissão do comprovante: 25/04/2026 19:25:25

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 9/2020

Nº do Processo/Ano: 9/2020

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 15/10/2020 02:20:00

Data de Acolhimento/Horário: 15/10/2020 02:20:00

Data de Abertura/Horário: 15/10/2020 02:20:00

Data da Disputa/Horário: 29/10/2020 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 - TP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2020 Objeto: Contratação de empresa para recuperação e complementação de estradas vicinais no Município de Itaituba. Tipo: menor preço global por lote. Data de abertura: 29/10/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM; e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica com 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba - PA. À comissão. Protocolo 589897

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 - TP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2020 Objeto: Contratação de empresa para recuperação e complementação de estradas vicinais no Município de Itaituba. Tipo: menor preço global por lote. Data de abertura: 29/10/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM; e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica com 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba - PA. À comissão. Protocolo 589897

Arquivos



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
26/11/2020 00:00:00	LOTE III	Baixar
26/11/2020 00:00:00	LOTE II	Baixar
26/11/2020 00:00:00	LOTE I	Baixar
26/11/2020 00:00:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO	Baixar
26/11/2020 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	Baixar
26/11/2020 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	Baixar
26/11/2020 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
26/11/2020 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
26/11/2020 00:00:00	ATA DE PROPOSTA	Baixar
26/11/2020 00:00:00	ATA DE ABERTURA	Baixar
15/10/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO EDITAVEL - PIMENT...	Baixar
15/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xls	Baixar
15/10/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNTÁRIO PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO - MAMURU.xlsx	Baixar
15/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xls	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
15/10/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO EDITAVEL - CALIFOR...	Baixar
15/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PDF-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xls	Baixar
15/10/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	MINUTADEEDITAL0092020TP-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	MINUTADECONTRATO0092020TP-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	EDITAL0092020TP-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	ANEXO I II III - PIMENTAL-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	ANEXO I II III - MAMURU-ASSINADO.pdf	Baixar
15/10/2020 00:00:00	ANEXO I II III - CALIFORNIA-ASSINADO.pdf	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20200362/2020	W R P M...	06/11/2020	06/05/2021	R\$ 2.116.356,23	Visualizar
20200361/2020	W S NAS...	06/11/2020	06/05/2020	R\$ 1.115.929,43	Visualizar