



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** <https://www.itaituba.pa.gov.br/publiclicitacao/detalhe/496/>

**Código da publicação:** 496

**Data da emissão do comprovante:** 17/07/2025 00:13:13

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 4/2020

**Nº do Processo/Ano:** 4/2020

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 16/06/2020 11:09:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 16/06/2020 11:09:00

**Data de Abertura/Horário:** 16/06/2020 11:09:00

**Data da Disputa/Horário:** 18/06/2020 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020 Objeto: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados e cinco torneiras, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global por lote. Data de Abertura: 18/06/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

**Resumo:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020 Objeto: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados e cinco torneiras, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global por lote. Data de Abertura: 18/06/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## Arquivos

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 07/06/2021 00:00:00 | ADITIVO DE EXECUÇÃO CHS                            | <a href="#">Baixar</a> |
| 19/04/2021 00:00:00 | 1 ADITIVO DE EXECUÇÃO E SEUS RESPECTIVOS DOCUME... | <a href="#">Baixar</a> |
| 19/04/2021 00:00:00 | 1 ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO E SEUS RESPECTIV... | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2021 00:00:00 | RETIFICAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO 1º TERMO A... | <a href="#">Baixar</a> |
| 09/04/2021 00:00:00 | 1 ADITIVO DE EXECUÇÃO E SEUS RESPECTIVOS DOCUME... | <a href="#">Baixar</a> |
| 08/04/2021 00:00:00 | 1 ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO E SEUS RESPECTIV... | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/12/2020 00:00:00 | PUBLICAÇÃO RETIFICANDO O RESULTADO                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/12/2020 00:00:00 | PUBLICAÇÃO                                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/12/2020 00:00:00 | PARECER JURÍDICO                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/12/2020 00:00:00 | PARECER CONTROLE INTERNO                           | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/12/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA                                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/12/2020 00:00:00 | ADENDO DA ATA                                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/12/2020 00:00:00 | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CHS                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS-ASSINADO.pdf              | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | PARECER DE CONTROLE INTERNO001.pdf                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | EMPENHO 20080030-LOTES IX-C H S SOARES-ASSINADO... | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | EMPENHO 20080029-LOTES VI - VII-MAGEPLAN-ASSINA... | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | EMPENHO 20080028-LOTES I-V -III-MAGEPLAN-ASSINA... | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | EMPENHO 20080027-LOTES X - VIII-R & J CAMPOS-AS... | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | EMPENHO 20080026-LOTES II - IV-R & J CAMPOS-ASS... | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | CONTRATO N 20200279-CHS SOARES-ASSINADO.pdf        | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                               | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 14/09/2020 00:00:00 | CONTRATO 20200278-MAGEPLAN-ASS-ASS.pdf              | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | CONTRATO 20200277-R E J CAMPOS-ASSINADO-ASSINAD...  | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE X-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASS-ASS.pdf   | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE X-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.xlsx          | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE X-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-ASSI-ASS.pdf        | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE X-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO.xlsx                | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE X-PLANILHA DE ORÇAMENTO-ASS-ASSINADO.pdf     | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE X -PLANILHA DE ORÇAMENTO.xlsx                | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 3- LOTE IX CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.xlsx        | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 3- LOTE IX CRONOGRAMA FISICO Baixão Bonito ASSI...  | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 2- LOTE IX PLANILHA DE CUSTO.xlsx                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 2- LOTE IX PLANILHA DE CUSTO- ASSI.pdf              | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 1- LOTE IX PLANILHA ORÇAMENTARIA Baixão Bonito ...  | <a href="#">Baixar</a> |
| 14/09/2020 00:00:00 | 1- LOTE IX PLANILHA DE ORÇAMENTO.xlsx               | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE VIII-CRONOGRAMA FISICO-ASS-ASS.pdf           | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE VIII-CRONOGRAMA FISICO.xlsx                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE VIII-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-ASS-ASS.pdf      | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE VIII-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO.xlsx             | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE VIII-PLANILHA DE ORÇAMENTO Orcamento-com-... | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE VIII-PLANILHA DE ORÇAMENTO-ASS-ASSI.pdf      | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE VII - ORÇAMENTO CRONOGRAMA.xlsx              | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE VII - ORÇAMENTO CRONOGRAMA ass-ASS.pdf       | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE VII - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.xl...  | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE VII - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS as...  | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE VII - ORÇAMENTO COM BDI.xlsx                | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE VII - ORÇAMENTO COM BDI ass-ASS.pdf         | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE VI- ORÇAMENTO CRONOGRAMA.xlsx               | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE VI- ORÇAMENTO CRONOGRAMA ass-ASS.pdf        | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE VI - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.xls... | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE VI - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ass... | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE VI - ORÇAMENTO COM BDI.xlsx                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE VI - ORÇAMENTO COM BDI ass-ASSI.pdf         | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE V - ORÇAMENTO CRONOGRAMA.xlsx               | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE V - ORÇAMENTO CRONOGRAMA ass-ASS.pdf        | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE V - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.xlsx    | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE V - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ass...  | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE V - ORÇAMENTO COM BDI.xlsx                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE V - ORÇAMENTO COM BDI ass-ASS.pdf           | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE IV-CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL.xlsx          | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE IV -CRONOGRAMA FISICO-ASSI-ASSI.pdf         | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE IV-COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ASS-ASS.pdf          | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE IV-COMPOSIÇÃO DE CUSTO EDITAVEL.xlsx        | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE IV-PLANILHA DE ORÇAMENTO-ASS-ASS.pdf        | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE IV-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx      | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE III - ORÇAMENTO CRONOGRAMA.xlsx             | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE III - ORÇAMENTO CRONOGRAMA ass-ASS.pdf      | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE III - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.xl... | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE III - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS as... | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 11/09/2020 00:00:00 | 1--LOTE III - ORÇAMENTO COM BDI.xlsx               | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE III - ORÇAMENTO COM BDI ass-ASS.pdf         | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE II CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL.xlsx          | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE II-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO.xlsx              | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE II PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-ASS-ASS.pdf       | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE II-PLANILHA DE ORÇAMENTO.xlsx               | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE II-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL-ASS-AS... | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 3-LOTE I - CRONOGRAMA.xlsx                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE I - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.xlsx    | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 2-LOTE I - ORÇAMENTO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ass-... | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE I - ORÇAMENTO COM BDI.xlsx                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | 1-LOTE I - ORÇAMENTO COM BDI ass-ASSI.pdf          | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | TERMO DE HOMOGAÇÃO-ASSINADO.pdf                    | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO.pdf        | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | ATA DE PROPOSTAS001-ASSINADO.pdf                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/09/2020 00:00:00 | ATA DE HABILITAÇÃO001-ASSINADO.pdf                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                                    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                            | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - AÇAÏTUBA..pdf            | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                        | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf           | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf             | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVELL.xlsx       | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx        | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                              | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS-SÃO FRANCISCO..pdf   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf           | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf             | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1- PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx       | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                              | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                      | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                        | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - CAMPO.pdf          | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf           | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf             | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx        | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                              | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - CAMPO VER.pdf      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf           | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf             | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EDITAVEL.xlsx        | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                              | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                      | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                            | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - GENASC..pdf            | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO EDITAVEL.xlsx  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx            | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                          | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - BAIXÃO BONITO..pdf     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf               | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2- PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO EDITAVEL.xlsx | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx            | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                          | <a href="#">Baixar</a> |





**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                           | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - JARDIM AEROPORTO..pdf | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf              | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf                | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx           | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PLANILHA ORÇ. DO POÇO - VALE DO TAPAJÓS.xlsx    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - VALE DO TAPAJÓS..pdf  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf              | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf                | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx           | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                   | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                           | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - BEIJA FLÔR..pdf       | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO.pdf                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf                | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO-EDITAVEL.xlsx | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx           | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO IV.pdf                                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO III.pdf                                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO II.pdf                                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PROJETO I.pdf                                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO.pdf                         | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | JUSTIFICATIVA DE PREÇOS - SOL NASCENTE..pdf     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf              | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf                | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx      | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx           | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | relatorio (19).pdf                              | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL001.pdf                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | EDITAL004-2020-TP-assinado.pdf                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | EDITAL004-2020-TP.pdf                           | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXOVII-MINUTADEEDITAL004-2020-TP-assinado.pdf    | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III PLANILHAS VALE DO TAPAJOS-assina... | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III PLANILHAS SOL NASCENTE-assinado.pdf | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III PLANILHAS SÃO FRANCISCO-asinado.... | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III PLANILHAS GENASC-assinado.pdf       | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III PLANILHAS CAMPO VERDE LIXÃO-assi... | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III PLANILHAS BEIJA FLOR-assinado.pdf   | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III PLANILHAS BAIXÃO BONITO-assinado... | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III PLANILHAS AÇAITUBA-assinado.pdf     | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III JARDIM AEROPORTO-assinado.pdf       | <a href="#">Baixar</a> |
| 16/06/2020 00:00:00 | ANEXO I II III CAMPO VERDE PROX. CAMPO DE FUTEB... | <a href="#">Baixar</a> |