



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/publiclicitacao/detalhe/611/>

Código da publicação: 611

Data da emissão do comprovante: 13/12/2025 22:44:46

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 3/2021

Nº do Processo/Ano: 63/2021

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 30/06/2021 10:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 29/06/2021 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 29/07/2021 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 29/07/2021 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa para construção de obras de artes na Estrada Transgarimpeira no Município de Itaituba

Resumo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021-CP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021

Objeto: Contratação de empresa para construção de obras de artes na Estrada Transgarimpeira no Município de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. **Data de Abertura:** 29/07/2021, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos

Data

08/09/2021 00:00:00

Nome documento

ARQUIVOS DA FASE EXTERNA

Arquivo

[Baixar](#)



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
30/06/2021 00:00:00	PROJETO DA OBRA	Baixar
30/06/2021 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA EXCEL	Baixar
30/06/2021 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF	Baixar
30/06/2021 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO EXCEL	Baixar
30/06/2021 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO PDF	Baixar
30/06/2021 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
30/06/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	Baixar
30/06/2021 00:00:00	ANEXOS I, II E III EDITÁVEL	Baixar
30/06/2021 00:00:00	ANEXOS I, II E III	Baixar
30/06/2021 00:00:00	MINUTA DO CONTRATO	Baixar
30/06/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	Baixar
30/06/2021 00:00:00	EDITAL E ANEXOS	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20210244/2021	W. R. ...	19/08/2021	01/06/2022	R\$ 9.324.240,83	Visualizar