



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Itaituba	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):</b> Secretaria Municipal de Infraestrutura.	
<b>Responsável pela Demanda:</b> Orismar Pereira Gomes	
<b>Decreto Municipal n°</b> 0116/2025	
<b>E-mail:</b> seminfra@itaituba.pa.gov.br	<b>Telefone:</b> (93)99142-3427
<b>1. Objeto:</b>  Aquisição de <b>Agregados naturais e britados</b> para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura em Itaituba-PA, pelo período de 12 meses.	
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação</b>  Os agregados naturais e britados, se faz necessário para diversas obras e ações da Secretaria, como descrito abaixo: <b>PAVIMENTAÇÃO URBANA E RURAL</b> - Os agregados aqui solicitados serão usados em pavimentação de 112 (cento e doze) km de ruas na área urbana e 50 (sessenta) km de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos distritos de Miritituba, Moraes Almeida e Campo Verde e operação tapa buraco em toda a malha pavimentada em que já apresenta danos erosivo. <b>DRENAGEM URBANA E RURAL</b> - Partes dos agregados solicitados serão para confecção de 31.000 (trinta e um mil) tubos de concreto armado que serão usados em diversas obras de drenagem, como: Drenagem tubular no bairro Wirland Freire, drenagem tubular na sétima rua do bairro Bela Vista, drenagem tubular na rua Jacarezinho no bairro Vitória Régia, construção 06 (seis) pontes em concreto de 08 (oito) metros lineares nos bairros Perpétuo Socorro e São José e também execução de diversas galerias nos bairros Liberdade, Floresta, e Jardim América II e Vitória Régia como também execução de	



calçadas e meio fio e de outras ações que visem o melhoramento de escoamento das águas pluviais e passeios públicos.

**OUTRAS OBRAS** - Continuação da construção da nova sede da secretaria, continuação da construção do Centro Administrativo, reforma da Praça do Centenário no bairro Comercial, reforma e revitalização da Praça do Cidadão no bairro Bom Remédio, reforma da Praça Liberdade na 8ª rua do bairro Liberdade, construção da Praça Maria Madalena, construção da Praça Joaquim Caetano na 5ª travessa do bairro Liberdade e construção da Praça Jardim das Araras na sexta rua do bairro Jardim das Araras, conclusão dos canteiros das avenidas da 34ª e 23ª, continuação da construção do muro do aeroporto municipal, continuação urbanização da Rodovia Transamazônica no perímetro urbano com divisórias, construção do estacionamento do Centro Administrativo, construção do Centro Cultural na 6ª rua do bairro Bela Vista.

Todas essas obras e ações estão no planejamento anual de 2025, o quantitativo está apresentado através da planilha em anexo. Portanto, justifica se a aquisição dos produtos solicitados para suprir a demanda de todas as ações da secretaria de Infraestrutura durante um período de 12 meses. Os itens do contrato anterior não foram suficientes para concluir todas as obras programadas, faltando somente a finalização da sede da Secretaria de Infraestrutura e do Centro Administrativo, mais estava dentro do cronograma. Pelo motivo aqui exposto, solicitamos que elabore o processo de licitação para aquisição dos agregados necessários para darmos continuidade nas obras e ações em andamento e início das obras programadas para os 12 meses seguintes.

**3. Descrições e quantidades:**

Planilha em anexo (ANEXO I).

ITEM	DESCRIÇÃO	CAT MAT PAINEL DE PREÇOS	PORTAL DE COMPRAS	UND	TOTAL
1	AREIA LAVADA GRANULOMETRIA GROSSA	216955		M³	40.960
2	AREIA LAVADA GRANULOMETRIA FINA	216953		M³	6.800
3	BRITA "0" PEDRA TRITURADA, TAMANHO 4,8 Á 9,5 MM	216956		TONELADA	36.000
4	BRITA "1" PEDRA TRITURADA, TAMANHO 9,5 Á 19 MM	216957		TONELADA	24.000
5	BRITA "2" PEDRA TRITURADA, TAMANHO 19 Á 25 MM	216958		TONELADA	14.400
6	PEDRA RACHAO	483457		M³	4.400
7	PEDRA MOIDA (PO DE BRITA)	328403		TONELADA	40.000



**4. Observações gerais:** Justifica-se o processo licitatório antes do término do atual contrato, devido o aceleração da conclusão do Centro Administrativo e da divisão com blocos de concreto na rodovia Transamazônica sentido km 07. Mesmo que tenha sido aditivado o atual contrato, não é suficiente para suprir a demanda da secretaria até o final do contrato.

**4.1. Prazo de Entrega/ Execução:** De acordo com a necessidade do Município.

**4.2. Local e horário da Entrega/Execução:** Rodovia Transamazônica, km 03 Usina de Asfalto, Bairro Jardim Aeroporto, Itaituba-PA, horários: manhã das 08:00hs as 12:00hs, a tarde das 14:00hs as 18:00hs.

**4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:** Secretaria Municipal de Infraestrutura/Diretoria de Administração/Secretário de Infraestrutura Orismar Pereira Gomes / José Alcir Oliveira da Silva.

**4.4. Prazo para pagamento:** Em até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da mercadoria.

Itaituba/PA, 24 de abril de 2025.

**Orismar Pereira Gomes**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Mul. N° 0116/2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.