REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Wi, ESTADO DO PARA
il Prefeitura Municipal de ltaituba
CYAZF)| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
— DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO DE POGO TUBULAR
SEMIARTESIANO

ITAITUBA
2020



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de ltaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

Sumario
1 LOCALIZAGAO DA OBRA......iveriimmimminmsssssssssssssssss s ssssssss s s 3
2 NORMAS GERAIS . ....oouivreireeeissesseisesseisesssssasass s ass s sssss s 3
24 DESCRICAQO GERAL ....covvuuriiiimiriisesssrisss s s 3

3 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DA OBRA......coovmmmmmiiiisiniinines 4

31  CONSTRUGAO DO POGO ..couivimmrmmnissssssssssmmsssssssssssss s 4
32  REVESTIMENTO oocoorcemeimrsresssssssmssssenississsssssssesssssssm s s sssa st 5
3.3  APLICAGAO DE PRE-FILTRO ...ccvivmrimiemmnimssmmsssisssssssnssssssssisssisssne 5
34 LAJE DE PROTEGAQO DO POGO.....commmmmmisisiriisssssissensssonss 5
35 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POGO ...ovvmniinniniinisneiaess 5
36  TESTE DE VAZAO....ooiiiisisiesisssissmssisei s s 5

3.7 BOLETIM DE ANALISES FISICO-QUIMICAS
BACTERIOLOGICAS. ... eerraesseeseesesesesssasmasssssss s st ss s s s sns s 5

3.8 PRAZO DE EXECUGAD.. ...



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de ltaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA IR RRA

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

1 LOCALIZAGAO DA OBRA

BAIRRO FLORESTA
142 RUA FLORESTA - ITAITUBA-PA.

Coordenadas UTM: 610.382,16 mE 9.528.620,84m S

e
BAIRRO FLORESTA Il

POSICIONAMENTO DA PERFURAGAD DO POCO ARTESIANG
NA PROXIMIDADE DA RUA PRINCIPAL

2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRICAO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construcéo
de poco Tubular Semiartesiano no Bairro Floresta, para que viabilize o
abastecimento de &gua potdvel nessa comunidade, o pogo abastecera um
reservatorio elevado a Construir, onde devera ser executada de acordo com as
especificagbes técnicas que seguem dentro das normas de construgdo, como as
especificagbes contidas neste memorial e planilhas orgamentarias, sendo prazo de
execugdo da obra de 90 (noventa) dias, antes do inicio da obra a empresa
contratada devera informar o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Itaituba a
intencéo de inicio das obras.

Os materiais a serem empregados na obra deverao ser de qualidade que
nao comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual
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se destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o

acompanhamento da montagem dos pogos artesiano.

3 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DA OBRA

3.1

A contratada devera executar a obra a
na NBR 12.244 (Construgdo de pogo para cap

subterranea) e Decreto n° 32.955 de 07/02/1991 (Lei n° 6.134),

CONSTRUGAO DO POGO

tendendo as exigéncias contidas
tacdo de aguas

Perfuragéo do pogo tubular semiartesiano de 80m sera através de maquina

perfuratriz do tipo pneumatica ou rotativa com perfuragéo do tipo 10" de diametro

com uso de broca triconica diamantada ou similar, com cisterna de lama para

lavagem de material da escavagao do pogo.

Competéncia do Contratado:

80 metros de perfuragédo do pogo em 10”, incluindo transporte e montagem

de canteiro e equipamentos

LISTA DE MATERIAL PARA O POCO

Engenheira Civil

CREA - PA 151604296-4

ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE DN (Pol. / mm) QUANT.
1 | Abragadeiras de Nylon und., 100 12
2 | cabo Para Ligagdo da Bomba (Cabo PP # 3xdmm) m 4mm 90
3 | CAP Fémea Geomecanico STD und. 6" 1
4 |Corda Branca Trangada m 12mm 90
5 |Curva 90°-F°G® und. 1.1/2" 1
6 |Filtro Geo Stander - (150mmx4m) m 6" 16
7 |Luva emF°G® und. 1.1/2" 12
8 |Motobomba Ledo 5Cv 4R8Pb-18 350/38 und. 1
9 |Niple, em Ferro Galvanizado - (@ 40mm) und. 1.1/2" 3
10 | Registro De Gaveta Bruto, Latao, Roscavel. und. 142" 1
11 |Tampa p/ Pogo Artesiano com Furo Central de 1.1/2" und. 6" 1
12 | Tubo Geomecanico (150mm x 4m) m 6" 50
13 | Tubo PVC Roscavel m 1.4/2" 78
14 | Unido, Em Ferro Galvanizado - (@ 40mm) und. 142" 2
15 | Valvula De Retengdo Horizontal - (@ 40mm) und. 1.1/2" 1
na . Aguial 4
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3.2 REVESTIMENTO

Com a elevagdo da sonda de perfuragéo sera procedida a descida ordenada
dos revestimentos e filtros geomecénico, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede
de perfuragéo. Os filtros deveréo ser instalados em posicdes frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que 0s filtros
entrem em contato direto com a parede de perfuragao.

3.3 APLICACAO DE PRE-FILTRO

No espago anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento
devera ser injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a
4mm, para formagao de um envoltorio filtrante e estabilizado da formagéo, a fim de

evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do pogo.

3.4 LAJE DE PROTECAO DO POCO

Depois de concluido todos os servigos do pogo, devera ser construida uma
laje de concreto ciclopico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma
devera apresentar inclinagdes do centro da borda a fim de evitar infiltragdes de aguas
superficiais.

3.5 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POGO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta presséo (sistema
airlift), a limpeza inicial para a retirada de sélidos e particulas ndo desejadas. Depois
deverso ser utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desencrustar os
filtros e promover o desenvolvimento do pogo, assim como agregar as particulas
finas existentes e solidos ndo desejados a limpeza do pogo é feita no perfodo de
seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do
contratante.

3.6 TESTE DE VAZAO

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazéo apds a limpeza €

apryna S. Aguiar 5

Engenheira Civil
CREAg; PA 151604296-4
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desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,

quando se fard o monitoramento da bomba a ser instalada.
37 BOLETIM DE ANALISES FiSICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS

O Boletim de analises fisico-quimica e bacterioldgica sera de responsabilidade do
Municipio de Itaituba o Contratante, e devera atender ao que determina a Portaria n.°
2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saude, republicada no DOU no
dia 12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da agua para

consumo humano.

3.8 PRAZO DE EXECUGAO

90 (noventa) dias por pogo, salvo motivos de forga maior.

Obs.: a Obra s6 podera ser dada por finalizada apds a comprovagéo do teste de

vazao e do Boletim de analise fisico-quimico e bacteriol6gica da agua do pogo.

ltaituba, 30 de JANEIRO de 2020.

Lana Sabryna 5. ﬁ}guia:

\ = Engenheira Civil
LANA SABRYNA SIMOES AGUIAR

Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA
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1 LOCALIZAGAO DA OBRA

BAIRRO FLORESTA
142 RUA FLORESTA - ITAITUBA-PA.

Coordenadas UTM: 610.382,16 mE 9.528.620,84 m S

TSR A
BAIRRO FLORESTA Il

POSICIONAMENTO DA PERFURACAO DO POCO ARTESIANO
NA PROXIMIDADE DA RUA PRINCIPAL
i P

2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRIGAO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construgé@o de
um Sistema de Abastecimento D’agua Simplificado com caixa d’agua elevada a 6,0
metros em relacdo & superficie do terreno; Estrutura em Madeira de Lei para a
sustentagdo do reservatério elevado com capacidade de 10.000 mil litros; © qual
receber4 agua proveniente de um pogo tubular semiartesiano; o local da obra
(terreno) na Comunidade esta descrito no item 1 deste memorial; a implantagéo
do projeto sera dentro das necessidades, para que viabilize o abastecimento de agua
potavel, na comunidade, o mesmo sera de abastecimento coletivo em ponto fixo;
dotado de 5 (cinco) torneiras instaladas em uma mureta externa de alvenaria e piso
cimentado, protegido por um tento em alvenaria designado como éarea de

abastecimento; o referido reservatorio sera protegido por uma cerca de mourbes em
‘ 3
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concreto e arame liso e arame farpado obra devera ser executada de acordo com as
especificagbes técnicas que seguem dentro das normas de construgdo, como as
especificagdes contidas neste memorial e planilhas orgamentarias, sendo prazo de
execugéo da obra de 60 (sessenta) dias, antes do inicio da obra a empresa contratada
devera informar o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Itaituba a intengéo de
inicio da obras.

Os materiais a serem empregados na obra serdo de qualidade que nao
comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual se
destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o
acompanhamento de todo o desenvolvimento da obra.

Obs.: O terreno a que se destina esta construgao, devera estar constando de toda
sua documentagao legalizada em nome do Municipio de ltaituba para que se possa evitar
problemas futuros.

3 - PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DO RESERVATORIO.

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas na NBR-
7190/2011 PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA.

3.1 CONSTRUGAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA

A Execugao de toda a estrutura de madeira para a sustentag&o do reservatorio elevado,
devera ser construido em madeira de lei, tais como: Jatoba, Angelim ou similar. A
estrutura apresenta as seguintes dimensdes: 4,00m X 4,00m. Os Pilares de madeira, cuja
as secdes sdo 0,25mx0,25m, serao envolvidos por um envelopamento em concreto
ciclépico trago de 1:2,5:3 (cimento, areia e brita) e dimensdes de 0,60mx0,60m, com um
profundidade de 1,10m, e os esteios numa profundidade de 1,00m; ficando a altura livre
de 6,00 metros em relagao a superficie do terreno. Portanto, a caixa d'agua ficara a uma
altura de 6,00 metros.

As pegas de sustentag&o horizontais superiores cujas segdes sado de 0,10mx0,20,
deverdo ser encaixadas e afixadas nos esteios através de parafusos com diametro de no
minimo @ 3/8"; as pegas de sustentagao horizontais intermediarias cujas secdes sao de
0,06mx0,12, deverdo também serem encaixadas e afixadas nos esteios através de

m
4
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sistema de travamentos com pernamancas no sentido transversal aos esteios, para uma
melhor sustentagdo de toda estrutura; o assoalho para a base da caixa d'agua sera em
pranchinhas de 0,03mx0,20mx4,50m sustentado por pegas de madeiras de
0,06mx0,12mx4,50m.

Todas as dimensdes da Estrutura de madeira para a sustentagéo do reservatorio elevado

estdo contidas no projeto.
4 - PROCEDIMENTO DA EXECUGAO DA CERCA DE PROTEGAO DO RESERVATORIO.

41 - O Cercamento deve obedecer a NBR7176 de 01/2013 Mourdes de concreto
armado para cercas de arame.

4.1.1- A obra constitui-se em construir uma cerca com mourdes de concreto pré-fabricado
de 3,00 metros de altura.

a) Mourdes de concreto armado pré-fabricados curvos:

b) Os mourdes de concreto devem ser fabricados em concreto FCK 21Mpa,
aramado em ago CA-60, 4 barras de 4,20mm, estribo cada 20cm, segdo trapezoidal,
curvo, com furos. Dimensdes na base: 110 x 100mm e no topo 80x70mm, altura reta de
2.60m + 0,40m de inclinagdo com 45°. Com trés (3) furos na parte inclinada para
passagem de arame e 11 furos espagados a cada 20cm na vertical para passagem do
arame liso.

Devem ser retilineos e isentos de defeitos, tais como: trincas, arestas
esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de concretagem e saliéncias, ndo sendo
permitidas pinturas nem reparos posteriores a sua desmoldagem com a finalidade de
ocultar esses defeitos.

Os mourdes devem ser fabricados em segé@o quadrada e retangular, conforme
projetos obedecendo a boa técnica do preparo e adensamento do concreto, inclusive a
cura adequada, e os mesmos devem ser examinados visualmente, pela Contratada,
antes de seu emprego nha obra, devendo aquela rejeitar os que nao preencherem as
condicdes estabelecidas pelas Normas da ABNT adequada.

4.1.2- Execugéo da cerca: fundagdes, baldrames e posicionamento dos mouroes:
a) Apos a operagao de limpeza do terreno, sdo executadas as fundagdes, com

duas fiadas de tijolo ceramico de 6 furos assentados a cutelo.
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b) Para a execugdo das fundagdes, deverao ser tomadas precaugbes para que
nao haja danos nos prédios quando existentes.

OBS.: Todos os materiais para fundagdes (tijolo, areia e cimento) séao de
responsabilidade da contratada bem como o controle de qualidades destes materiais e
seu correto emprego na obra.

c) Os mourdes de concreto devem ser espagados de conforme projeto;

d) A profundidade de cravagdo dos mourdes é de 0,5m e deveréa receber um
envelopamento de concreto simples para assentamento dos mesmos, trago em volume
1:3:3 (cimento, areia e brita), conforme projeto, devendo restar uma altura livre (acima do
nivel das fundagdes) de 2,40m.

e) A colocagéo do arame devidamente esticado e amarrado, sera realizado com o
Arame Liso Galvanizado 12bwg Bitola 2,76mm passado pelo furo do mourdo, a uma
distancia de 20 centimetros separando os fios. Desta forma, o primeiro ficara a 15 cm da
superficie do solo e o restante a cada 20 cm um do outro até a inclinagéo de 45°, sendo
nos 40 cm inclinados recebera 3 (trés) fiadas de arame farpado (vide projeto).

f) A area que devera ser cercada esta representada no projeto, devendo ser o

portdo instalado na testada do terreno.

5 - ALVENARIA

5.1- MURETA PARA COLOCAGAO DAS TORNEIRAS (AREA DE ABASTECIMENTO) E
MURETA DE PROTEGAO DO COMANDO ELETRICO.

Paredes em tijolo ceramico de 6 ou 8 furos, assentados a cutelo com argamassa de
cimento e areia, traco 1:7, espessura acabada em +13 cm, devidamente alinhadas e
aprumadas; chapiscadas e rebocadas.

Obs.: As medidas das muretas devem ser de acordo com as contidas no projeto.

51.a — A mureta da area de abastecimento, recebera revestimento cerdmico em toda a

face onde ficaram os pontos de agua para a colocagao das torneiras.

Obs.: O piso da 4rea de abastecimento sera em cimentado antiderrapante sobre
base de concreto simples espessura de 5 centimetros; e sera circundado por um tento

em alvenaria devidamente rebocado.

CREA - PA 151604296-4
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6 - PINTURA

6-1- ESTRUTURA DE MADEIRA, MURETA PARA COLOCAGAO DAS TORNEIRAS (AREA DE
ABASTECIMENTO) E MURETA DE PROTEGAO DO COMANDO ELETRICO.

Para a execugdo da pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes

gerais:

a) As superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

b) As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

c) Cada demd@o de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

d) Tinta acrilica sera aplicada em duas demaos nos mourdes e alvenaria e esmalte
sintético sera aplicado em 2 demé&os no portéo e toda a estrutura de madeira, de forma a
garantir acabamento de qualidade e duravel (as cores obedecerdo aos padroes de cores

definidos pela Fiscalizagao).

7- CONSIDERAGOES FINAIS

71 - O local devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. O
recebimento de qualquer servico somente se efetivara apés inspegéo e aprovagéo do
fiscal do contrato.

7.2 - Todas as sobras de materiais que ndo serao reaproveitadas, bem como
quaisquer entulhos resultantes da obra, deverdo ser removidos pela contratada, e
dispostas em local adequado.

7.3 - Apos o inicio da realizagao da obra, ndo serdo permitidas quaisquer
alteragbes quanto as especificagbes dos materiais e da execugdo dos servigos
constantes neste memorial descritivo, somente serdo permitidas mediante a aprovacao
da fiscalizagéo do contrato.

fia  Aguiar 7

Engenheira CV1

CREA- pA 151 £04296-4
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7.4 - Qualquer alteragdo ou acréscimo nos servigos que demandar aumento de prego so
sera executado DEPOIS de submetido seu orgamento E JUSTIFICATIVA a aprovagéo do
contratante. NAO SERA ATESTADO NENHUM SERVICO EXTRA EXECUTADO PELA
CONTRATADA SEM APROVACAO PREVIA.

Itaituba, 31 de JANEIRO 2020.

LANA SABRYNA SIMOES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA



