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1 LOCALIZACAO DA OBRA

COMUNIDADE NOVA CANAA
RUA PRINCIPAL S/N - ITAITUBA-PA.

Coordenadas UTM: 583.208,00mE 9.516.142,00m S
COMUNIDADE NOVA CANAA

POSICIONAMENTO DA PERFURAGAD DO POGO ARTESIANO
NA PROXIMIDADE DA RUA PRINCIPAL

<

E: 583.208,00
§: 9.516.142,00
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17 21 M 58339723 m E 0516158.35 m S elev  12m _ altitude do ponto de visso 734 m O

2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRICAO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construgao
de pogo Tubular Semiartesiano na Comunidade Amazonas, para que viabilize o
abastecimento de agua pofavel nessa comunidade, o pogo abastecera um
reservatério elevado a Construir, onde deverd ser executada de acordo com as
especificacdes técnicas que seguem dentro das normas de construgdo, como as
especificagdes contidas neste memorial e planilhas orgamentarias, sendo prazo de
execucdo da obra de 90 (noventa) dias, antes do inicio da obra a empresa
contratada devera informar o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Itaituba a

intengao de inicio das obras.

Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de qualidade que
n&o comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual

se destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o

m hamento da montagem dos pogos artesiano. [ _
acompan g pog g . Aquiar

ngenheira Civil o
CREA-PA 151604236-4



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

3 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DA OBRA

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas
na NBR 12.244 (Construgcdo de pogo para captagdo de aguas
subterranea) e Decreto n° 32.955 de 07/02/1991 (Lei n® 6.134).

3.1 CONSTRUGAO DO POGO

Perfuracdo do pogo tubular semiartesiano de 80m sera através de maquina
perfuratriz do tipo pneumatica ou rotativa com perfuragdo do tipo 10" de diametro
com uso de broca tricdnica diamantada ou similar, com cisterna de lama para

lavagem de material da escavagéo do pogo.

Competéncia do Contratado:

80 metros de perfuragdo do pogo em 10, incluindo transporte € montagem

de canteiro e equipamentos

LISTA DE MATERIAL PARA O POGCO
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE DN (Pol. / mm) | QUANT.
1 | Abracadeiras de Nylon und. 100 12
2 | Cabo Para Ligagao da Bomba (Cabo PP # 3x4mm) m 4mm 90
3 | CAP Fémea Geomecéanico STD und. 6" 1
4 |Corda Branca Trangada m 12Zmm 90
5 |Curva 90°-F°G® und. 1. 2% 1
6 |Filtro Geo Stander - (150mmx4m) m 6" 16
7 |Luva emF°G® und. 112" 12
8 | Motobomba Le&o 5Cv 4R8Pb-18 350/38 und. 1
9 |Niple, em Ferro Galvanizado - (& 40mm) und. 1. 1/2" 3
10 |Registro De Gaveta Bruto, Lat&o, Roscavel. und. 1.1/2" 1
11 | Tampa p/ Pogo Artesiano com Furo Central de 1.1/2" und. 6" 1
12 | Tubo Geomecénico (150mm x 4m) m 6" 50
13 | Tubo PVC Roscavel m 1.1/2" 78
14 | Unido, Em Ferro Galvanizado - (@ 40mm) und. 1.1/2" 2
15 |Valvula De Retengéo Horizontal - (@ 40mm) und. 1.1/2" 1
Lana %%na S. Aguiar
Engenheira Civil

CREA - PA 1516042%6-4
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3.2 REVESTIMENTO

Com a elevagado da sonda de perfuragédo sera procedida a descida ordenada
dos revestimentos e filtros geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede
de perfuragéo. Os filtros deverdo ser instalados em posi¢ées frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que os filtros
entrem em contato direto com a parede de perfuragao.

3.3 APLICAGAO DE PRE-FILTRO

No espago anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento
devera ser injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a
4mm, para formagéo de um envoltdrio filtrante e estabilizado da formagao, a fim de

evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do pogo.

3.4 LAJE DE PROTEGAO DO POCO

Depois de concluido todos os servigos do pogo, devera ser construida uma
laje de concreto ciclopico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma
devera apresentar inclinagdes do centro da borda a fim de evitar infiltragbes de aguas

superficiais.

3.5 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POGO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta presséo (sistema
 airlift), a limpeza inicial para a retirada de sélidos e particulas ndo desejadas. Depois
deverao ser utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desencrustar os
filtros e promover o desenvolvimento do pogo, assim como agregar as particulas
finas existentes e solidos nao desejados a limpeza do pogo é feita no periodo de
seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do
contratante.
3.6 TESTE DE VAZAO

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazdo apds a limpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,

: i & bomba a ser instalada. -
quando se fara o monitoramento da bo i e guiar :

Enwnheifa Cl\’d
CREA- PA 151604206-4
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3.7 BOLETIM DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS

O Boletim de analises fisico-quimica e bacteriolégica serda de responsabilidade do

Municipio de Itaituba o Contratante, e devera atender ao que determina a Portaria n.°

2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saude, republicada no DOU no

dia 12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da agua para
~ consumo humano.

3.8 PRAZO DE EXECUCAO

90 (noventa) dias por pogo, salvo motivos de forga maior.

Obs.: a Obra s6 podera ser dada por finalizada apés a comprovagéo do teste de
vazao e do Boletim de analise fisico-quimico e bacterioldgica da agua do pogo.

Itaituba, 30 de Setembro de 2019.

Lana Sabryna 5. AQui
Engenheira Civi
CREA - PA 1516042964
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1 LOCALIZAGAO DA OBRA

COMUNIDADE NOVA CANAA
RUA PRINCIPAL S/N - ITAITUBA-PA.

Coordenadas UTM: 583.208,00m E 9.516.142,00m S

COMUNIDADE NOVA CANAA
POSICIONAMENTO DA PERFURAGAO DO POCO ARTESIANG
NA PROXIMIDAOE DA RUA PRINCIPAL
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2.1 DESCRIGAO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construgéo de
um Sistema de Abastecimento D'agua Simplificado com caixa d'agua elevada a 6,0
metros em relacdo a superficie do terreno; Estrutura em Madeira de Lei para a
sustentagéo do reservatorio elevado com capacidade de 10.000 mil litros; o qual
recebera agua proveniente de um pogo tubular semiartesiano; o local da obra
(terreno) na Comunidade esta descrito no item 1 deste memorial; a implantagao
do projeto sera dentro das necessidades, para que viabilize o abastecimento de agua
potavel, na comunidade, o mesmo sera de abastecimento coletivo em ponto fixo;
dotado de 5 (cinco) torneiras instaladas em uma mureta externa de alvenaria e piso
cimentado, protegido por um tento em alvenaria designado como éarea de
abastecimento; o referido reservatorio sera protegido por uma cerca de mourdes em
concreto e arame liso e arame farpado obra devera ser executada de acordo com as
especificagdes técnicas que seguem dentro das normas de construgdo, como as

especificagdes contidas neste memorial e planilhas orgamentarias, sendo prazo de
A .

S ;
Engenheira Civil
CREA - PA 1516042864
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execucdo da obra de 90 (noventa) dias, antes do inicio da obra a empresa contratada
devera informar o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de ltaituba a intengéo de
inicio da obras.

Os materiais a serem empregados na obra serao de qualidade que nao
comprometa o desempenho, 0 resultado geral da obra e a finalidade para o qual se
destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o
acompanhamento de todo o desenvolvimento da obra.

Obs.: O terreno a que se destina esta construgao, devera estar constando de toda
sua documentagao legalizada em nome do Municipio de ltaituba para que se possa evitar

problemas futuros.

3 . PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DO RESERVATORIO.

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas na NBR-
7190/2011 PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA.

3.1 CONSTRUGCAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA

A Execucéo de toda a estrutura de madeira para a sustentagéo do reservatorio elevado,
devera ser construido em madeira de lei, tais como: Jatoba, Angelim ou similar. A
estrutura apresenta as seguintes dimensdes: 4,00m X 4,00m. Os Pilares de madeira, cuja
as secbes sdo 0,25mx0,25m, serdo envolvidos por um envelopamento em concreto
ciclépico trago de 1:2,5:3 (cimento, areia e brita) e dimensdes de 0,60mx0,60m, com um
profundidade de 1,10m, e os esteios numa profundidade de 1,00m; ficando a altura livre
de 6,00 metros em relagéo a superficie do terreno. Portanto, a caixa d'agua ficara a uma
altura de 6,00 metros.

As pegas de sustentagado horizontais superiores cujas segdes s&0 de 0,10mx0,20,
deverdo ser encaixadas e afixadas nos esteios através de parafusos com diametro de no
minimo @ 3/8”; as pegas de sustentagao horizontais intermediarias cujas segdes s&o de
0,06mx0,12, deverao tambem serem encaixadas e afixadas nos esteios através de
parafusos com diametro de no minimo @ 3/8"; a estrutura também devera receber um
sistema de travamentos com pernamancas no sentido transversal aos esteios, para uma

melhor sustentacédo de toda estrutura; o assoalho para a base da caixa d'agua sera em

=

Lana Sabryna S. Aguial 4

En enheira Ciwvil
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pranchinhas de 0,03mx0,20mx4,50m sustentado por pegas de madeiras de
0,06mx0,12mx4,50m.

Todas as dimensdes da Estrutura de madeira para a sustentagéo do reservatorio elevado

est&o contidas no projeto.
4 - PROCEDIMENTO DA EXECUGAO DA CERCA DE PROTEGAO DO RESERVATORIO.

4 1 - O Cercamento deve obedecer a NBR7176 de 01/2013 Mourdes de concreto armado
para cercas de arame.

4 1.1- A obra constitui-se em construir uma cerca com mourdes de concreto pré-fabricado
de 3,00 metros de altura.

a) Mourdes de concreto armado pré-fabricados curvos:

b) Os mourdes de concreto devem ser fabricados em concreto FCK 21Mpa,
aramado em acgo CA-60, 4 barras de 4,20mm, estribo cada 20cm, secdo trapezoidal,
curvo, com furos. Dimensoes na base: 110 x 100mm e no topo 80x70mm, altura reta de
2.60m + 0,40m de inclinagdo com 45°. Com trés (3) furos na parte inclinada para
passagem de arame € 11 furos espacgados a cada 20cm na vertical para passagem do
arame liso.

Devem ser retilineos e isentos de defeitos, tais como: trincas, arestas
esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de concretagem e saliéncias, ndao sendo
permitidas pinturas nem reparos posteriores a sua desmoldagem com a finalidade de
ocultar esses defeitos.

Os mourbes devem ser fabricados em sec¢éo quadrada e retangular, conforme
projetos obedecendo a boa técnica do preparo € adensamento do concreto, inclusive a
cura adequada, € 0S mMesmos devem ser examinados visualmente, pela Contratada,
antes de seu emprego na obra, devendo aquela rejeitar os que ndao preencherem as
condices estabelecidas pelas Normas da ABNT adequada.

4.1.2- Execugao da cerca: fundagoes, baldrames e posicionamento dos mourdes:

a) ApOs a operagao de limpeza do terreno, sao executadas as fundagbes, com

duas fiadas de tijolo ceramico de 6 furos assentados a cutelo.

b) Para a execugao das fundagdes, deverao ser tomadas precaugdes para que

Lana %rym S. Aguiar

Engenheira Civi 5
CREA - PA 151604296+4
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OVIENO DO TRAUALHO

OBS.: Todos os materiais para fundagoes (tijolo, areia e cimento) sdo de
responsabilidade da contratada bem como o controle de qualidades destes materiais
seu correto emprego na obra.

c) Os mourdes de concreto devem ser espacados de conforme projeto;

d) A profundidade de cravagdo dos mourdes & de 0,5m e devera receber um
envelopamento de concreto simples para assentamento dos mesmos, trago em volume
1:3:3 (cimento, areia e brita), conforme projeto, devendo restar uma altura livre (acima do
nivel das fundagdes) de 2,40m.

e) A colocagédo do arame devidamente esticado e amarrado, sera realizado com ©
Arame Liso Galvanizado 12bwg Bitola 2.76mm passado pelo furo do mourdo, a uma
distancia de 20 centimetros separando 0s fios. Desta forma, o primeiro ficara a 15 cm da
superficie do solo e o restante a cada 20 cm um do outro até a inclinagao de 45°, sendo
nos 40 c¢m inclinados recebera 3 (trés) fiadas de arame farpado (vide projeto).

fy A area que devera ser cercada esta representada no projeto, devendo ser O

portéo instalado na testada do terreno.
5 - ALVENARIA

5-1- MURETA PARA COLOCAGAO DAS TORNEIRAS (AREA DE ABASTECIMENTO) E
MURETA DE PROTECAO DO COMANDO ELETRICO.

Paredes em tijolo ceramico de 6 ou 8 furos, assentados a cutelo com argamassa de
cimento e areia, tragco 1.7, espessura acabada em +13 cm, devidamente alinhadas e
aprumadas; chapiscadas e rebocadas.

Obs.: As medidas das muretas devem ser de acordo com as contidas no projeto.

51.a — A mureta da area de abastecimento, recebera revestimento ceramico em toda a

face onde ficaram os pontos de agua para a colocagdo das torneiras.

Obs.: O piso da area de abastecimento sera em cimentado antiderrapante sobre
base de concreto simples espessura de 5 centimetros; e sera circundado por um tento
em alvenaria devidamente rebocado.

Lana Sabryna S. AguiaZ

Engenheira Civi
CREA - PA 151604236-4 6
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6 - PINTURA

6-1- ESTRUTURA DE MADEIRA, MURETA PARA COLOCAGCAO DAS TORNEIRAS (AREA DE
ABASTECIMENTO) E MURETA DE PROTECAO DO COMANDO ELETRICO.
Para a execucdo da pintura, deverao ser observadas as seguintes diretrizes

gerais:

a) As superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

b) As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas € lixadas;

c) Cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas,

d) Tinta acrilica sera aplicada em duas demaos nos mourdes e alvenaria e esmalte
sintético sera aplicado em 2 demaos no portdo e toda a estrutura de madeira, de forma a
garantir acabamento de qualidade e duravel (as cores obedecerdo aos padroes de cores

definidos pela Fiscalizagao).

7- CONSIDERAGOES FINAIS

7 1 - O local devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. O
recebimento de qualquer servigo somente se efetivara apds inspecéo e aprovagao do
fiscal do contrato.

79 . Todas as sobras de materiais que nao serdo reaproveitadas, bem como
quaisquer entulhos resultantes da obra, deverao ser removidos pela contratada, e

dispostas em local adequado.

7.3 - Apos o inicio da realizagao da obra, ndo serdo permitidas quaisquer
alteragbes quanto as especificagées dos materiais e da execugdo dos servigos
constantes neste memorial descritivo, somente serdo permitidas mediante a aprovagao

da fiscalizagao do contrato.

Lana Sabryna S. Aquiar
Engenheira Civi/
CREA - PA 151004296.4 7
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7.4 - Qualquer alteragdo ou acréscimo nos servigos que demandar aumento de prego so
sera executado DEPOIS de submetido seu orgamento E JUSTIFICATIVA a aprovagéo do
contratante. NAO SERA ATESTADO NENHUM SERVICO EXTRA EXECUTADO PELA
CONTRATADA SEM APROVAGAO PREVIA.

ltaituba, 30 de SETEMBRO 2019.

Lana Sabryna S: Aguia!
Engenheira Civit
CREA- PA 151 §04296-4
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LAUDO DE VISTORIA TECNICA N2 058/2019

De: SEMINFRA- Diretoria Técnica e de Obras
Requerente: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura — SEMINFRA

Sr. Orismar Pereira Gomes — Coordenador Municipal de Planejamento
Decreto n® 061/2.017

Assunto: Vistoria Técnica de Justificativa da necessidade da Perfuragio de um Pocgo.

Enderego da Obra: Comunidade Nova Canad - Ttaituba/Pard.
Data de Expedigéo: 30/09/2019.

Em resposta ao questionamento da necessidade da Perfuragiio de um Pogo semi-Artesiano na
Comunidade Nova Canad, Declaramos que:
Ap6s vistoria “IN LOCO?, constatou-se de imediato a deficiencia e a falta de um Pogo Semi-
Artesiano na comunidade acima, assim como um reservatorio para armazenamento da dgua que serd proveniente
deste, onde o pleito se justifica em face da necessidade de oferecer uma melhor infraestrutura no que concerne
ao fornecimento de agua potavel e de boa qualidade para a comunidade acima mencionada. Apesar da existéncia
de um pogo artesiano e reservatorio na comunidade, os mesmos ndo suprem a necessidade de todos os
moradores residentes no local. A Perfuragdo de um Pogo Artesiano visa, sobretudo, o abastecimento humano,
animal e da comunidade em geral na qual necessita também da utilizagdo dessa adgua. E mediante a essas
informagdes tendo a Prefeitura Municipal de Itaituba, na Gestiio do Sr. Valmir Climaco de Aguiar a intens@o de
oferecer condicdes melhores e necessdrias a salde da populagio, reduzindo as enfermidades, controlando as
doencas endémicas e parasitdrias, dando assim, mais qualidade de vida aos Itaitubenses, pretende implantar um
Pogo Semi-Artesiano, além de reservatorio de 10.000 litros, na Comunidade citada acima.

Conforme a constatagéo visual da problematica da referida Comunidade em questdo, onde de imediato
detectou-se a necessidade de Perfuragio do Pogo, para que possa atender as necessidades basicas destes
moradores.

Pelo exposto ¢ que emitimos o parecer favoravel para que seja feito em carater de URGENCIA, o
servigo em questdo.

A presente Vistoria Técnica foi realizada no dia 16 de Setembro de 2019.

Espera-se que o setor compelente deste conceituado Orgdo Puiblico resolva esta questdo da melhor
forma possivel.
Sendo assim, era o que se tinha para 0 momento, esperando ser compreendido e atendido.
Desde ja as nossas consideragdes.
Ttaituba, PA 30 de Setembro de 2019.

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4
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ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de ltaituba

D‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA -
% DIRETORIA TECNICA E OBRAS ITA

GOVERNO DO'TRABALHO

‘ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

De: SEMINFRA - Diretoria Técnica e de Obras
Requerente: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura — SEMINFRA
Sr. Orismar Pereira Gomes - Decreto n® 061/2.017

Assunto: Justificativa de Preco na Elaboragio da Planilha Or¢amentiria para a Perfuragio de um
Po¢o Semi-Artesiano, incluso a Estrutura Completa do Reservatério Elevado e cinco
Torneiras.

Endereco da Obra: Comunidade Nova Canai - Itaituba/Pard.

Data de Expedigao: 30/09/2019.

Em resposta ao questionamento da necessidade na necessidade de JUSTIFICATIVA DE
PRECOS, Declaramos que:

A pesquisa de mercado funciona da seguinte forma, pesquisar de acordo com seus elementos
técnicos, as quantidades de materiais, equipamentos e servigos, e isso serve para estimar o custo da
contratagio.

[ necessaria a realizagiio de pesquisa mediante consulta a, pelo menos trés empresas do ramo. Entdo
¢ Prioridade que o valor de uma obra ou de um servigo de Engenharia se tenha uma verificagio do justo
preco demanda, ou seja, uma complexa composigdo de custos para que se tenham propostas confiaveis.

Por essas explicagdes, as recentes Leis de Diretrizes Orgamentarias (LDO) adota tabelas
referenciadas, como por exemplo, SINAPI, SEDOP, ORSE e SICRO com a finalidade de orientar a obtengio
do custo global de obras e servigos de Engenharia.

As propostas de um certame licitatorio de obras publicas presumam que a estimativa atualizada dos
custos (unitério e global), tem como parametro a Planilha Atualizada da SEDOP e SINAPL

O orgcamento detalhado ¢ uma etapa fundamental para a realizagio de uma obra ou servigo de
Engenharia. No referido orgamento constara a Composigdo de Custos de materiais, servigos e equipamentos,
Orgamento Analitico, Cronograma Fisico- Financeiro e Composigdo do BDI e devera ser assinado por
profissional habilitado.

A exigéncia inserida no artigo 6°, IX, “f”, artigo 7°, § 2° da Lei Federal n° 8.666, de 1933, artigo 15,
inciso XII da IN n° 2, de 2008, bem como artigo 125 Lei Federal n° 12.465, de 2011, Lei de Diretrizes
Orgamentarias — LDO/2013.

O orgamento-base da licitagdo constitui um importante pardmetro para a Administragdo comparar o
custo estimado da contratagdo, verificar os critérios de aceitabilidade de pregos, total e unitario.

E, Mediante a todas essas recomendagdes ¢ que aqui nesta Justificativa de Prego na qual Declaro,
para fins que se tornarem necessarios, que a referéncia da base de pregos utilizada na Planilha Or¢amentaria
para Construgdo do Sistema de Agua Potavel a serem instalado nas areas previamente localizado e
determinado, foi usado como indicagdo referencial na tabela do SINAPI / 08/2019 e nem no SEDOP /

P

04/2019. :

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil 1
CREA - PA 151604296-4



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA -
DIRETORIA TECNICA E OBRAS ITAITUBA

GOVERNO DO IRABALHO

E para assim acrescentar, declaramos também que, os itens que estiverem o asterisco, ( ¥ ) refere-se aos
materiais que ndo foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI ¢ nem no SEDOP, onde tivemos a
liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de
Construgdo, seguindo em anexos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha
Orgamentaria aqui Orgada a MEDIA PROPORCIONAL de cada item exposto incluso a Méo de Obra de

40% do material a serem aplicado.

Espera-se que o setor competente deste conceituado Orgdo Publico resolva esta questdo da

melhor forma possivel.
Sendo assim, era o que se tinha para o momento, esperando ser compreendido e atendido.

Desde ja as nossas consideragdes.

Itaituba, PA 30 de Setembro de 2019.

Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4
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